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ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendel§ a kdzbeszerzésekrél sz616 2015. évi CXLIIL. torvényben (a tovébbiakban:
Kbt.) foglalt kdtelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 113. § alapjan nyilt kdzbeszerzési
eljarast inditott ,Koml6-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001-Barnamez6” térgyban. A program cime:
»Szabadidbépark és Vallalkozék Haza Komién.”

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozé a fent hivatkozott kozbeszerzési eljaras [2.] részajanlati kdrének nyertese
lett, igy Felek a Kbt. értelmében a tdrvényes hatarid6n beliil szerz6dést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez
kapcsolédo mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozd a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivdsdban, az ajanlattételi felhivést kiegészit6 kozbeszerzési dokumentumokban, a targyaldson felvett
jegyz6kdnyvben, a benydjtott végleges ajanlatdban és a kdzbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes eljarni.

1. A szerz8dés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Villalkozé vallalja a Megrendel§ altal rendelkezésre bocséatott kdzbeszerzési dokumentumok és az
eljards soran nyujtott adatszolgaltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informdcidk, valamint a benydjtott ajanlat alapjan a szerz6désben rogzitettek szerinti épitési-szerelési
munkak elvégzését, a rendeltetésszer(i és biztonsagos, Uzemeltethetd allapotu végleges hasznalatba
vételre alkalmas létesitmény (m) kivitelezését és dtadasat, a rendeltetésszer(i haszndlathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, a sziikséges tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez sziikséges
nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzését, tovabbd a kivitelezési tevékenységhez kapcsol6dé egyéb
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1.2,

1.3.

szolgdltatasok elvégzését és engedélyek megszerzését, amely feladatokban benne értendd szikség
szerint a régészeti dokumentacio vagy az egészségvédelmi dokumentacid is.

Jelen szerzBdés targyat képezd épitési beruhazas hatdsagi épitési hatdsagi engedélykoteles
A Villalkozé kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges 6sszes hatosagi és egyéb
engedéllyel, eszkdzzel, feltétellel, tovabba mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység

megfeleld szintl elldtdsdhoz sziikséges.

2. Teljesitési hataridg, teljesités helye

2.1 A jelen szerz8dés targyat képez6 kivitelezési munkak teljesitésének hatarideje: a szerz6dés hatdlyba

2.2.

2.3.

lépéstdl szdmitott 12 hdnap.

A felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran a munkateriileten régészeti feltaras
vélik szlikségessé, abban az esetben a teljesitési hataridé — a szerz6dés modositasa nélkdl - a régészeti
feltaras id6tartamaval egyezd idétartammal meghosszabbodik.

Hatérid8ben teljesit a Véllalkozd, ha legkésSbb az elirt teljesitési hataridSig a mlszaki dtadas-atvételi
eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszerli és
biztonsdgos hasznélatot az esetlegesen fenndllé hibdk és hianyossdgok nem akadélyozzdk), és
Megrendeld altal el6irt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény
(a mii), hiba és hianymentesen atadasra keriil a MegrendelG részére.

A Megrendel6 3 nap alatt megvizsgalja az elkészllt m(ivet, és ezt kdvetSen a Véllalkozénak 15 napja
van, hogy az esetleges hibakat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a mdszaki dtadds-dtvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak- hidnyossagok
kijavitasara meghatdrozott hatdridé kotbérterhes hatarids.

A Villalkoz6 a munkéjat Ggy végzi, hogy tényleges el6rehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban rogzitett
hataridének, a beruhazés kdovetelményeinek.

A Villalkozénak megvaldsitasi (savos) Gtemtervet és organizacios tervet kell készitenie, mely alapjan a
Megrendeld a tényleges el6rehaladast vizsgalja. A Megrendel§ irasos jelzésére a Vallalkozo koteles azt
atdolgozni.

Amennyiben Megrendel6 megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
altala elGirt kovetelményeknek, a Viéllalkozo a Megrendeld felszélitdsara koteles az el6rehaladasat
gyorsité intézkedéseket tenni. Ha Megrendel§ azt éllapitja meg, hogy a Vallalkozé nem gyorsitotta az
elérehaladast, kdvetelheti a létszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérdk és egyéb
eriforrasok igénybevételének elrendelését a véllalkozoi dij ndvelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazasa semmilyen korilmények kdzétt nem befolydsolhatja a munka
mindségét. Ha a Vdllalkozé nem tartja be a Megrendeld fentieken alapuld utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megéllapitdsara, hogy a Vallalkozé a munkdat nem olyan Gitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd ardnyos teljesitést.

A Megrendel§ fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridg
lejarta el6tt nyilvanvaldva vélik, hogy a Vallalkozo az el§irt hataridére nem tud teljesiteni (igy pl.: a
Véllalkozd éltal elkészitett megvaldsitasi itemterv alapjan 30 napot meghaladd késedelembe esik) a
szerz6déstdl indokolds nélkiil egyoldall jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak
fenn, a szerzédést felmondja, és a munkakat mas véllalkozéval fejeztesse be.




2.4. Ateljesités helye:

3.1

3.2

Il.: Komld 2413/92 hrsz.
3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkozot a szerz6dés targyanak megvaldsitdsanak,
teljesitésének ellenértékeként, egytsszegii ataldnyarként (véllalkozoi dijként) 6sszesen

netté 412 892 448,- Ft + AFA, azaz minddsszesen brutté 524 373 409 forint illeti meg.

A vallalkozéi dij a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszegli atalanyar, amely teljes korien
tartalmazza a szerzddés szerinti munka teljes kordi, elSirdsok szerinti, engedélyben, a szakhatdsagi
nyilatkozatokban és hozzajaruldsokban rogzitettek szerinti (régészet, stb), megfelel6 mindséghen,
hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez szilkséges minden koltséget. A nettd
vallaldsi ar kialakitasa, Vdllalkozd sajat feltételeinek és a helyi kérilmények figyelembevételével,
valamint az ajanlattételi felhivés, a dokumentécid és az drazatlan koltségvetés bedrazasa, a nyertes
ajanlat alapjan tortént. A vallalasi ar egydsszegli dtaldnydr, mely magaban foglalja a teljes kivitelezés
koltségét, nem tartalmazza azonban a kézmiivek hal6zatcsatlakozasi vagy kdzmikapacitas nvelésére
iranyuld dijait. A Vallalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentacié hidnyossaga, a kérilmények nem
kell6 ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az datalanyaron felil
koitségtéritést nem kovetelhet.

Megrendel§ tartalékkeretedet nem biztosit.

A hat6sagi engedély-kételes munka vonatkozasaban az AFA bevalldsa sordn a 2007. évi CXXVII.
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjaban leirtak szerint kell eljarni. Felek kijelentik, hogy mindegyikiik
belféldon nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatarozott olyan
jogallasa (alanyi addmentesség, mez8gazdasagi tevékenységet folytato kiildnleges jogdllasi adéalany),
mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kovetelhetd.

A Megrendel§ és Villalkozd a szerz6dés megkotését kovetSen az arazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keriil§ egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Vdllalkoz6 ajnlatdban megjeldlt épit6anyagokkal, termékekkel
mszakilag egyenérték( vagy magasabb mingségl helyettesits termékben egyezhetnek meg a tervezé
jovéhagyasaval és a MegrendelS egyetértésével. Ha a tervdokumentéciéban meghatdrozott épitési
terméket a kivitelezés sordn mas épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd
épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdés p) pontjdban el8irtak szerint kell
megvélasztani. A tervdokumentaciéban meghatdrozott épitési termék helyettesitésének tényét és
kériilményeit az épitési napléban rogziteni kell.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesité termék beépitésérdl dllapodnak meg, a szerzédés
mddositadsara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelel6en kell alkalmazni.

A leszéllitasra, elhelyezésre, beépitésre keriils, feliiletképzd termékeket, eszkozoket Megrendel6vel
egyezteti a leszéllitas, elhelyezés, beépités elStt. Ezen eszkdzdk csak Ujak lehetnek.

A véllalkozdéi dij a Véllalkozé jelen szerz6désben foglalt kdtelezettségei teljesitésének teljes koltséget
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fliggetlenil azok jogcimétdl,
figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek régzitik, hogy a jelen szerz6déshdl eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendel6t illeti.
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34.

3.5.

3.6.

Avillalkozoi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
feli! - minden olyan miiszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély
beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentaciok barmely részébdl, rendelkezéséb8l megadllapithatdéan, vagy a jelen szerz6dés
teljesitéséhez, a miiszaki dtadds-atvételhez, izembe helyezéshez sziikséges, fuggetleniil attél, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koéltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, miiszaki
nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatarozhatd.

A Villalkozé tdbbletmunka elszamoldsra nem jogosult.

A Vallalkozd pdétmunka elszdmoldsdra csak a jelen szerzGdésben és Kbt.-ben, a pdétmunka
megrendelésére vonatkozo szabdlyok betartasa mellett, a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel§ altal, az
el8z8ekben irtakhoz képest, killon megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Véllalkozé el6re nem lathatd kiegészitd munkak elszdmoldsara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-
ben, a Megrendelbvel el6zetesen egyeztetve, valamint épitési naploban irdsban eirendelve, és csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) olyan(ok), amely(ek) a szerz6déskétést megel6z6en a
Villalkozdtdl, mint szakcégtfl elvarhaté kellGen gondos koriiltekintés esetén sem voltak el8re
lathatdak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét érinté elére nem lathaté akadalyokat
jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték elSkeriilése).

A villalkozdi dijon felll Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem kdltségtéritésre nem tarthat igényt.

A tdmogatasi szerz8dés alapjan az eurdpai unids tamogatasbdl szarmazd Gsszeg a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas Gtjan keriil kiegyenlitésre. A Megrendel6 a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi adé nélkil szamitott —
teljes ellenszolgaltatas 20%-dnak megfelel§ Osszeg elbleg igénybevételének lehet§ségét biztositja a
Viéllalkozd részére. A Megrendel§ ebben az esetben az elSleg fizetését nem teszi fliggévé a Vallalkozo
részérél biztositék nydjtasatol. Az eléleg a végszamlabdl keriil ardnyosan elszamolasra.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkozd a szerz&désben foglalt - afa nélkiil szamitott - vallalkozéi
dij 20%-anak megfelel6 dsszegli elGlegként torténd kifizetését kérheti. Az el6leghekérst legkésébb a
szerz§déskdtést kovetd 5 munkanapon belil kell benyujtani. Amennyiben Vallalkozé kéri az elSleg
kifizetését, Ugy azt Megrendeld legkésGbb az épitési munkateriilet dtadasat koveté 15 napon belil
koteles kifizetni. Véllalkozd koteles az elGlegrél el6legszamlat kidllitani Megrendel6 részére.

A Megrendel§ fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykdnyvrdl szé16 2013
évi V. térvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével Osszhangban a tartalmilag és formailag szabdlyszerlien kidllitott — szdmla
kézhezvételének napjat koévet6 harminc (30) napon belll atutaldssal teljesiti a Vallalkozo
bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvdllalkozot vesz igénybe, a szdmlak kifizetésére a Kbt. 135. §
(3) bekezdése alapjan az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédo tervezéi
és mérndki szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint keril sor.

A Megrendel§ a szerz6dés teljesitésének elismerésérgl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés

megtagadasdardl legkésSbb a Vallatkozo szerz6d6 fél teljesitésétsl vagy az errél szélbirasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irdsban kdteles nyilatkozni.
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3.7.

3.8

3.9

Amennyiben Vallalkozé az épitési naploban torténd irasbeli értesitésére (keszre jelentés) a
Megrendel a szerz8désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd
15 napon beliil nem kezdi meg az tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridSben nem fejezi be, a Vallalkozd
kérésére a teljesitésigazoldst koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyujtasara a miiszaki ellendr altal leigazolt teljesitéssel aranyosan van lehetdség.
A szerzGdés teljesitése soran 1 (egy) darab el6legszamla, 3 darab részszamla és a végszamla nyujthato
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az ,Koml6-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001"
kodszamu pélydzatnak, tovabba a mindenkori hatdlyos jogszabdlyoknak és tdmogatasi szerz8désnek
megfelelen - a kbvetkezd litemezés szerint:
- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az altalanos forgalmi ado
nélkil szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkoz6 részének 25 %-ardl,
- 2.részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nélkil
szamitott véllalkozdi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-arol,
- 3.részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altaldnos forgalmi add nélkil
szamitott véllalkozoi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-ardl,
- végszamla az altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozo
részének 25 %-4arél.

A szamlak a megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthaték be, a Megrendel§ altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozé a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
atvételi eljaras lezardsat kdveten, a Megrendeld altal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést igazolo
teljesitésigazolas kiallitasat kdvetSen jogosult a fennmaradd dsszegrél a végszamlajat kiallitani.

A teljesitésigazoldst a szamldhoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Tamogato vagy a
Kozrem(ikods Szervezet altal megkdvetelt aldtdmaszto iratokat. A szdmlat a Megrendeld székhelyére
kell benyujtani. Vallalkozé a szamlajan koteles feltiintetni a szerz6dés targyat.

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyado.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szdmolhat el a szerz6dés teljesitésével
osszefiuiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkozé addkoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd tervezSi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghaladé kifizetésnél a Vidllalkozé az igénybe vett alvdllalkozénak a teljesitésért - visszatartasi
kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé a Vallalkozé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvallalkozd a kifizetés id6pontjdban szerepel a kdztartozdsmentes adéz6i adatbazisban, vagy
c)a Villalkozé rendelkezésére bocsatja az adéigazgatdsi eljards részletszabalyairdl sz616
korményrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6z4i mingségrél szol6 igazolast.

A Villalkozé az altaldnos adoigazolds rendelkezésre bocsdtdsa utan az abban szereplé kdztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az &ltalanos adoigazolasban szerepld koztartozas ellenére a
Véllalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alviallalkozot a
kifizetés id6pontjaban terhels kdztartozdsért. A visszatartasi kotelezettség az dltaldanos forgalmi adora
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1

4.2

4.3

4.4

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mértékd, és a késedelem
id6tartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkoz6 a 2016. évi IX. térvény szerinti
behaijtési koltségatalanyra tarthat igény.

A szerz6dés finanszirozasa az Eurépai Unié és a Magyar Allami K&ltségvetés forrasabol tervezetten az
»Koml6-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001” k6dszamu pdlyazat alapjan nyujtott tdmogatdsabél térténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozd jogszabalyok kiiléndsen:

o Akozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIL. torvény,

e Az altalanos forgalmi addrol sz616 2007, évi CXXVIL, térvény,

e A Polgari Térvénykdnyvrél sz6l6 2013, évi V. torvény.

e A 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szdrmazd tdmogatasok
felhasznélasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

o Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérndki
szolgaltatasok k6zbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tamogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatdsbdl szdrmazé Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti széllitoi finanszirozds Gtjan keril kiegyenlitésre, az
ellenszolgéltatds teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfeleléen irdnyadoak.

A finanszirozds szabdlyai a tamogatasi szerz6dés mddosuldsaval kilon hozzdjarulds, és
szerz6désmoddositas nélkiil a tdmogatasi szerz8dés modosult rendelkezéseinek megfelelGen
valtozhatnak, mely valtozasok a Megrendel6re és a Vallalkozéra nézve kitelez§ erGvel birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tdmogatdsi szerz6dést mddositsa és ezzel a finanszirozasi mod
madosuljon.

A Megrendel§ altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozé részérSl beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kovet6en a Megrendeld tulajdonat képezik. A Szerz6d6
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkésziilt és atadott létesitmény (md) teljes
egészében a Megrendel6 tulajdonaba kerdil.

4.Alvallalkozas

A Vdllalkozd a jelen szerzédés szerinti ktelezettség teljesitésére alvallalkozét, kdzremiikodét a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel§ az alvéllalkozéi teljesités sordn a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Villalkozé az igénybe vett alvéllalkozoért, k6zremiikdGért Ggy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé, kézrem(ik6d6 jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelés minden olyan karért
is, amely anélkiil nem kbvetkezett volna be.

A Villalkozd csak a Megrendel§ elézetes irasbeli jovahagyasaval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzGdés teljesitése soran bevondsra keriil§ Alvallalkozéit. E rendelkezés
megsértése sulyos szerzGdésszegésnek minGsil és a Megrendel6nek, a Vallalkozéval szembeni
kartéritési kotelezettség nélkil, a szerz6dés azonnali hatdlyd felmondasara ad okot.

A Vallalkozé a teljesitéshez az alkalmassaganak igazoldsaban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljarasban bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelelGen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazoldsdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozé e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberre! is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vdllalkozé a kdzbeszerzési eljarasban az adott



4.5

4.6.

5.1.

szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

A Megrendel6 nem korldtozhatja a Vallalkoz6 jogosultsagat alvallalkozé bevonasara, csak akkor, ha az
eljards soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetGséggel élt. A Vallalkozé a szerzddés
megkotésének idSpontjaban, majd - a késSbb bevont alvdllalkozék tekintetében - a szerz6dés
teljesitésének idStartama alatt kételes elézetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozét
bejelenteni, amely részt vesz a szerz3dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvallalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatéat benyujtani arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvallalkoz6 nem all a
megel6z6 kdzbeszerzési eljardsban eldirt kizard okok hatdlya alatt. A Megrendel6 jogosult az
alvallalkozék alkalmassagat ellenérizni és amennyiben valamely jogszabalyi feltételnek valamely
alvéllalkozd nem felel meg, a Megrendeld jogosult az alvéllalkoz6 kozremUkodése ellen kifogast emelni.

Az eljérds sordn a Vallalkozé ltal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevondsatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz6dés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kozbeszerzési eljdrasban az ajanlatok értékelésekor
meghatdrozé kériilménynek mingsiilt. flyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény -
kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany -
tekintetében az eljdrdsban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetd. Az ertékeléskor
meghatéarozé szakember személye csak a Megrendel$ hozzajaruldsaval és abban az esetben valtozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans koérilmény tekintetében az értékelttel
egyenértékl szakember keriil bemutatasra.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfelelden rogzitik, hogy a Vallalkoz6 felek személye csak az alabbi
esetekben valtozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelels egyértelmii szerz6déses
rendelkezés alapjadn a jogutédlds projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsdga érdekében ilyen
szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozést nyujté jogi személy vagy az altala jeldlt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekdvetkezd jogutddlds a jogi személy dtalakuldsanak, egyesiilésnek,
szétvaldsnak vagy a jogutddlassal megsziinés mas esetének kovetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kévetkezik be, ahol egy gazdaségi egységként m(ikédd teljes iizletag (a
hozza tartozé szerz6désekkel, eszkdzokkel és munkavillaldkkal) — nem gazdasagi tarsasag jogi személy
esetén az adott tevékenységet elldtd teljes szervezeti egység —atruhdzasra kerill a jogutodra, vagy az
eredeti szerz6d6 félre vonatkozoé fizetésképtelenségi eljaras soran kerill a szerz6dés atruhdzasra;

c) ha a szerz6désbe 16p6 jogutéd nem 4ll a kdzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizar6 ok hatélya alatt,
—a Véllalkozéra iranyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval — megfelel a
kozbeszerzési eljarasban alkalmazott alkalmasségi kévetelményeknek, és a jogutddlas nem e toérvény
alkalmazasanak a megkeriilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel8 az épitési beruhdzasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendel6 (vagy a nevében eljaré
személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjén ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfelel§ alvéllalkozd vesznek-e részt, és az
alvéllalkozéi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllalkoz6k nem szerzédésszer(
bevonasa a teljesitésbe sllyos szerz§désszegésnek mindsiil.

5.A Viallalkozé kételezettségei

A Villalkozd kdtelezi magat, hogy a szerz8dés térgyat jelen szerzdés és annak mellékletei, valamint a
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mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd szakhatdsagi
elGirdsok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvdrdsok szerint, a rendeltetésszerii és
biztonsdgos haszndlat kdvetelményeinek megfelel6en, teljes kérlen, mdiszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a kozbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a szerz6désben és
jogszabalyokban megallapitott min&ségi kovetelményeknek, valamint a megvalésitds ideje alatt
érvényben lév6 hazai és Eu-s normativaknak, mdiszaki elGirdsoknak, szabvanyoknak megfelel$ (a
tovabbiakban: I. osztalyl)anyagok felhasznalasdval, hiba—és hidnymentesen elkésziti.

Az |. osztélyu teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozéd magyar szabvanyok és a
felhaszndlasra keriil§ egyes termékekre vonatkozd alkalmazastechnikai utmutatdk, alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok, valamint a Véllalkozo altal a munkakezdésig készitett és a Megrendel§
mliszaki ellendre éltal jovahagyott Mintavételezési és MinGségtanusitasi Terv és amennyiben relevdns
Technologiai Utasitasok hatarozzak meg.

A Vallalkozé koteles a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerzGdés targyara vonatkozo el6irdsokat az
alvéllalkozokkal, kdozrem(ikodd személyekkel k6tott szerz§désben is megfelelGen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elGirasok alvallalkozdk, kdzremdkodd személyek altali betartdsaért a Vallalkozd a
Megrendelével szemben felel§sséggel tartozik. Vallalkozé a Megrendel6vel szemben teljes mértékben
felel az alvéllalkozok, kdzrem(ikdds személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Viéllalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést gy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A Villalkozé koteles a munkéat Ggy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvéllalkozdk,
kozrem(ikodG személyek egymas munkajat ne zavarjik, illetve a hatdrid6re vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabdalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozdk,
kozrem(ikod6é személyek kizdrélag a Vallalkozéval éallnak jogviszonyban, igy tdle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizarélag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Villalkozo kdteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitdsarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozénak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontdsi hulladék

kezelésének részletes szabdlyairdl sz6lé 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes ei6irasai szerint kell
eljarnia.

A Viallalkozé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozd tlizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kildndsen a zaj-, rezgés-, légszennyezGdésekre vonatkozd), balesetvédelmi,

tlizvédelmi és egyéb elGirdsok betartdsardl. A munkaterilet megfelel§ védelme és 6rzése a Vallalkozd
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasabdl szarmazé minden felelGsség a Vallalkozét terheli.

AVillalkozé kdteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehet6ségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasiintézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal
révid Gton, és 24 6ran belill irdsban is értesiteni. A Véllalkozé koteles biztonsagi és egészségvédelmi
tervet késziteni, amely nélkil a kivitelezési tevékenység nem kezdhet§ el. A biztonsagi és
egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott épitési munkahely sajdtossdgainak a
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozé egészségvédelmi és biztonsdgi
kévetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kiilonleges intézkedéseket, amelyek a 4/2002.
(1. 20.) SzCsM-EUM egy. rend. 2. szamu mellékletben felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését
szolgaljak.

A beruhdzas megvaldsitdsa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Villalkozé biztositja.
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AVillalkoz6 koteles hulladékok gy(ijtését, elszéllitasat, azokkal vald elszamoldst el@irdsok szerint ellatni,
valamint a megvaldsitds soran a teriilethasznalatot minimalizalni, amelyet az organizacids tervben is
rogzitenie kell.

5.10. A Vdllalkozé kotelezettséget vallal tovabbd arra, hogy a szerzGdés teljesitésének teljes id6tartama alatt

5.11.

5.12.
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5.14

5.15

tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tgyletekr§l a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kulfoldi adéillet6ségll Vallalkozo koteles a
szerz8déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtdl a
magyar addhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkil.

A Villalkozd felelésséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabdlyokban meghatédrozott elGirasoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfelel6en felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozadsaban a foglalkoztatdsi jogszabdlyoknak eleget tesz, valamint felel6sséggel tartozik a
munkateriileten béarmely jogviszony alapjan megbizasabdl tartézkoddk erkdlcsi és szakmai
megbizhatdsagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Véllalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrdl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad &t a Megrendel6nek, aki
az adatokat a szerzddésszer(i teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése
céljabol kezeli. Vallalkozd kotelezettséget vdllal arra, hogy jelen szerz&dés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a MegrendelGirasban kifejezetten tiltakozik. Vallalkozé kotelezi magat arra,
hogy a jelen személyi kévetelményekkel kapcsolatban tett megrendel6i kifogasokkal &sszefliggésben
tobblet koltségigénye nincs.

A Villalkozé koételes a fenti munkélatokra dedikdlt munkaszervezetet feldllitani és a szerz8dés
idétartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet ugy kell felallitani, hogy
az a szerz6déses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozé jogszabdlyok szerinti szolgaltatds
végzésére alkalmas legyen.

A Vidllalkozé biztositja a MegrendelS és Megrendeld altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

AVillalkozd szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben 1év§ hazai térvények, szabvanyok,
el8irasok figyelembe vétele mellett végzi, kiilénésen, de nem kizardlagosan az épit8ipari kivitelezési
tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Villalkoz6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljaras sordn a Megrendel§ éltal atadott miszaki leirast,
tervdokumentéciét és &razatlan koltségvetést a szerzdés megkotése eltt megvizsgdlta és a
MegrendelSt a felismerhetd hibéira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hibdja vagy hidnyossaga a kivitelezés folyamatdban valik felismerhetévé, a Villalkozé
késedelem nélkiil kiteles errél a Megrendelét tajékoztatni.

5.16. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a kivitelezés kdzhasznalatu épitményen (iskola) valésul meg, igy a
kivitelezés sordn a munkavégzést erre tekintettel végzi és szervezi.

5.17.

5.18.

5.18.

A Vallalkozo feladatat képezi barminem( engedély, illetve a szerz6dés teljesitése soran a kés6bbiekben
felmeriild terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzdjarulasok beszerzése.

A Vallalkozé feladata mindazon munkék elvégzése, amelyek a szerz6dés targydt képez6 munkakhoz
sziikségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Véllalkozdnak az épitési engedély elGirasait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valésitania, amely a
munkakezdés id6pontjanak és a munka befejezd id6pontjanak hatdsag felé torténd bejelentését is




magaban foglalja.

A Villalkoz6 kdteles biztositani az épitési teriilet lehatdrolasat, a munkaterilet folyamatos ellendrzését
és sziikség szerinti Grzését, megtenni az Gsszes ésszerli l1épést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriiini a személyek, kézvagyon vagy masok
karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdrnyezeti hatas okoz.

A felvonulds jellegl szolgéltatdsok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhdzds befejezése utan a felvonuldsi teriletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

5.20. A Villalkozé koteles épitési naplot vezetni.

5.21. A fejlesztéshez kapcsoldédd nyilvdnos eseményeken, kommunikdcidjaban és viselkedésében a
tdmogatdst igényl§ esélytudatossagot fejez ki: nem kozvetit szegregdciot, csdkkenti a csoportokra
vonatkozo meglévd elGitéleteket.

5.22. A Vdllalkozd kdzbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban ,A teljesitésbe bevondsra keriils, az
alkalmassdgi kévetelmény tekintetében bemutatott szakember tdbblettapasztalata” szempontra
bemutatott szakember neve: Papp Krisztian, az benyujtott ajanlatban foglaltak szerint a szakirdnya
kivitelezési munkak iranyitasaban szerzett tbblettapasztalata 36 hénap.

A Villalkozé 4éltal a kdzbeszerzési eljardsban benyujtott ajanlatdban bemutatott szakember
bevondsatdl nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozd koriilménynek mindsiilt. Az értékeléskor meghatarozo
szakember személye csak a Megrendel8 hozzajarulasédval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans koriilmény tekintetében az értékelttel egyenértéki
szakember keriil bemutatdsra.

5.23. Villalkoz6 az alabbi kérnyezetvédelmi szempontokra tett vallalast:

Vallalkozé a Kozbeszerzési dokumenticiéban és a vonatkozd jogszabalyokban el8irt kotelezd
mennyiségen feliil tovabbi [10] darab 14/16 cm-es torzskoér-atmérdjii kétszer iskolazott fa liltetésére
koteles.

Vallalkozé a Kozbeszerzési dokumentéciéban és a vonatkozd jogszabalyokban elSirt kotelezd
mennyiségen felill tovabbi [10] darab 40/60 cm-es konténeres cserje liltetésére kételes.

Az SzerzGdés 3.1 pontja szerinti Véllalkozasi dijnak tartalmaznia kell:

¢ El6nevelt novények beszerzése, szallitdsa;

o Ultetési helyek kitlizése, kijel6lése;

e Egyéb sziikséges anyagok beszerzése és munkateriletre széllitdsa;

o Godorasas vagy furds, talajjavitd szerves anyag bekeverése;

e Cserje/fa behelyezése, hajtas visszametszése;

o Fold visszatoltés, kiszorult fold elterités;

o Ontdzés vizszallitdssal;

o Utdgondozas: a cserjével/faval lefedett teljes terlleten tartalmazza a 2 éves utégondozés alatt a
ndvények évenkénti 3-szori 6ntozését, 3-szori kapalasat, és erdsité metszését, valamint kipusztult
cserjék potlasat.

Megrendel§ a fenti értékelési szempontokra tett véllalds szerz6désszerl teljesitését a m(szaki ellen6r
igénybevételével helyszini ellenérzés keretében ellendrzi. A szerz6désszer(i teljesitésrl a miszaki ellendr
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jegyz6konyvet vesz fel és fotodokumentaciot készit.

Amennyiben a Szerz6dés 5.23 pontja szerinti kérnyezetvédelmi szempontokra tett vallalds negativ irdnyban
tér el, tehat valamely vallaldst Véllalkozé mégsem teljesit (kevesebb) az ajénlattétel sordn megajanlott
mértékhez képest, Vidllalkozé sulyos szerz8désszegést kovet el, mely alapjan Megrendel6 jogosult a
Szerz6dést felmondani és a szerz6dés meghitisuldsara vonatkoz6 jogkdvetkezményeket alkalmazni.

6.1.

6.A munka megkezdése

Az épitési napld megnyitdsa, a munkateriilet atadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja: a
szerzGdés aldirasat kovets 15 napon beliil. Megrendel6 a munkateriiletet Vallalkozé részére a
szerz8dés teljesitéséhez alkalmas &llapotban koteles &tadni, melynek megtdrténtét Felek
jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

6.2. A Megrendel6 a munkat a Vallalkoz6 sziikségtelen zavarasa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek régzitik,

6.3.

7.1.

7.2.

7.3.

hogy Vallalkozé nem mentesiil a felelGsség aldl, ha Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Vallalkozd az elfedésre keriils részekrél az eltakards el6tt legalabb 5 munkanappal értesiti a
Megrendelét, ill. Megrendel§ képvisel§jét az épitési napld keresztiil és telefonon. Ha Megrendeld, ill.
MegrendelS képviselSje az eltakardsrdl id6ben nem kapott értesitést, a feltdrds miatt felmerilt
koltséget a Vallalkozénak kell allnia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt
is. A Véllalkozé6 nem mentesiil a felelgsség aldl azon a cimen, hogy a Megrendel6 az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellen6rzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Villalkozé koteles részt venni. A megbeszélés eredményeirSl emlékeztet6t kell felvenni,
melyet Felek képvisel&i ellenjegyeznek. Az emlékeztet6ben meghatdrozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerz8dés elGirdsaival és a kdzbeszerzési eljards alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kitelezGek a Vallalkozé szdmara.

7. A beruhdzds atvétele: a teljesités

A Megrendeld és a Vallalkozd a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozadsban teljesitettnek tekintendék, amikor a Vallalkoz6 a munkakat a
kézbeszerzési dokumentumokban meghatédrozott és altala vallalt feltételeknek megfeleléen —
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
pétidsa nem akaddlyozza a rendeltetésszer(i haszndlatot.”) rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznélatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendeld dtvette;

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hidnymentesen, a Vallalkozé dltal megajanlott hataridén bellil tvette, és a Véllalkozé a
jogszabalyokban és jelen szerz8désben elGirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6 részére atadott;

e pénziigyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendeld a végszamlat
kifizette.

A Vallalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerz8désben foglalt munkdkat hataridére és |
osztalyl mindségben elvégezte (az esetleges hibdkat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(m() rendeltetésszerlt és biztonsdgos hasznélatra alkalmas, és a Vallalkozé valamennyi a
jogszabdlyokban és jelen szerz8désben el8irt sziikséges dokumentumokat a Megrendel6nek dtadta.

A Vallalkozé csak | osztalyl mindségii (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerzddésben, a
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vonatkozé szabvanyokban és a jogszabalyban megallapitott minéségi kdvetelményeknek megfelelnek),
az épitéshez csak Gj, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel§ anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket haszndlhat fel, épithet be | osztdlyd minGségben, a gyartmanytechnoldgiai,
alkalmazéastechnoldgiai utasitdsok szigora betartdsaval. Sérilt felllet(i (torott), vagy formajaban
torzult anyag (ké, fém, tveg, stb.) nem haszndlhatd fel. Megrendel§ kifogdsa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az el§irt tlréshatarokon tul van — Vallalkozonak a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cseréinie. Az ilyen
jellegii csere nem modosithatja a szerz8dés szerinti atadasi hatarid6t és a vallalkozoéi dijat.

7.4. A kivitelezés befejezésekor a felek atadds-dtvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
jogszabalyban elGirtak alapjan, a kivitelezési tervdokumentdciéban meghatarozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elSirt m(iszaki és a szerz6désben vallalt
egyéb kovetelményeknek és jellemz&knek, valamint jogszabdlyi elSirdsoknak.

7.5. A Megrendel§ és miszaki ellendr kételes a Vallalkozo altal megjel6lt idGpontra kitlizott atadas-atvételi
eljarads sordn megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben foglaltak
teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakré! a felek jegyz6kdnyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany késziil. A jegyz6konyv két példanya a Megrendel6t és egy példany a Vallalkozoét illeti
meg.

7.6. A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Vallalkozo koteles az ott meghatarozott hataridén belil
maradéktalanul kijavitani. A felek a mdlszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormdnyrendeletben foglaltak szerint jegyz6kdnyvben rogzitik az dtadas-atvételnél észlelt hibakat és
kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkdk a
hatéarid6k hosszabbodasahoz vezetnének, Ggy a Vallalkozo kdteles a Megrendel6nek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz8dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

7.7. Amennyiben a Vallalkozé a kijavitdsi kotelezettségének a jegyz6kdnyvben meghatdrozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendel§ donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel§ a
teljesitést elfogadja, Ggy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasaban aranyos dijcsdkkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendels a teljesitést nem fogadja el, ugy jogosult a hibakat a Vallalkoz6
koltségére maga kijavitani vagy madssal kijavittatni.

7.8. A felek az atadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és
hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibakat, hianyokat, amelyek nem akadalyozzdk a
rendeltetésszer(i hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé meghatérozott id6pontig kijavitja, pdtolja
azokat), a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbé a kdrnyez8 berendezésekben,
felvonulasi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kozutakon a Vallalkozd vagy alvallalkozdi altal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitdsra kerultek.

7.9. Nem tagadhaté meg az dtvétel a teljesités olyan hibai miatt, amelyek dnmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hidnyossdgokkal Gsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkdak folytdn sem akadalyozzak a
szerz8dés targydnak rendeltetésszer(i hasznalatdt, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerz6déshen, illetve a hatédlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz6kényvben foglalt hataridSig.

7.10. Az elvégzett épitési kivitelezési munkdk miiszaki atadds-atvételét, az esetleges hibak, hidnyok és
hianyossagok kijavitasat, pétlasat kévetéen — a szerz6dés teljesitéseként — a Vallalkozé atadja a
rendeltetésszerd és biztonsagos hasznalhatdsagot igazolo felelés mlszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontasi hulladék taroldsara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvantarté lapot, bizonylatokat,
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7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

8.3

illetve minden a jogszabalyban és Mintavételezési és MinGségtanusitasi Tervben rogzitett vizsgalati
eredményt.

Az atadds-atvétel soran a Vallalkozd feladatat képezi az éltala beépitett/telepitett berendezések,
eszkdzok vonatkozdsdban az lzembe helyezés keretében a Megrendel§ altal kijeldlt személyek
oktatasa is.

Az 4tadés-atvétel soran a Vallalkozé — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendeldnek atadja a
kivitelezés lebonyolitdsa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi (tényleges allapotot rogzitd)
dokumentaciot és a jotallasi dokumentumokat, amelyeket épitészeti tervezés esetén a 266/2013
Korm.rend. szerinti tervezdi ellenjegyzéssel is el kell [atni.

A Villalkozd az dtadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabba atadni a MegrendelSnek 2-2 (két-két)
magyar nyelv(i példédnyban, az aldbbi dokumentumokat:
e karbantartdsi és kezelési utasitds; mérési jegyz6konyvek, vizsgdlati jegyzOkdnyvek,
megfeleldségi igazolasok;
o szabvanyositott és nem  szabvédnyositott  beépitett anyagok  miibizonylatai,
teljesitménynyilatkozatait;
e kivitelez8i (megfeleldségi) nyilatkozat; felels miiszaki vezet6i nyilatkozat;
e ajotallasi tevékenységet végz6 szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);
e az Uzemeltetési, karbantartdsi munkéak elvégzésére lzemeltetési, hasznalati elSirdsok és
feltételek konyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az dtadas-atvételi eljéras sikeres lezardsanak feltétele a dokumentdcio
hianytalan atadasa; annak rendelkezésre bocséatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kdvetden 15 napon beliil a Megrendel6 teljesitésigazolast allit ki. Az
atadas-atvételi jegyz6kényv tartalmazza killdnésen az 4tadas-atvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az &tadas-atvétel soran atadott dokumentacié felsoroldsat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akadalyoz6é hibakrol és mas
hidnyosségokrél, valamint azok javitasi hatdridejérél késziilt jegyz6kdnyvet.

A felek kdtelesek az atadés-atvételtsl szamitott egy éven belil a fentiekben meghatérozott szabalyok
betartasaval utd-feliilvizsgalati eljardst lefolytatni.

A Villalkozé nem szerz6désszer teljesitése, teljesitési biztositék, kothér, a szerz6dés megszlinése

A szerz6dés idGtartama alatt bekdvetkezd minden olyan koriilményrdl, amely akadalyozza a szerz6dés
szerzGdésszer(i, hatdrid6ben torténd teljesitését, a Vallalkozé haladéktalanul koteles irasban
értesitenie Megrendel6t (az értesités épitési naploba torténd feltoltésével egyidejlileg), megjeldlve a
késedelem okdt és varhatd id6tartamat. A Felek rdgzitik, hogy a barmilyen relevans, a kivitelezésre
kihaté értesités épitési napldba tdrtént bejegyzésének vagy feltéltésének elmaradasat dgy tekintik,
mintha a Véllalkozé megszegte volna az értesitési kotelezettségét.

A Villalkozd lényeges kotelezettségeinek — felréhaté — nem szerzddésszer(, vagy nem teljesitése
esetén Megrendel$ a szerz8dést egyoldalu nyilatkozataval a jov6re nézve megsziintetheti vagy a
szerz3dés megkdtésének idgpontjara visszamend hatdllyal felbonthatja, és kdvetelheti a neki okozott
kar megtéritését.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani, ha:
e a Véllalkozéban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;



e a Vdllalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

8.4 A Megrendel$ a szerz6dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6dést6! eldllhat,

8.5

8.6

8.7.

8.8.

ha:
o feltétleniil szlikséges a szerzGdés olyan lényeges modositdsa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e  aVallalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozé szerz6d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kdtelezettségszegési
eljards indult vagy az Eurdpai Unid Birésaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogabdl ered§ valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdosag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

A Megrendeld kételes a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldlini, ha a
szerz§dés megkotését kbvetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozé tekintetében a kozbeszerzési eljaras
soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Véllalkozo koteles a Megrendel6t minden olyan korlilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kelld idGre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl ered6 karért Vallalkozé felels.

Késedelmi kotbér: A Villalkozé a Ptk. 6:186. §-dnak megfelel6en késedelem esetére minden
késedelmes naptdri nap utan, a késedelembe esés id6pontjatol a tényleges teljesités napjdig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités id6pontjaban kilon bejelentés nélkiil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi add nélkiil szamitott, teljes nettd vallalkozasi dij.
A késedelmi kétbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kdtbér 6sszegét maximum 20 nap késedelemig érvényesiti.

A 20 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozd megrendelSi igényeket nem érintve - Megrendel8 fenntartja a szerz8dés
rendkivili felmonddséanak jogat, mivel a 20 napot meghaladd késedelmet a felek sulyos
szerzGdésszegésnek tekintik.

Késedelembe esik a Villalkozd, ha a véllalkozéasi szerz6désben el§irt hatadridében szerzédésszerlien
nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kdtbérterhes hataridé megnyilik kiiléndsen, ha a
Villalkozé a véghatarid6re a munkat nem adja at hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a
szerz§désben rogzitett mddon nem jelenti le (nem kezdeményezi a m(iszaki atadas — atvételi eljarast),
vagy a munkak elkésziltét lejelenti (kezdeményezi a m(iszaki atadas — dtvételi eljarast), de azok olyan
hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz6désszegésbdl eredd egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a kétbért meghaladd kdranak érvényesitésére,
illetve, hogy a késedelmi kothér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.

Meghilsulasi kothér: Az eldllas (felmondas) esetén a Vallalkoz6 a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott
vallalkozéi dij 25%-nak megfelel§ 6sszegli meghidsulasi kotbér megfizetésére, és az ezt meghaladéan
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8.9.

8.10.

8.11.

a Megrendel6t ért kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-dnak megfelelSen a meghilsuldsi kotbér
fizetésére akkor koteles a Vallalkozé, ha a szerz6dés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért
a Vallalkozo felelGs.

A szerz6dés akkor tekinthet6 meghiusultnak, ha
- aVallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhato ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkdrében felmerilt okbdl lehetetlendl el,
- 20 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld él a rendkiviili felmondas jogaval.

A Vallalkoz6 mentesiil a kdtbérfizetési kdtelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

A kotbér(ek) érvényesitésének médja: A Megrendeld kdtbérigény érvényesitésre vonatkozd egyoldald
irdsbeli jognyilatkozatdnak tartalmaznia kell a kotbér érvényesitésének okait. A Megrendeld az
érvényesithetd kotbért jogosult a fizetends ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés
teljesitésének igazoldsat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

Felek megallapodnak abban, hogy Megrendel§ jogosult az esedékessé valt, elismert kdtbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fenndllnak.

Hib3as teljesitési kétbér:

Véllalkozé hibdsan teljesit, ha a teljesitésben nem vesz részt a szerz6dés 5.22. pontja szerinti
szakember és Megrendel§ altal meghatarozott péthatarid6re sem biztosit a fenti kévetelményeknek
megfeleld szakembert;

ha Vallalkozé rendelkezésére bocsatott dokumentacidban meghatdrozott munkdk a teljesités
id6pontjaban nem feleinek meg a jogszabalyban és/vagy jelen szerz8désben meghatdrozott
kovetelményeknek,

tovabba akkor is, ha a kivitelezéssel kapcsolatos dsszes, az épitSipari kivitelezési tevékenyegrdl sz616
191/2009. (X1.15.) Korményrendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti dokumentumot Megrendel
altal meghatérozott péthataridére sem adja 4t nem adja 4t Megrendeld részére.

A hibas teljesitési kotbér mértéke a tartalékkeret és Afa nélkiil szdmitott véllalkozéi dij 15%-a.

8.12.

A Megrendel§ a kétbérkdvetelését irdsbeli felszolitds Utjan érvényesitheti, melynek a Vallalkozo
koteles 8 naptari napon bellil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a felhivas
kézhezvételét kdvets 3 napon beliil érdemi — indokldssal és bizonyitékokkal alatamasztott — kimentést
nem tesz, akkor a kotbérkdvetelés a Vallalkozd részérél elismertnek tekinthetS, és ezzel
beszamithatéva valik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesiilése esetén.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerzGdésszegésbSl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehet8ségét. A késedelmi kthér fizetése nem mentesiti a Vallalkozét a teljesités aldl.
a Vallalkozé a Ptk. 6:186. § alapjan mentesiil a kéthérfizetési kdtelezettsége aldl, ha szerz6désszegéset
kimenti.

Teljesitési biztositék: A Véllalkozé a szerz6désszerdi teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz8dés szerinti, altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott ellenszolgaltatds 2,5 %-
anak megfelel6 mérték teljesitési biztositékot kbteles rendelkezésre bocsatani. A felek rogzitik, hogy
ekként a teljesitési biztositék barmely szerz6désszegésbdl (hibds teljesités, nemteljesités vagy
késedelem) eredd barmely Megrendel&i igény fedezetélil szolgal, s a Megrendel§ altal igénybe vett
biztositéki 6sszeg a Megrendeld &ltal érvényesiteni kivant igény helyébe |ép, jogvita esetén annak
legaldbb lezarasig a Megrendeldt illeti. A teljesitési biztositék - a Véllalkoz6 valasztasa szerint - a Kbt.
134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithaté, amelyet legkésébb a szerzdéskotés
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8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

idGpontjaban (a szerz6dés hatdlybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési
biztositék rendelkezésre bocsatdsa a szerzédés hatdlybalépésének feltétele. A teljesitési biztositéknak
a teljesitési hatdridé utolsd napjdig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetéleg rendelkezésre
kell dllnia. Késedelem esetén a Vallalkozé koteles a biztositék hatdlyat a Megrendel§ altal
meghatdrozott megfelel§ hatéridére meghosszabbitani. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5.
(6t6dik) nappal megel6z6en a Vallalkozd nem tesz eleget, a Megrendel§ jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formajdban letett évadék), és az igy kézhez vett
Osszeget dvadéki biztositékként kezelni.

Lehetetlenlilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelGsek, a szerz6dés
megsziinik. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerz§ fél haladéktalanul koteles errél a
masik felet értesiteni.

e Haateljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozd érdekkdrébe tartozik, a szerz6dés
megsziinik, a Megrendel§ pedig a teljesités elmaradasa miatt a jelen szerz8dés szerinti
meghidsulasi kotbér érvényesitésén felll kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl vélt lehetetlenné, amely a Megrendelé érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megsz(inik, a Vallalkozo pedig kovetelheti igazolt kdltségeinek a megtéritését.

e A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz8désszegl fél
koteles a masik fél ebb6l szdrmazd karat megtériteni.

9. Aszerz6dés teljesitése alatti karesemény

A Villalkozd kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzGdés targyat képez épitési beruhdzésra, annak teljes
id6tartamara legaldbb a Il részajdnlati kér vonatkozdsdban legaldbb 280.000.000,- Ft/év és
kdreseményenként legaldbb 10.000.000,- Ft. ésszegii * kivitelez6i Osszkockdzat( épités- és
szerelésbiztositassal. A Véllalkozé tudomasul veszi, hogy a tevékenységével &sszefliggd, illetve a
szerz6dés id6tartama alatt keletkezd kdarokra a Megrendeld felelGsséget nem vallal és nem nyujt kilén
téritést a kdrok elharitasara.

A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen kdresemény kdvetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitdsa soran,
gy a Véllalkozé a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul rovid Gton, és 24 6rén beliil
irdsban koteles jelezni a Megrendel6nek. Amennyiben a kdr a Vallalkoz6, vagy a Vallalkozé
érdekkorébe tartozé személy/alvallalkozo/kdzrem(ikddd személy magatartdséara vezethet6 vissza, Ugy
a Villalkozé kulon felszélitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes
korlden megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz&déshen foglaltakkal.

10. Vis Maior

Sem a Megrendeld, sem a Villalkozd nem tekinthetSk Ggy, hogy késedelembe estek vagy ugy, hogy
szerz8désszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gdatolja meg Gket.

Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az alabbiakat:

- akar meglizent, akdr meg nem lzent hdboru és ellenségeskedés, megszallas, idegen ellenség akcidi,
mozgdsitas, rekviralds vagy embargd

- nukledris Uzemanyagbdl, vagy a nuklearis anyag lebomldsabdl keletkezé nukledris hulladékbol

1 Attdl fliggben keriil meghatarozasra, hogy a szerz8dés melyik részajanlati kor vonatkozasaban kertil aldirdsra.
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10.2.

10.3.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

szarmazd ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyez6dés, vagy radioaktiv mérgez6 robbanas, vagy
egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbanasveszélyes nukledris lizemekben vagy azok nukledris
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorlé hatalomatvétel, polgarhabord, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizdrélag a Vallalkozé alkalmazottaira terjed ki,
természeti katasztroéfa.

Ha barmelyik fél ugy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtdsaban, azonnal koteles irasban (elsGsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kdzolni vele az
esemény korilményeit, okdt és feltehetSen vdrhatd id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hatdrid6 meghosszabbodik a vis maior idGtartamaval, melyrél a felek el6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior koriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Villalkozo kételes térekedni a
szerz6désbsl eredS kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszer(ien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. AVallalkozé felel8sségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatdsok vonatkozasaban a Ptk.

szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkak kdtelezd alkalmassagi idejét
meghatérozd, a szerz6dés teljesitésekor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Viéllalkozd ennek kdrében szavatol az &ltala fethaszndlt anyagok anyagi és gyartdsi hibatol valo
mentességéért, valamint azért, hogy a vallalt munkat a Megrendel§ altal atadott miiszaki
kévetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelel8en, I.
osztalyti mingségben és I. osztaly anyagok felhasznalasaval végzi el.

. AVillalkozét a jelen szerz3dés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott Il.rk. 24 + [36]

hénap jotallasi (garancialis) kbtelezettség terheli. A jotallas kezdd id6pontja a sikeres m(iszaki atadas-
atvételi eljarast kévetd els6 munkanap. Amennyiben a szerz8dés targyat képez6 munka vagy ennek
egy része a jotallasiid6 alatt Véllalkozo jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszer(
és biztonsdgos haszndlatra nem alkalmas, Ugy az elGz6ekben meghatdrozott jotdllasi id6 a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznélatra alkalmatlanséag idGtartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi felel6sség keretében a Vallalkozé koteles a feltdrt, és a Megrendel§ altal
kozolt hibakat sajat kdltségére kijavitania. Véllalkozé a hiba kijavitdsat, annak kozlésétsl (tudomdsara
jutdsatdl) szamitott 24 éran belill kételes megkezdeni, és a szakma szabdlyainak megfeleléen ésszer(
id6n belil befejezni.

A felek uté-feliilvizsgalati eljardst tartanak a jotéllasi/garancialis id6szakban egy alkalommal. Az uto-
fellilvizsgdlati eljarads soran az eljarast a Megrendel§ késziti el és meghivja arra a Villalkoz6t. A
meghivot az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz
a Megrendel§ &ltal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel§ az eljardsrél a meghivottak
jelenlétében jegyz8kényvet vesz fel. A jegyz6kdnyvben fel kell tintetni résztvevSknek a hibakkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Véllalkozé altal elismert hibak kijavitasara, illetve hidanyok
pétlasdra vallalt hataridét, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Villalkozé a jotdllasi idS alatt nem, vagy nem a jelen szerz6désben meghatarozott
hatarid6ben tesz eleget garancidlis kdtelezettségeinek, a MegrendelS jogosult a jotallas idejére elSirt
biztositékbdl lehivni, és a hibdkat ezen 6sszegb&l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelezd jétallasi
kiotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozd az Afa nélkiil szamitott vallalkozdi dij 2,5%-anak megfelel§ 6sszeg(, a
jotéllasi id6 lejartdig fennalld biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.




A szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékdnak rendelkezésre bocsatasardl sz6ld
dokumentumot a teljesités id6pontjaig, azaz a szerz6désben rogzitett teljesitési hatarid6ig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsdtdsa a teljesités
igazoldsanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithet8 a Vallalkozd valasztasa szerint 6vadékként az el8irt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara térténd befizetésével, atutaldsdval, pénzigyi intézmeény vagy biztositd
altal véllalt garancia vagy készfizets kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazé — kotelezvénnyel.

A Villalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerz8désben
foglalt 8sszegnek és id6tartamnak megfelel6en folyamatosan rendelkezésre kell alinia.

A MegrendelGt a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka dsszegébdl véglegesen
megilleti mindazon kéltség, amely a miszaki dtadds-atvétel utan, de mar a haszndlat soran felmeriilt
esetleges hibdk kijavitasara szolgélnak, amennyiben a Vallalkozé a felmeriilt hibak kijavitdsat nem
véllalja és a javitdsokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibdk nem merilnek fel, Ugy a Megrendel6 kételes a szerz8dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utd-feliilvizsgdlati
eljaras lezardsanak idépontjatél szamitott 15 napon beliil Véllalkozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

12.1. A Megrendel8 a Ptk.-ban szabélyozottakon tilmenden az aldbbi esetekben is jogosult a szerz§déstdl
azonnali hatallyal eldllni vagy azt felmondani:

e aVillalkozé a munkét a munkaterilet atadasat kovetd 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkozé é&ltal foglalkoztatott munkavallalék nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzédéssel;

e a Vallalkozd ellen felszamolési eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozd végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan kériimény meriil fel a Véllalkozo érdekkérében, mely a szerz8dés
teljesitését meghilsithatja;

e a Vallalkoz6 atalakul, vagy tulajdonosai Gsszetételében, vagyondban olyan jelent8s valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel6 megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatdrozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerz6dés finanszirozdsi alapjat képez6 Tamogatasi Szerz8dés megsziinik vagy olyan
mértékben csokken a tdmogatds mértéke, amely a Megrendel6 részér6l nem teszi lehetévé a
szerz8dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hatériddvel,

amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

e a Villalkozéban kézvetetten vagy kozvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

e a Vallalkozd kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

12.2. A Megrendeld a jelen szerz8dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi iddvel, irdsbeli nyilatkozattal
felmondani, ha erre hatéségi kényszer (az épitSipari kivitelezési tevékenység hatdsag részérél térténd
ledllitédsa, amely a Vallalkozé érdekkdrén beltl meril fel) okot ad.

12.3. A szerz8dés felmonddsa esetén a Véllalkozé a mar elvégzett munkajanak megfelel§ véllalkozéi dijra
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13.1.

13.2.

jogosult. Kartéritési igénnyel nem léphet fel a MegrendelSvel szemben, amennyiben a felmondasra
okot add esemény Vallalkozd érdekkdrében meriil fel.

13. Kapcsolattartas

Felek a szerz8dés teljesitése soran kotelesek egylittmiikodni, egymast a szerzédés teljesitesét
befolyasold karilményekrdl haladéktalanul tajékoztatni.

A Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintSinformaciot haladéktalanul irdsban,
igazolt médon koz6l a Megrendel6vel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi felelGsseget
vallal.

13.3. A Felek a szerzGdés teljesitésének elsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jeldlnek meg az

13.4.

13.5.

13.6.

aldbbiak szerint:

Megrendel6 kapcsolattartdja:

Név: Horvath Ldszlo

Cim: Komlo, Varoshaz tér 3.sz.
Telefonszam: +36-30/620 40 68

E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartéja:
Név: Krausz Tibor

Cim: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.
Telefonszam: +36-30/927 65 37
E-mail:  baumarket@t-online.hu

Villalkoz6 kapcsolattartdja:

Név: Kalamar Jozsef

Cim: 7300 Komld, Nagyrét u. 4.
Telefonszadm: +36-30/936 04 63
E-mail:  kivitelezes@benkalakft.hu

Felelds m(szaki vezets (MV-E):

Név: Papp Krisztian

Cim: 7632 Pécs, Sanc u. 1/1. Kamarai névjegyzék szama:
Telefonszam: +36-70/314 96 59 02-1279, 02-51542

E-mail: pappkr74@gmail.com;

papp.krisztian@benkalakft.hu

Felek rogzitik, hogy egymds kozott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthet§ szabalyszerinek, ha azt
a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatdrozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatalyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai killdeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladéhoz ,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkezd bizonyitasaig — a postai kézbesités elsé megkisérlésének napjat kdveté6tddik munkanapon

kell kézbesitettnek tekinteni.



13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjellt kapcsolattartdk személyében tortént valtozasrol a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozas a masik félhez
szerz8désszer(ien megkdldott értesitéssel 1ép hatdlyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan kdlcsondsen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomasukra
jutott minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes,
frasbeli hozzajaruldsa hidnyaban nem hozzak nyilvanossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomadséra. Véllalkozo a birtokdba kerilt informacidkat kizarolag a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében haszndlhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendeld jogosult a jelen
szerzdést azonnali hatallyal felmondani. Az eldlldis nem zdrja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére irdnyadd egyéb polgari- vagy biintetGjogi szankcidk alkalmazésat.

AVidllalkozé vallalja, hogy tzleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatast a jelen szerz8dés lényeges
tartalmardl. Viéllalkozd jelen szerzGdés alairasaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil izleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kilon térvény kdzérdekbdl elrendeli.

Felek tudomadsul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak mindésul.

15. Vitas kérdések rendezése

A Vallalkozénak és Megrendelének meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok Gtjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottitk a szerz6dés
keretében vagy a szerzddéssel kapcsolatosan felmerllt. Minden, a szerz8dés megkdtése utan
felmeriils, a szerz6dés teljesitését akadalyozd koriilményrdl a felek kdlcséndsen kdtelesek egymdst
tajékoztatni.

Ha a Felek kozétt 30 napon bellil nem vezetnek eredményre a szerz6dés alapjan vagy ezzel
osszefuggésben keletkezett vita rendezésére irdnyul6 kozvetlen targyaldsok, Ugy a jogvita eldéntésére
— hatéskortdl fuggben kikotik a Megrendels székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve térvényszék
kizarélagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerzédés modositdsa — a vonatkozé elGirasok, igy kilonosen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint -
mindkét fél altal torténd cégszer aldirdssal érvényes.

A szerz§désmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiadasokat annak a szerzddd félnek kell viselnie,
akinek az érdekk6rében felmerdlt okbdl a szerz6dés modositésara sor kerdilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés médositdsa, ha az arra irdnyul, hogy a Villalkozét mentesitsék az
olyan szerz§désszegés (illetve szerz§désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondds vagy eldllds joganak gyakorlasat - alkalmazdsa aldl, amelyért felelSs (illetve felel8s lenne),
vagy amely arra irdnyul, hogy a Megrendel§ atvallaljon a Vallalkozét terheld tobbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozét terhel6 kockazatokat.

A Villatkozé kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerzédési feltételekben
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megadott barmely adat (név, székhely, bankszdamlaszam, adészam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovabba bankszamlaja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

16.2 Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé a kézbeszerzési eljarasban az ajanlataban, hianypdétlasdban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett médon elhelyezett, Uzleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmazo iratok nyilvanossagra hozatalat megtilthatta. Az Gzleti
titkot tartalmazo iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informéciés dnrendelkezési jogrol és az
informéacidszabadsagrol sz616 2011. évi CXIl. térvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizdrélag olyan
informdcidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvdnossagra hozatala az lzleti tevékenység végzése
szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

16.3. Felek a jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkoz6 jogszabdlyok, igy kiiléndsen, de nem kizdrdlagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhazasokhoz kapcsolddo tervezi és mérndki szolgéltatasok kozbeszerzésének részletes
szabalyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik irdnyadonak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés valamennyi fél cégszer( alairdsanak napjat kovets napon lép hatalyba.
A Felek a jelen szerz8désiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kez(i cégszerd aldirasukkal latjak el.

A szerz6dés 5 egymdssal tartalom és forma szerint mindenben egyez§ példanyban késziilt, amelybdl 3 (harom)
példany Megrendel6t, 2 (kett6) példany Vallalkozot illet.

Komlg, 2020. augusztus 18.
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