

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

(Szerződés száma:) 112247

mely létrejött egyrészről:

Komló Város Önkormányzata

Székhelye: 7300 Komló, Városház tér 3.
Számlavezető bankja, számlaszám: OTP Bank Nyrt. Komlói Fiók
11731063-15331524
Adószáma: 15724100-2-02
Képviseli: **Polics József** polgármester
Képviselők elérhetősége: Tel.: 72/584-000 Fax.: 72/584-008

mint megrendelő (továbbiakban: „Megrendelő”)

másrészről:

GREP Green Public Lighting Zrt

Székhelye: 8244 Dörgicse, Kt.: hrsz 031/59
Fióktelep és levelezési cím: 1221 Budapest, Gyár utca 16.
Elérhetőség: Tel.: 36 1 424 03 13 Fax.: +36 1 424 0314
Számlavezető bankja, számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt.
12001008-01222182-00100001
Adószáma: 22728326-2-19
Cégjegyzékszám: 19-10-500276
Képviseli: **Horváth Szilveszter** vezérigazgató
Képviselők elérhetősége: +36 20 779 7417

mint vállalkozó (továbbiakban: „Vállalkozó”)

(a továbbiakban együttesen: „**Felek**”) között az alább részletezett feltételekkel:

I. PREAMBULUM

1. A Megrendelő, mint ajánlatkérő 2011. szeptember 23. napján „Komló Város Önkormányzat közvilágítás korszerűsítése” tárgyban, hirdetmény nélküli általános egyszerű közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: közbeszerzési eljárás) indított a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) Harmadik Rész, VI. Fejezete alapján.
2. Megrendelő a beruházással szemben támasztott alapvető műszaki követelményeket a közbeszerzési eljárásban Vállalkozó rendelkezésére bocsátott ajánlatkérési dokumentációban (a továbbiakban: dokumentáció) részletesen meghatározta. Vállalkozó ezeket a követelményeket a közbeszerzési eljárásban benyújtott végleges ajánlatában (a továbbiakban: ajánlat) elfogadta.
3. Megrendelő a közbeszerzési eljárásában benyújtott ajánlatokat megvizsgálta, és döntését Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Ellenőrzési Bizottságának a 40/2011.

(X.18.) határozata alapján 2011. 10 hó 18 napján írásban kihirdette. Megrendelő közbeszerzési eljárásban hozott döntése szerint nyertes ajánlattevő a Vállalkozó lett.

4. Ilyen előzmények után a Szerződő Felek az ajánlattételi felhívásnak, a dokumentáció részét képező feladatleírásnak, valamint a Vállalkozó közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatának megfelelően az alábbiak szerint állapodnak meg:

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

5. . A Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a közvilágítási lámpák felszereléséhez szükséges - vonatkozó kiviteli tervek szerinti - építési-szerelési kivitelezési munkáit a jelen szerződésben foglalt feltételek szerint elvégzi a Megrendelő által elvárt minőségben. A Felek megállapítják, hogy Vállalkozó közvilágítás kivitelezésére szakosodott vállalkozás, aki a jelen szerződésben megfogalmazott építési-szerelési munkák elvégzésére megfelelő áramszolgáltatói jogosultsággal rendelkezik.
6. Az 5. pont szerint megrendelt munkák részletes műszaki tartalma a jelen szerződés **1. számú mellékletében** (Kiviteli terv) került meghatározásra, míg a vonatkozó teljesítési határidők a jelen szerződés 11. pontja alatt kerültek rögzítésre. Az 1. számú melléklet a jelen szerződés szerves és elválaszthatatlan részét képezi.
7. A jelen szerződés teljesítéséhez Megrendelő az alábbi adatszolgáltatásokat adja:
- VILLPLAN Kft. - kiviteli terv
 - - önkormányzati engedély
 - - áramszolgáltatói engedély
8. Amennyiben a fenti 7. pontban meghatározott, Megrendelő által biztosítandó adatszolgáltatásokkal kapcsolatban Vállalkozónak észrevétele, kifogása merül fel, azt köteles a jelen szerződés 11. pontjában megjelölt határidőt követő 5 napon belül Megrendelő felé írásban (e-mailben) jelezni. Ennek hiányában Megrendelő adatszolgáltatásának hiányára vagy hiányosságára a későbbiek során történő esetleges hivatkozás nem eredményezheti a jelen szerződésben Vállalkozó számára előírt határidők kötbér nélküli módosítását.
9. Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített feladatait a Kiviteli terv, a közbeszerzési eljárás keretében adott ajánlata, valamint a Megrendelőtől kapott adatszolgáltatás szerint köteles elvégezni. A kiviteli tervtől, valamint Megrendelő adatszolgáltatásában szereplő adatoktól Vállalkozó a teljesítés során kizárólag Megrendelő előzetes írásos jóváhagyásával térhet el. Amennyiben az eltérés a műszaki terveket érinti, Vállalkozó köteles az eltérést a terveken (kézzel javítva) feltüntetni.
10. A Vállalkozó szerződéses kötelezettséget vállal a Megrendelő felé, hogy jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkákat elvégezze és befejezze, valamint az abban rejlő hibákat kijavítsa a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően.

Megrendelő a jelen szerződésnek és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően elvégzett, a jelen szerződés tárgyát képező kivitelezési munkát köteles átvenni és a jelen szerződés 27. pontjában meghatározott díjat fizetni.

III. TELJESÍTÉSI HATÁRIDŐ

11. Határidők

A jelen szerződés szerinti teljesítésre vonatkozóan a Felek az alábbi határidőkben, illetve teljesítési szakaszokban állapodnak meg:

	Feladat / esemény megnevezése	Határidő
1.	Kivitelezési tervszolgáltatás (Megrendelő feladata)	2011. október 27.
2.	Építési munkaterület átadása (Megrendelő feladata)	2011. november 07.
3.	Kivitelezés készre jelentése (Vállalkozó feladata)	2011. december 28.
4.	Műszaki átadás (Vállalkozó feladata)	2011. december 31. (szombat)

Vállalkozó és Megrendelő a jelen szerződésben vállalt (rész) feladatait a fenti táblázat szerinti határidőkre kötelesek elvégezni.

12. Előteljesítés

Vállalkozó előteljesítésre jogosult, azonban arról Megrendelőt minimum 5 (öt) munkanappal az előteljesítés idejét megelőzően írásban köteles tájékoztatni.

13. Vállalkozó késedelme

Amennyiben a szerződés teljesítése során olyan körülmény áll elő, amely akadályozza a szerződés szerinti teljesítést, úgy Vállalkozó köteles haladéktalanul írásban értesíteni Megrendelőt a késedelem tényéről, annak mértékéről és okairól. Az értesítés elmulasztásából eredő károkért a Vállalkozó felelős.

Megrendelőt Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér illeti meg, melynek mértéke napi 0,5%-a a nettó Vállalkozói Díj összegének, maximum azonban a nettó Vállalkozói Díj 5%-a.

Vállalkozó hibájából, illetve az érdekkörében felmerülő okból eredő, 15 (tizenöt) napot meghaladó késedelem esetén Megrendelőnek jogában áll a szerződéstől elállni.

Megrendelőnek jogában áll az esedékessé vált kötbért Vállalkozóval szemben fennálló tartozásába beszámítani.

IV. TELJESÍTÉS, TELJESÍTÉS HELYE

14. Teljesítés

Vállalkozó a jelen szerződés rendelkezéseivel összhangban köteles minden olyan munkát elvégezni, szolgáltatást nyújtani, anyagokat, felszereléseket, berendezéseket beszerezni, mely jelen szerződés határidőre történő hibátlan teljesítése érdekében szükséges és melyet jelen szerződés – beleértve annak mellékleteit - nem nyilvánít a Megrendelő feladatának. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott Vállalkozói Díjért a teljesítési határidőre Megrendelőnek átadja a fenti 6. pontban meghatározott műszaki tartalomnak megfelelő kivitelezési munkát és a (kézzel) javított megvalósulási terveket.

15. Teljesítés helye

Komló Város közigazgatási területe, kiviteli tervek szerinti oszlopok.

V. ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

16. Készre jelentés

A kivitelezési munkák jelen szerződésben és a jogszabályokban előírtak, a Kiviteli tervben és Megrendelő adatszolgáltatásában meghatározottak szerint történő elvégzését és az üzembe helyezést követően Vállalkozó építési napló bejegyzéssel, vagy annak mellékleteként külön dokumentum kiállításával jelenti készre a teljesítést.

17. A készre jelentés alapján Vállalkozó a Megrendelővel történő előzetesen egyeztetett időpontban köteles a végteljesítéskor átadás-átvételi eljárást kezdeményezni.

18. Az átadás-átvételi eljárása során – szükség esetén – a szerződő felek közösen hibalistát vesznek fel. A hibáktól függően a helyszínen eldönthető a módosított átadás-átvételi határidő, amire a Vállalkozó köteles a hibákat kijavítani.
19. Megrendelő nem utasíthatja el a rész- vagy végteljesítés átvételét a Létesítmény rendeltetésszerű használatát nem befolyásoló, kisebb hibák miatt, azonban a Megrendelő az átadás-átvételt megtagadhatja, ha a vizsgálat során feltárt hibák, hiányosságok kijavításához szükséges munkálatok akadályozzák a rendeltetésszerű használatot. Ez esetben Megrendelő Vállalkozóval egyeztetett időpontra köteles új átadás-átvételi időpontot megjelölni.
20. A felek az átadás-átvételtől kötelesek jegyzőkönyvet felvenni, amely megfelelő módon igazolja Vállalkozó szerződésszerű teljesítését. A teljesítési jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:
- (a) az átadás helyét, időpontját, a jelen lévő személyek nevét és feladatát (beosztását),
 - (b) az átadott létesítmények részletes megnevezését, az átvett munka mennyiségét;
 - (c) a teljesítés minősítését (elfogadás vagy hibajavításra visszaadás).
21. Megrendelő által kitűzött időpontra Vállalkozó köteles saját költségére és terhére a hibák, hiányosságok kijavításáról, illetőleg megszüntetéséről gondoskodni. Vállalkozónak késedelem nélkül értesítenie kell Megrendelőt, ha a hibák, hiányosságok a kitűzött határidő letelte előtt kijavításra, illetőleg megszüntetésre kerültek.
22. Amennyiben Vállalkozó a hibák, hiányosságok kijavítását, illetőleg megszüntetését a Megrendelő által kitűzött határidőre, az írásbeli felszólítás ellenére sem végzi el, úgy Megrendelő jogosult azokat a Vállalkozó költségére elvégeztetni.
23. Az átadás-átvétel akkor tekinthető lezártnak, ha a Megrendelő, illetve az általa kijelölt szervezet vagy személy az építési naplóban, vagy külön nyilatkozatban a szerződés teljesítését fenntartások nélkül elfogadja, és Vállalkozó a Megrendelő részére átadja az alábbi dokumentumokat:
- kivitelezői nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a kivitelezés a vonatkozó jogszabályoknak és szabványoknak megfelelően, különösen a munkavédelmi, tűzvédelmi előírások betartásával történt;
 - (kézzel) javított megvalósulási terv átadása 2 (kettő) példányban;
 - Vállalkozónak jótállás és termékefelelősség vállalási nyilatkozata az általa beépített anyagok, berendezések, szerkezetek megfeleltetésére, valamint az elvégzett munka szakszerűségére, a beépített termékek minőségtanúsítási dokumentumai; továbbá
 - építési napló és mellékletei.
24. Az eseti munkák elkészültét és a munka mennyiségét Megrendelő a Vállalkozó által kibocsátott számla mellékletét képező építési naplóban igazolja.
25. **Pótmunka és többletmunka**
- A Felek megállapodnak abban, hogy a szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkát Vállalkozó pótmunkaként kezeli. Pótmunkára kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása esetén kerülhet sor. Vállalkozó által – azok költségeinek megjelölésével - benyújtott pótmunkákról Megrendelő köteles a megfelelő (a kivitelezés folyamatosságát és a vállalt határidőket nem veszélyeztető) időben nyilatkozni, azokat megrendelni vagy elutasítani. A pótmunka elszámolására a műszaki átadás-átvételt követően kerül sor.
26. **Jótállás és szavatosság**
- Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a szállított anyagra, berendezésre az alábbiak szerint biztosít jótállást.
- Az Aresa 8LED LensoFlex típusú lámpák esetében:
- | | |
|-----------------------------|-------|
| Teljes („csere-„) garancia: | 3 év |
| Lámpatest ház garancia: | 10 év |
| Fényforrás garancia: | 10 év |

Az Evolo Cosmo típusú lámpák esetében:

Teljes („csere-„) garancia:	1 év
Lámpatest ház garancia:	10 év
Fényforrás garancia:	4 év

Vállalkozó az általa elvégzett építési-szerelési munkákra 2 (kettő) év teljeskörű jótállást vállal

A jótállás kezdete a Teljesítésigazolási Jegyzőkönyv aláírását követő első naptári nap. Vállalkozót a hatályos jogszabályok szerint szavatossági kötelezettség terheli a hibátlan teljesítésért.

VI.

VÁLLALKOZÓI DÍJ, FIZETÉSI ÜTEMEZÉS, KIFIZETÉSI GARANCIA

27. Vállalkozói díj

A vállalkozói díj, azaz Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt feladatainak határidőre történő, maradéktalan és szerződésszerű teljesítése esetén megillető ellenérték:

74.460.000,- Ft + ÁFA

azaz,

Hetvennégy millió-négyszázhatvanezer forint + ÁFA

(a továbbiakban: „Vállalkozói Díj”).

A Vállalkozói Díj tartalmazza a megvalósításhoz szükséges összes költséget, mint például fel- és levonulás, melléklétesítmények és egyéb járulékos költségeket, valamint a vállalkozói díj fizetési ütemezésével összefüggő költségeket is. A Vállalkozói Díj csak a megrendelt pótmunka többlet díjával módosulhat.

Megrendelő kijelenti, hogy a szerződésben meghatározott kivitelezési tevékenység ellenértékének fedezetével rendelkezik.

28. Fizetés ütemezése

A fenti 27. pontban meghatározott teljes Vállalkozói Díj az alábbiak szerinti ütemezésben illeti meg Vállalkozót:

Résszámla sorszáma	Kiállítás dátuma	Nettó összeg	Fizetési határidő
1.	2012.01.02.	1.241.000,- Ft	2012.01.17.
2.	2012.02.01.	1.241.000,- Ft	2012.02.16.
3.	2012.03.01.	1.241.000,- Ft	2012.03.16.
4.	2012.04.02.	1.241.000,- Ft	2012.04.17.
5.	2012.05.02.	1.241.000,- Ft	2012.05.17.
6.	2012.06.01.	1.241.000,- Ft	2012.06.16.
7.	2012.07.02.	1.241.000,- Ft	2012.07.17.
8.	2012.08.01.	1.241.000,- Ft	2012.08.16.
9.	2012.09.03.	1.241.000,- Ft	2012.09.18.
10.	2012.10.01.	1.241.000,- Ft	2012.10.16.
11.	2012.11.05.	1.241.000,- Ft	2012.11.20.
12.	2012.12.03.	1.241.000,- Ft	2013.12.18.

Résszámla sorszáma	Kiállítás dátuma	Nettó összeg	Fizetési határidő
13.	2013.01.02.	1.241.000,- Ft	2013.01.17.
14.	2013.02.01.	1.241.000,- Ft	2013.02.16.
15.	2013.03.01.	1.241.000,- Ft	2013.03.16.
16.	2013.04.01.	1.241.000,- Ft	2013.04.16.
17.	2013.05.02.	1.241.000,- Ft	2013.05.17.
18.	2013.06.03.	1.241.000,- Ft	2013.06.18.
19.	2013.07.01.	1.241.000,- Ft	2013.07.16.
20.	2013.08.01.	1.241.000,- Ft	2013.08.16.
21.	2013.09.02.	1.241.000,- Ft	2013.09.17.
22.	2013.10.01.	1.241.000,- Ft	2013.10.16.
23.	2013.11.04.	1.241.000,- Ft	2013.11.19.
24.	2013.12.02.	1.241.000,- Ft	2013.12.17.
25.	2014.01.02.	1.241.000,- Ft	2014.01.17.
26.	2014.02.03.	1.241.000,- Ft	2014.02.18.
27.	2014.03.03.	1.241.000,- Ft	2014.03.18.
28.	2014.04.01.	1.241.000,- Ft	2014.04.16.
29.	2014.05.05.	1.241.000,- Ft	2014.05.20.
30.	2014.06.02.	1.241.000,- Ft	2014.06.17.
31.	2014.07.01.	1.241.000,- Ft	2014.07.16.
32.	2014.08.01.	1.241.000,- Ft	2014.08.16.
33.	2014.09.01.	1.241.000,- Ft	2014.09.16.
34.	2014.10.01.	1.241.000,- Ft	2014.10.16.
35.	2014.11.03.	1.241.000,- Ft	2014.11.18.
36.	2014.12.01.	1.241.000,- Ft	2014.12.16.
37.	2015.01.05.	1.241.000,- Ft	2015.01.20.
38.	2015.02.02.	1.241.000,- Ft	2015.02.17.
39.	2015.03.02.	1.241.000,- Ft	2015.03.17.
40.	2015.04.01.	1.241.000,- Ft	2015.04.16.
41.	2015.05.04.	1.241.000,- Ft	2015.05.19.
42.	2015.06.01.	1.241.000,- Ft	2015.06.16.
43.	2015.07.01.	1.241.000,- Ft	2015.07.16.
44.	2015.08.03.	1.241.000,- Ft	2015.08.18.
45.	2015.09.01.	1.241.000,- Ft	2015.09.16.
46.	2015.10.01.	1.241.000,- Ft	2015.10.16.
47.	2015.11.02.	1.241.000,- Ft	2015.11.17.
48.	2015.12.01.	1.241.000,- Ft	2015.12.16.
49.	2016.01.04.	1.241.000,- Ft	2016.01.19.
50.	2016.02.01.	1.241.000,- Ft	2016.02.16.
51.	2016.03.01.	1.241.000,- Ft	2016.03.16.
52.	2016.04.04.	1.241.000,- Ft	2016.04.19.
53.	2016.05.02.	1.241.000,- Ft	2016.05.17.
54.	2016.06.01.	1.241.000,- Ft	2016.06.16.

Résszámla sorszáma	Kiállítás dátuma	Nettó összeg	Fizetési határidő
55.	2016.07.01.	1.241.000,- Ft	2016.07.16.
56.	2016.08.01.	1.241.000,- Ft	2016.08.16.
57.	2016.09.01.	1.241.000,- Ft	2016.09.16.
58.	2016.10.03.	1.241.000,- Ft	2016.10.18.
59.	2016.11.02.	1.241.000,- Ft	2016.11.17.
60.	2016.12.01.	1.241.000,- Ft	2016.12.16.

Vállalkozó negyedévenként a szerződés aláírásának időpontjában aktuális jegybanki alapkamathoz képest (bázis érték: 6%) a résszámlák kiállításának időpontjában az akkor aktuális jegybanki alapkamat és a bázis érték közötti 1% pontnál nagyobb eltérés esetén a résszámlák összegét a kamatváltozás mértékének figyelembevételével korrigálja. Vállalkozónak erről külön értesítenie kell Megrendelőt, legkésőbb a korrigált összegű számla kiállításával egy időben. A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges kamatváltozás mértékének figyelembevételével történő korrigálás nem minősül szerződésmódosításnak.

Megrendelőnek bármikor jogában áll a fennmaradó Vállalkozói Díj hátralékot egy összegben kifizetni. Erről írásban értesíteni kell Vállalkozót.

29. Számla kiállítása és benyújtása

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a számláit a teljesítésigazolás alapján a jelen szerződés 28. pontja szerinti részletezésben állítja ki és nyújtja be Megrendelő részére.

Vállalkozó a fenti ütemezésnek megfelelően kiállított számláit igazolható módon juttatja el Megrendelő részére.

30. Díjfizetés, késedelmi kamat, kifizetési garancia

Megrendelő a Vállalkozó által szabályszerűen benyújtott számlát a kézhezvételtől számított 15 napon belül egyenlíti ki banki átutalással.

Megrendelő késedelmes fizetése esetén Vállalkozót a mindenkori jegybanki alapkamat +3% mértékű éves késedelmi kamat illeti meg, a késedelem első napjától a késedelmes összeg Vállalkozó számláján történő jóváírásának napjáig elszámolva.

Megrendelő a jelen Szerződés aláírásával és számlavezető pénzügyi intézménye ellenjegyzésével ellátott felhatalmazó levél (4 sz. melléklet) átadásával feljogosítja Vállalkozót arra, hogy bankszámlájáról Vállalkozó a jelen szerződésből eredő bármely követelését azonnali beszedési megbízással beszedje, amennyiben fizetési kötelezettségét Megrendelő határidőre nem teljesíti, illetve felhatalmazza a számlavezető pénzügyi intézményt, hogy az ilyen azonnali megbízásokat teljesítse. Megrendelő jelen szerződés aláírásával egyidejűleg köteles a felhatalmazó levelet a számlavezető pénzügyi intézményéhez benyújtani. Megrendelő köteles Vállalkozónak bejelenteni, ha jelen szerződés futamideje alatt bankszámláját megszünteti. Amennyiben a Felhasználó nem azon a bankszámlán keresztül intézi a pénzforgalmát, amelyre vonatkozóan a Vállalkozónak az azonnali beszedési megbízás benyújtására felhatalmazást adott, akkor – külön felszólítás nélkül – 15 napon belül köteles a Vállalkozónak arra a bankszámlára vonatkozóan is átadni az azonnali beszedési megbízás benyújtására jogosító felhatalmazó levelet, amely bankszámlán keresztül a pénzforgalmát lebonyolítja.

VII. KAPCSOLATTARTÁS

31. A Felek által a kapcsolattartásra kijelölt személyek:

A Megrendelő képviselője a jelen szerződés teljesítése érdekében megkívánt korlátlan utasítási, illetve jóváhagyási jogkörrel (beleértve a teljesítésigazolás aláírását) rendelkezik visszavonásig Vállalkozóval szemben.

Megrendelő képviselője: Vikor Levente 0670/387-1692

A Vállalkozó képviselője a szerződés teljesítése érdekében megkívánt korlátlan képviseleti, illetve jóváhagyási jogkörrel (beleértve a teljesítésigazolás kiadását) rendelkezik visszavonásig Megrendelővel szemben.

Vállalkozó képviselője: Horváth Szilveszter

Vállalkozó helyszíni építésvezetője: Kalmár Gábor, Horváth Dezső

A szerződő Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés módosítására csak a Felek cégjegyzési jogosultsággal rendelkező képviselői jogosultak.

VIII. FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

32. Munkaterület átadása

Megrendelő kötelessége a szerződés aláírását követő 5 munkanapon belül a munkaterületet átadni Vállalkozó számára. A munkaterület átadás-átvételi eljárásáa Megrendelőnek be kell vonnia a hálózat tulajdonosát és üzemeltetőjét, akiknek szintén hozzá kell járulnia a munkaterület átadás-átvételhez.

33. Tervek elkészítése, engedélyek beszerzése

Az engedélyes kivitelezéshez tervek biztosítása Megrendelő feladata.

34. Ellenőrzés, felügyelet, irányítás

Vállalkozó a hibátlan teljesítés érdekében köteles minden szükséges vizsgálatot, minőségi ellenőrzést elvégezni, a munkafolyamatokat felügyelni.

Vállalkozó a szerződés teljesítése során, a munkahelyen foglalkoztatottak irányításához felelős műszaki vezetőt alkalmaz, aki naponta a kivitelezés helyszínén tartózkodik.

Megrendelő jogosult a kivitelezés szerződésszerű teljesítésének, valamint a terveknek és hatályos jogszabályoknak való megfelelés megállapítására építési műszaki ellenőrt alkalmazni.

Megrendelő jogosult a munkaterületre bármikor belépni, a munkafolyamatokat, elkészült munkarészleteket ellenőrizni, hiba esetén annak kijavítását követelni.

35. Együttműködési kötelezettség

Vállalkozó köteles a leghatékonyabban együttműködni az elektromos hálózat tulajdonosával és üzemeltetőjével.

36. Megrendelő utasítási joga

Vállalkozó a munka ütemezésénél és annak sorrendjének meghatározásánál a Megrendelő utasításait köteles figyelembe venni.

37. Jogszabályok, hatósági előírások betartása

Vállalkozó kijelenti, hogy a kivitelezési feladatok során figyelembe vesz minden hatályos törvényt, rendeletet, jogszabályt, vonatkozó szabványt és ezek betartását a kivitelezési folyamat alatt magára kötelező érvényűnek tekinti.

38. Baleset-, munkavédelmi és biztonsági előírások betartása

Vállalkozó felelős a kivitelezéssel kapcsolatos baleset-, egészség-, munka-, tűz-, és vagyonvédelmi előírások betartásáért. Vállalkozó köteles az általános és szakági biztonsági és munkavédelmi előírásokat betartani. Vállalkozó munkaidőben és azon kívül is köteles a teljes munkaterület tűz- és vagyonvédelmét biztosítani.

Amennyiben Megrendelő vagy a képviseletében eljáró személy a munkavégzés ellenőrzése során munkavédelmi szabálytalanságot észlel, erről a tényről Vállalkozóval vagy a kijelölt építésvezetővel jegyzőkönyvet vesz fel.



39. Környezetvédelem, hulladék eltávolítása

Vállalkozó köteles a környezet védelme érdekében különös gondossággal eljárni. Vállalkozó feladata a munkaterület környezetének tisztán tartása, a hulladék, törmelék elszállítása. A kivitelezés készre jelentésének (16. pont) feltétele, hogy Vállalkozó minden hulladékot elszállítson a kivitelezés helyszínéről. Amennyiben Vállalkozó ezen kötelezettségének nem tesz eleget, Megrendelő jogosult azt Vállalkozó költségére elvégeztetni.

Vállalkozó a leszerelt lámpatestek egy részét (kb. 20 db-ot) az E.ON Logisztika Központi Raktárába (7636 Pécs, Malomvölgyi út 2.), míg a fennmaradó mennyiséget köteles elszállítani saját költségén.

40. Hétfégi, éjszakai munkavégzés

Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés teljesítése érdekében szombati, vasárnapi, valamint éjszakai munkavégzés is szükséges lehet, ha az alkalmazott technológia, vagy az építési, üzemeltetési körülmények megkívánják. Felek e kényszerű körülményekhez többletköltség érvényesítési igény nélkül igazodnak.

41. Kártérítés, biztosítás

Vállalkozó köteles oly módon gondoskodni a munkák szervezéséről és kivitelezéséről, hogy azáltal se a Megrendelőnek, se harmadik személynek kárt ne okozzon. Vállalkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott teljes kártérítési felelősséggel tartozik a jelen szerződés vagy valamely vonatkozó jogszabály, illetve hatósági határozat, engedély megszegésével Megrendelőnek vagy bármely harmadik személynek okozott károkért. Vállalkozó a harmadik személynek okozott kár megtérítéséért köteles a harmadik személlyel szemben közvetlenül helytállni.

Vállalkozó olyan biztosításokkal (pl.: általános felelősségbiztosítás, szakmai felelősségbiztosítás, építés-szerelési biztosítás, stb.) köteles rendelkezni, melyek megfelelő fedezetet nyújtanak Vállalkozó által Megrendelőnek esetlegesen okozott károk fedezetére. Jelen szerződés aláírásával Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a megfelelő biztosításokkal.

42. Alvállalkozók és egyéb közreműködők

Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés legmagasabb szintű teljesítése érdekében Vállalkozó vállalkozói tevékenységének ellátása kapcsán alvállalkozót vehet igénybe, illetve egyéb közreműködőt alkalmazhat. Vállalkozó az igénybe vett alvállalkozói teljesítésért, illetve egyéb közreműködő teljesítéséért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna el.

Vállalkozó a vele szerződő alvállalkozók (szállítók) által támasztott kifogásokért, igényekért teljes körű felelősséggel tartozik a Megrendelővel szemben, azokat köteles közvetlenül az alvállalkozókkal, illetve egyéb közreműködőkkel rendezni.

43. Szerződésszám feltüntetése

Vállalkozó köteles minden a szerződés tárgyában keletkező dokumentumon (Teljesítésigazolási Jegyzőkönyv, számla, stb.) a szerződés számát feltüntetni.

44. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az irányadó jogszabályok szerint jelen szerződéshez kapcsolódó tevékenysége következtében iparűzési adókötelezettsége keletkezik, amelynek megfizetésére határidőre köteles eleget tenni Komló Város Önkormányzat Adóhatósága felé.

IX.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

45. Titoktartás

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a szerződés teljesítése érdekében Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a birtokában lévő valamennyi szükséges információt, dokumentumot, amelyre Vállalkozónak a szerződésben vállaltak teljesítése érdekében szüksége lehet. Vállalkozó szigorúan titokban tart minden olyan információt, amelyet a szerződés teljesítésével kapcsolatban - Megrendelőtől vagy harmadik személytől - megszerzett vagy bármilyen módon tudomására jutott bármely üzleti, gazdasági vagy egyéb titkot, valamint Megrendelőre közvetlenül vagy közvetetten vonatkozó bármely olyan tény, információt, adatot vagy megoldást, amelynek bizalmas kezeléséhez Megrendelőnek érdeke fűződik (a továbbiakban együttesen: „**Titok**”).

Vállalkozó a Titkot harmadik személy tudomására vagy nyilvánosságra nem hozhatja, harmadik személynek át nem adhatja, harmadik személy részére hozzáférhetővé nem teheti. A Feleket a titoktartási kötelezettség a szerződés megszűnését követően is korlátlan ideig terheli. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó felelős a fentiek betartásáért abban az esetben is, ha a teljesítés során alvállalkozót vagy egyéb közreműködőt vesz igénybe. Vállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy a titoktartással kapcsolatos rendelkezéseket munkavállalói és az általa igénybe vett alvállalkozók és más közreműködők is megismerjék, és köteles ezen személyekkel olyan tartalmú szerződést kötni, mely biztosítja jelen szerződésben foglalt titoktartási kötelezettség betartását.

46. Teljes megállapodás

Felek megállapodnak, hogy jelen szerződés hatályba lépésével hatályát veszíti minden előzetes megállapodás jelen szerződés tárgyában.

47. Engedményezés

Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó jelen szerződésből származó jogait és kötelezettségeit kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik félre engedményezni.

48. Szerződés módosítása

A jelen szerződés módosítása kizárólag közös megegyezéssel, írásban történhet.

49. Hatályba lépés

Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés annak mindkét fél általi aláírásának napján lép hatályba. Amennyiben Felek a szerződést nem ugyanazon a napon írják alá, akkor a szerződés hatályba lépésének napja az utolsó aláírás dátuma.

50. Irányadó jogszabályok



Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. Rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

51. Példányok, mellékletek

A jelen szerződés négy eredeti példányban került aláírásra, mindkét fél kettő-kettő példányt tart magánál. A jelen szerződés mellékletei a szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

Felek a jelen szerződést, elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá.

Komló, 2011. október 27.

	 Megrendelő	 GREP Green Public Lighting Zrt Székhely: 8244 Dörgicse, Kt.: hrsz 031/59 Fióktelep: 1221 Bp., Gyár u. 16. Cg.: 19-10-500276 Vállalkozó Adószám: 22728326-2-19
---	---	---

Mellékletek:

- | | |
|--------------------|---|
| 1. számú melléklet | Kiviteli terv |
| 2. számú melléklet | Teljesítésigazolási Jegyzőkönyv – minta |
| 3. számú melléklet | Vállalkozó 2011.10.07-i dátumú árajánlata |
| 4. számú melléklet | Felhatalmazó levél |