VALLALKOZASI SZERZODES
~ (KIVITELI TERVEZESRE ES KIVITELEZESRE)

mely |étrejott egyrészrdl .
Komlé Varos Onkormanyzata

székhely: 7300 Komité, Varoshaz ter 3.
telffax: +3672/584000 / +3672584-008
bankszamlaszama: 11731063-15331524-00000000
adészam: 15724100-2-02

térzsszam: 724100

képviseli: ' Palics Jozsef polgarmester

Amennyiben elekironikus épitési naplé vezetése kotelez6 az alkalmazas
haszndlatahoz sziukséges naploigyféljel (a tovabbiakban: NUJ):
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld)

masrészrol a Kézos ajaniattevék
K6z6s ajaniattevok képviseletére jogosult vezets tag:

U Light Kft.
székhely: 1118. Budapest ,Vahot u. 6.
telefon / Fax: +3617920370 / +361792037 1
cegjegyzékszam: 01-09-188249
adészam: - 23725498-2-43
szamlavezeté bank: SBER Bank
bankszamlaszama: 14100316-22497849-01000000

vallalkozé kivitelezd nyilvantartasi szama (MKIK) 11A59954
képviseli: Hetzl Péter; Gigyvezetd; 1119. Budapest ,\Vahot u. 6.; +36709437854

Ko6zds ajanlattevék tag:

SMHV Energetika Kift.
székhely: ' 7630 Pécs, Pécsvaradi at 10.
telefon / fax: +3672565066 / +3672565067
ceg]egyzekszam 02-09-068888
adbészam: -~ +13103646-2-02
szamlavezeté bank: - Budapest Bank Zrt.
bankszamlaszama: - 10104617-03457500-01003000

vallalkozo kivitelezd nyilvantartasi szama (MKIK): ~ 25A05057

kepviseli: Horvath De;sé, tgyvezetd, 7630 Pécs, Pécsvéradi ut 10. +36304669475
mint Vallalkozé (a tovabbiakban: Vallalkoz6)

(@ Megrendeld és Vallalkoz6 egyiitiesen: Szerz6dé Felek)

kozétt alulirott heiyen_és_idében az alabbi feltételek szerint. -




El6zmények

Megrendel6 a Kbt. Ill. része (nemzeti eljarasrend) szerinti nyilt kézbeszerzési eljarast
(felhivas KE szama: AK16128) folytatott le , Tervezéssel vegyes vallalkozési szerz6dés
alapjan Komlo kézigazgatasi teriiletén belill (irsz: 7300) a Megrendeld tulajdonét
képezb6 vagy hasznalataban a&llé koézterilleteken épitési beruhdzas, kivitelezési
munkak elvégzése a kGzvilagitas korszertisités megvalositasara a KEOP 5.5.0./K/ 14-
2014-0023 palyazati kédszamu Eurépai Unids palyéazat keretében. targyaban.

Palyazat cime. Kézvilagitas energiatakarékos atalakitasa
Palyazati konstrukcié szama: KEQOPR 5.5.0./K

Palyazat szama: KEOP-5.5.0/K/14-2014-0023

Projekt cime: Kézvildgitas energiatakarékos étalakitasa Komién

Az eljaras nyertese a Vallalkozo lett, akivel Megrendeld — a szolgaltatas teljesitése
érdekeben - az alabbi szerzédést koti. :

1. A szerzddés targya

1.  Megrendelé megrendeli, Vallalkozd pedig elvallalja a kdzbeszerzési eljaras
dokumentumai, illetve jelen szerz6dés tartalma szerint Komldé Véros
Onkormanyzata kdzigazgatasi teriiletén belll a , Tervezéssel vegyes véllalkozasi
szerzbdés alapjan Komld kbzigazgatasi terilletén belill (irsz: 7300) a Megrendelé
fulajdonat képezb vagy hasznalatédban allo kézterileteken épitési beruhazas,
kivitelezési munkak elvégzése a kdzvilagitas korszeriisités megvaldsitasara a
KEOP 5.5.0./K/ 14-2014-0023 palyazati kodszami Eurépai Uniés palyazat
keretében.” targyll koézvilagitas-korszer(sitéssel Osszeflggd tevékenységek
ellatasat (a tovabbiakban: Feladat) a Vallalkozo altal elkészitett Kkiviteli
tervdokumentaciéban rogzitett megvalositasi helyszineken -
eredményfelelésséggel, hiany- és hibamentesen. ‘

2. Vallalkozé feladata:

a. Megrendeld adatszolgaltatdsa alapjan a kivitelezés megkezdéséhez
szitkséges kiviteli terveket 3 db papiralapi és 8 db elektronikus
példanyban elkésziteni a szerzédés hatalybalépésének napjat kovetd
legkésdbb 30. napig. ‘

b. azelkészitett kiviteli tervek jovahagyatasa, hozzajarulas beszerzése (az
E.ON Dél —Dunéntdli Aramhélézati Zrt.-vel (Terv- és KG6zmiegyeztetesi
Jegyzékényv) és az E.ON Dél-Dunéantili Aramhéldzati Zrt.-vel (Tervzsiiri
Nyilatkozat), a Beruhdzé képviselGje, fovdbbéd az orszéagos f6
kézlekedési utat érinté korszerisités tekintetében az orszagos 16
kozlekedési utak kezelbje (Magyar Kézit Nonprofit Zrt. Baranya Megyei
lgazgatésag) és az lzemeltet éaltal), és a kivitelezéshez esetlegesen
szilkséges Vallalkozé hataskorébe utalt valamennyi  jovahagyas
beszerzése. Megrendelé kételes a részére atadott kiviteli terveket az
-atadastol szamitott legkésébb 15 naptéri napon belll jovahagyni. Jelen
szerz6dés az esetlegesen szilkséges jovahagyasok soran a Megrendel&
altal a Vallalkozénak adott meghatalmazasnak mindsil, mely a
szerz6dés megszlinéséig vagy visszavonasig hatalyos.




10.

11.

c. A jelen szerzédés 1. sz. melléklete és a jovahagyott kiviteli terv szerinti
feladatok megvalésitasa és kivitelezése, a vilagitdtestek beszerzése,
felszerelése, zembe helyezése a jelen szerz6désben és mellékleteiben
meghatarozott mennyiségben és tartalommal (a tovabbiakban:
Létesitmény).

Vallalkozé jelen szerz6dés alafrasaval kijelenti, hogy rendelkezik a Feladat
teljesitéséhez szikséges tervezdi jogosultsaggal;

Szerz6d6 Felek megallapodasa szerint Vallalkozé koteles a szerzédés
értelmeben a kiviteli tervet és a Létesitményt szerzédésszer(ien, telies korlen,
miszakilag &és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
eldirasoknak, mdszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak
megfeleléen, 1. osztalyd minéségben, hataridében egy szakvallalat

- gondossagaval elkésziteni, az ehhez szilkséges hatosagi engedélyeket

(amennyiben van ilyen) beszerezni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses
kotelezettségét szerz8désszerlien teljesiteni. Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény
szerzbdésszerli megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy Jotallasuszavatossagl kdtelezettségeinek
maradektalanui eleget tesz.

‘Vallalkozé a munkat a miszaki dokumentaciéban és a jelen szerzédésben

meghatarozott mindségben, hataridére koteles elvégezni. Vallalkkozé a
munkaveégzeés soran csak a mlszaki dokumentacidban és a kiviteli
tervdokumentaciéban meghatarozott anyagokat hasznaihatja fel.

Valamennyi szilkséges alapanyag, eszkoz biztositasa Vallalkozo kotelezettsége

- és feladata.
- A beépitett anyagok minéségét igazold dokumentumokat Vallalkoz6 a kivitelezési

tevékenysége soran Megrendeld képviseldjének koteles bemutatni és az atadas
atvételi eljards soran hianytalanul atadni. Ez utdbbi az atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasanak feltétele.

Szerz6dd Felek megallapodnak abban, hogy Véllalkozé akkor teljesit hibatianul,
ha a megvalosult eredmény kielégiti az azzal kapcsolatban, a tervekben, a
jogszabalyokban, a tdmogatasi szerz6désbhen és mellékleteiben tovabba a jelen
szerzddésben megfogalmazott valamennyi kévetelményt és alkalmas a
rendeltetésszerl hasznalatra.

Vallalkoz6 ajanlataban tett nyilatkozattal 6sszhangban jogosult a Kbt. 128. §-a
alapjan/nem jogosult alvallalkozo(k) igénybevételére. Az  alvallalkozé

- igénybevételénél a Kbt és a jelen szerz8dés megkdtéséhez vezetd

kdzbeszerzési eljards rendelkezései iranyaddak. Az alvallalkozokkal kotott
szerzbdesekre a Kbt. tovabba a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet szabalyai
értelemszer(ien alkalmazandoéak.

Vallalkozé az igénybe vett alvallalkozdért (teljesitési segédért) ugy felel, mintha

az alvallalkozdi (teljesitési segédei) altal végzett munkakat sajat maga végezte
volna el. Jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozéért a Ptk. szabalyai szerint felel.

Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy Megrendelé a Vallalkozd alvallalkozéjaval,
illetve alvallalkozoival nem ali kapcsolathan. Ezzel ésszefiiggésben Vallalkozd

- kételes alvallalkozojat/alvallatkozoit tajékoztatni, hogy a kozottik fennalld

szerzbdes kOzbeszerzés kozvetlen megvalositasahoz kapcsolodik, tovabba
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Véllalkozé kételes -alvallalkozéjat/alvalialkozéit tajékoztatni, hogy: a szerzédés
teljesitése az Art. 36/A. §-a ala tartozik. Vallalkozé tudomasul vesz, hogy
amennyiben a jelen pontban irt kotelezettsegelt elmulasztja annak valamennyi
kévetkezményét viselni koteles.

2. Vallalkozéi dij és annak megfizetése

Szerzddé Felek a vallalkozoi dij dsszegét atalanydijban allapitjak meg, amely
atalanydij 6sszege az alabbiak szerint kerul megosztasra;

Vallalkozoi dij (mindésszesen):

171.839.993.-Ft, azaz szazhetvenegymillio-nyolcszazharminckilencezer-
kilencszazkilencvenharom forint + afa (27%), 6sszesen bruttd 218.236.791.-Ft,

azaz kettészaztizennyolcmillid-kettészazharminchatezer-hétszatkilencvenegy
forint. .

amelyb6t a kiviteli terv elkészitésének koltsége:

2.698.000.-Ft, azaz kettdmillio-hatszézkilencvennyolcezer forint + afa (27%),
Osszesen bruttd 3.426.460.- Ft, azaz harommlii|o-negyszazhuszonhatezer—
négyszazhatvan forint.

A vallalkozési dij megallapitasanak alapja a Vallalkozd altal bearazott és kit6itdit
kéltségvetési kiiras. A vallalkozasi dij tartalmazza a vallalkozbi hasznot, a
dokumentacioban eldirt feltételek teljesitéséhez szikséges koltségeket, a
beruhazas megvaldsitasahoz szikséges valamennyi kdltséget, Vallalkozé
tevékenységevel Osszeflggd, azzal jaro koltségeket, jarulékokat és dijakat
(ideérive a szerzGdés teljesitése soran léfrehozolt tervek tekintetében fizetendé
felhasznélasi dijat is). Vallalkkozdé a Vallalkozasi. dijon kivll a Szerzddés
teljesitése soran Megrendelé felé semmilyen mas jogcimen nem jogosult
- kéltséget elszamolni.

A véllalkozasi dij tételezését és miiszaki tartalmat a szerzddés elvalaszthatatlan
mellékletét képezé arajanlat tartalmazza, melyre vonatkozéan a véllalkoz6i dij fix,
rogzitett dij, az valamennyi, a Létesitmény kiépitéséhez és belizemelésehez
szllkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza.

Megrendel6 vallalja, hogy a munkavégzés és a Vallalkozo jotallasi /garancialis
/szavatossagi kotelezettségvallalasa teljesitése esetén a szerzddésben elbirt
idépontokban és médon megfizeti Vallalkozénak a vallalkozasi dijat. Az Afa
mértékére, elszamolasara a mindenkor hatalyos Afa térvény rendelkezesel az
iranyadoéak.

Szerz6d6 Felek az atalanydij jogi tartaimaval tisztaban vannak. Az atalanydij a
Megrendelé altal szolgaltatott arazatlan koéltségvetés alapjan és Vallalkozé
beérazott kiltségvetése alapjan kerllt meghatarozasa.

Megrendeld tobbletmunkalgenyt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban Vallalkoz6 —
mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kellé szakértelemmel rendelkezé
személy — jelen szerz&dés alairdsaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési elfjaras alatt
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teljes mértékben megismerte az elvégzendd feladatot &és annak kériiményeit, igy
kijelenti, hogy az Aaltala megajanlott vallalkozoi dij valamennyi feltetel

- kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és felszerelési

“targyra, stb.) és a haszonra is fedezetet nyuijt, igy tdébbletmunkaigényérdl jelen

szerz6déssel feltétel nélkll és visszavonhatatlanul lemond, kivéve a Ptk. 6:245 §
(1) bekezdésben meghatarozott eseteket. Vallalkkozé kijelenti, hogy az ar-,

‘arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondicidk valtozasaval

- kapcsolatos kockazatokat felmérte és arra a vallalkozdi dij teljes mértékben

5.1.

fedezetet nyidjt. Pdtmunka igény feimeriilése esetén a Szerz6d6é Felek
elézetesen egyeztetnek és a Kbt.-ben meghatarozotiak szerint jamak el
Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a poétmunka elszamolasa soran a

koliségvetésben meghatarozott egységarak (ennek hidnyaban a vonatkozé

rezsiéradifjak) alkalmazandéak, ha jogszabaly masképp nem rendelkezik.

A beruhazas pénzigyi fedezetét Megrendeld Eurdpai Unids forrasbol einyert
tamogatasbdl biztositja.

Megrendelé a szerzédés teljesitéséhez az alabbi feltételeknek megfeleléen
eléleget biztosit:

Az Eurépai Unids palyazat nyertessége esetén a 4/2011. (1.28.) Korm.
rendelet 57./JA § (1) bekezdés a) pontja szerint biztositandé eléleg
vonatkozasaban:

Szerz6dd Felek régzitik, hogy Vallalkozé a 4/201 1, (1.28.) Korm. rendelet 57/A. §

(1) bekezdés a) pontja alapjan a szallitéi kifizetéssel érintett munkarész
tekintetében a jelen szerzédés elszamolhatd dsszege 30 %-anak, azaz harminc
szazalékanak erejéig jogosult szallitdi elbleget igényelni. Vallalkozé az
eldlegszamlat jelen szerzédés aldirasat kovetben, de az elsd részszamla
kiallitasat megelézden nydjthatja be. Megrendeld felhivia Vallalkozé figyelmét,
hogy a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (2) bekezdés alapjan az iranyit6
hatdsag a szallitoi eldleg kifizetését fliggetlen, az irdnyitd hatdsag altal megbizott
miiszaki ellendr ellendrzéséhez kotheti. Az elbleg Gsszege a vallalkozdi dijba
beleszamit. Az elbleg &sszegével kapcsolatos elszamolds oly médon térténik,
hogy Vallalkozd a kivitelezési munkalatok soran benyujtott részszamlakban
aranyosan kételes az eltleg telies 6sszegével elszamolni.

Az 5.1. pont szerinti eléleg igénylése esetén Vallalkozé biztositékadasi
kitelezettsége az alabbiakra terjed ki: Vallalkkoz6, amennyiben a jelen
szerzGdés 5.1. pontjaban biztositott eléleget igényli, Ugy a 4/2011. (1.28.) Korm.

" _rendelet 57/A. § (3) bekezdésében foglaltak szerint kdteles biztositékot nyuijtani.

Biztositék nyuljthaté:

- Ovadekkeént az elbirt pénztsszegnek a jogosult fél fizetési szamlajara t6rténd

- befizetéssel (atutalassal) vagy

_ - bank vagy biztosité altal vallalt garanciaval, vagy

- banki készfizetd kezesség biztositasaval vagy

- biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo-

 kételezvénnyel,
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vagy

- a 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57./A. § (3) bekezdése szerinti modon a
gazdasagi tarsasag vagy nonprofit szervezet szallité (Vallalkozd) cégjegyzésre
jogosult vezetd tisztségviselSjének - vagy legaldbb 50%-os kézvetlen
tulajdonrésszel rendelkezd tulajdonosanak, vagy egyutiesen legalabb 50%-os
kdzvetlen tulajdonrésszel rendelkezd természetes személy tulajdonosainak
kezessegvallalasa, vagy garanciaszervezet aital vallalt kezesség, valamint az
Aht. 92. § (1) bekezdése szerinti allami kezesség is elfogadhaté a szallitdi eléleg
biztositékaként.

A 4/2011 (1.28.) Korm. rendelet 57/A. § (3) bekezdése értelmében szallitdi
finanszirozas alkalmazasa esetén a kézbeszerzési eljaras soran kivalasziott
Vallalkozd a szerzddés elszamolhatd sszegének 10 %-a erejéig mentesil a
biztositek nyujtas kételezettsége aldl.

Megrendeld a vallalkozdi dijat az igazolt teljesitést kdvetden atutalassal, forintban
(HUF) teljesiti az alabbiak szerint.

Kiviteli tervezés tekintetében (utdéfinanszirozas):

Abban_az esetben, ha Vallalkozd nem vesz igénybe a teljesitéshez
alvallalkozot: ' :

Megrendelé a szerzOdésben meghatarozott médon és tartalommal vald
teljesitést kdvetden az ellenszolgaltatast banki atutaldssal utéfinanszirozassal
teljesiti, a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdesei és a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdése,
illetve a Kbt. 130 § (5) — (6) bekezdése szerint. A kifizetés soran a 2003. évi XCII.
szami, az ado6zas rendjérél szold térvény 36/A §-a is minden esetben
alkalmazandé. ‘ '

Abban az esetben, ha Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe:

Megrendel6 a szerzédésben meghatarozott médon és tartalommal vald
teljesitést kévetben az ellenszolgaltatast banki atutalassal utdfinanszirozassal
teljesiti a Kbt. 130. § (1)-(2) bekezdései és (6) bekezdése, illetve a Kbt. 130. §
~ (3) bekezdésére tekintettel a 306/2011 (XI.23.) Korm. rendelet 14.  §-ban
foglaltak szerint. A kifizetés soran a 2003. évi XCll. szamq, az adozas rendjérél
sz0616 torvény 36/A §-a is minden esetben alkalmazand®é.

Kivitelezési munkalatok tekintetében (széllité_i kifizetés):

A vallalkozdi dij kiegyenlitése szallitoi kifizetés alkalmazaséval a 4/2011. (1.28.)
Kormanyrendelet, valamint a mindenkor hatalyos eléirasok figyelembevételével
a szerzbdésben meghatarozott médon és tartalommal vald igazoit teljesitest
kévetben tériénik.

Abban az esetben, ha Villalkozé nem vesz igénybe a teljesitéshez
alvallalkozét: ‘

A szerzddésben meghatarozott médon és tartalommal val6 teljesitést kévetden
az ellenszolgaltatas kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben elbirtak szerint
szallitéi kifizetés alkalmazasaval banki atutalassal térténik, a Kbt. 130. § (1)-(2)
bekezdései és a Kbt. 130. § (4) bekezdése alapjan a Ptk. 6:130 § (1) és (2)
bekezdése, illetve a Kbt. 130 § (5) — (6) bekezdése szerint. A kifizetés soran a
2003. évi XCll. szamu, az addzas rendjérél szolo térvény 36/A §-a is minden
esetben alkalmazandbé. . '




Abban az esetben, ha Vallalkozé igénybe vesz a teljesitéshez alvallalkozét:

A szerz6désben meghatarozott médon és tartalommal vald teljesitést kdvetéen
az ellenszolgaltatas kifizetése a 4/2011 (1.28.) Korm. rendeletben eléirtak szerint
szalliti kifizetés alkalmazasaval banki atutalassal torténik a Kbt. 130. § (1)-(2)
é€s (4) bekezdése és (6) bekezdése, illetve a Kbt 130. § (3) bekezdésére
tekintettel a 306/2011 (XI.23.) Korm. rendelet 14. §- ban foglaltak szerint. A
kifizetés soran a 2003. évi XCIl. szamu, az Art. 36/A §-a is minden esetben
alkalmazandbé.

Szamlézasi jogosultsag a szerzbdés teljesitése soran:
Eléleg 5.1. pont esetén:

A teljesités soran Vallalkoz6 jogosult egy darab elélegszamlat (elélegbekérét)
benydjtani, a 4/2011 (XI1.23.) Korm. rendeletnek, illetve a hatélyos
jogszabalyoknak megfeleléen. Az eloleg elszamolasa oly médon térténik, hogy
Vallatkozé a kivitelezési munkalatai soran benytjtott részszamlaiban aranyosan
kdteles az elbleg 6sszegével elszamolni.

Kiviteli tervezés: Vallalkozé jogosult egy darab részszamlat benydjtani a
beruhazas kiviteli terveinek elkészitésével és Megrendelének torténd atadasaval,
Megrendelsi jovahagyast kévetten.

Kivitelezés id6északaban: Vallalkoz6 jogosult a megvaldsitasi munkalatok soran
a miszaki ellendr altal igazolt (teliesitésigazolassal alatdmasziott) teljesitést
~ kovetben, részszamilat benydjtani a kivitelezési munkak 20%-os, 50%-os, illetve
70%-os kivitelez6i (miiszaki) készultsége esetén. A részszamlak osszege a
Véllalkozéi dijra vetitve kerll megallapitdsra a mliszaki késziltségi foknak
megfeleléen. Vallalkozé akkor jogosult részszamla kiallitasra, ha az elvégzett
munkakat Megrendelé nevében eljardé miszaki ellenér teljesitésigazolasi
eliarasban atvette. Megrendel6 igénye szerint az atvételhez, vagy a szamlakhoz
csatolni kell minden olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas
hitelességét és esedékességét alatdmaszija. A végszamla a hidny-, és
hibamentes, teljesitést igazoid sikeres és eredményes atadas-atvételi eljaras
lezarasat kovetden, a kivitelezési munkalatok teljesitésével nydjthaté be. A
kifizetések Utemezését az Utem megnevezését, az adott Gtemre elvégzett
feladatokat és a szamla Osszegét a jelen szerzddés részét képezd, jelen
szerzbdés elvalaszthatatlan 3. sz. melléklete tartalmazza.

A részszamlakat és a végszamlat a jelen szerz6dés 9. pontjaban eléirtak
figyelembevételével a Megrendel6 nevére és cimére Komld Varos Onkormanyzat
7300 Komld, Varoshaz tér 3. kell kiallitani, az addoszam feltiintetésével
- (15724100-2-02) és 2 példanyban kell benyujtani Megrendelhdz. A kivitelezési
munkalatokra vonatkozé szamlakat a mlszaki ellenér (Megrendel6 aital megjeléit
szemeély: Sas Gyula) altal kiallitott teljesitésigazolas csatolasaval egyetemben
lehet benyujtani. Megrendel igénye szerint az a szamlakhoz csatolni kell minden
olyan iratot, igazolast, nyilatkozatot, amely az elszamolas hitelességét és
esedekességet alatamasztja. A kivitelezés teljesitésével, a kivitelezési munka
befejezésekeént csatolni kell az atadas-atvételi jegyzokonyvet is.

A teljesitésigazolas kidllitasara jogosult miiszaki ellenor neve és jogosultsagr
- kédja: Sas Gyula ME-V-02-50907 . :



8. Keésedelmes fizetés esetén  Megrendeld  koteles -a Ptk-ban meghatarozott
mertékl késedelmi kamatot megfizetni. :

9. A szamlakat az alabbiak figyelembevételével kell kiallitani:
a. aszamlakon szerepeltetni kell a tevékenység leirasat;

b. a szamlakon fel kell tlntetni a projektazonositd szamot, bankszamla
szamot és a bank nevét, adoszamot;

c. aszamlakon fel kell tintetni a ,szamla” elnevezést, részszémla esetén a
Jészszamla® kifejezést.

3. Szerzodési biztositékok

A szerzddés szerinti véghataridé késedelmes teljesitése - olyan okbél,' amelyért
Véllalkozé a felelbs - esetén — figyelembe véve a 4.1. pont rendelkezéseit —
Vallalkozé késedelmi kdtbér megfizetését vallalja az aldbbiak szerint:

Jelen szerz8dés szerinti teljesitési véghataridd elmulasztésa - olyan okbdl,
amelyért Véllalkozé a felelbs - esetén a Megrendeld késedelmi koétber
felszamitasara jogosult. A késedelmi kdtbér mériéke a teljes nettd vallalkozéi dij
(2.1. pontjaban meghatarozott mindésszesen) 0,5 %-a/késedelmes naptari nap
utan. A késedelmi ktbér napi tételeinek maximalis dsszesitett mértéke dsszesen
-30 naptari nap lehet. A késedelemi kétbér maximalis mértékének (30 naptari nap)
elérése esetén Megrendeld a 31. naptari napto! jogosult a jelen szerzédéstd!
egyoldaldan elalini. Az esetleges késedelmi kétbér lejart kdvetelesnek mindsil,
melyet Vallalkozo koteles az igénybejelentéstdl szamitott 10 naptari napon belil
banki atutalassal atutalni Megrendeldnek.

A Vallalkozét meghitsulasi kotbérfizetési kdtelezettség terheli, amennyiben a
jelen Szerzddés teljesitése olyan ok kovetkeztében hidsul, meg amelyért

© Vallalkozé felelés. A meghilsulasi kétbér mériéke a teljes nettd véllalkozoi dij
(2.1. pontjaban meghatarozott minddsszesen) 15,0%-a.

A meghilsulasi kotbér esedékessé valik:

a. késedelem esetén a 31. naptari naptdl a szerzédés egyoldald eldlldsa
_esetén:

b. meghilsulas esetén: a Megrendeld meghilsulasrol t6rtend
tudomasszerzésének napjan.

A késedelemi koétbér maximalt mértékének (30 naptari nap) elérése esetén
Megrendeld az azt kdvetd 31. naptéri napon jogosult a jelen szerzédéstdl
egyoldall jognyilatkozattal elallni és jogosult tovabba Vallalkozotol meghidsulasi
kotbért kévetelni. A késedelmes feljesités okan érvényesitett meghilsulés

~ esetében a fizetendd és a Vallalkozdval szemben érvényesitendd dsszes kotbér
dsszege, nem lehet tobb mint a szerzédés szerinti a teljes nettd szerzbdeses
osszeg (telies nettd ellenszolgaltatas) 30%-a

Vallalkozd koteles a fenntartasi idészak vegéig (60 hénap) teljes garanciat
(jotallast) vallalni az altala elvégzett munkaért.

Vallalkozé jotallasi  kotelezettsége — az. enntett hibaval kapcsolatban —
megsz(inik, ha a hiba bizonyithatdan: :




rendeltetésellenes vagy szakszer(itlen hasznalat;
szandékos rongalas vagy er0szakos behatas;
elemi csapas;
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szakszer(itlen szerel® vagy javitd jellegii beavatkozas;
e. aszikséges karbantartas hianya;

miatt kdvetkezett be, feltéve, ha a fentieket megalapozd tényekrdl és
koralmeényekrél a Megrendelé az atadas-atvételi eljaras sordn kifejezetten
tajékoztatva lett. A jotallas vonatkozasaban a Pik. 6:171.§-6:173.§-ban foglaltak
az irdnyaddak. A j6télldsi iddszak szamitdsa vonatkozasaban a kezdd
id8pontként Szerz6d6 Felek a teljes kivitelezési munkak befejezését a sikeres és
eredményes miiszaki 4tadés-atvételének idépontjat hatarozzak meg. Vallalkozo
kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzést megvalésitia, valamint a
jotallasi/garancialis/szavatossagi kotelezettségeinek eleget tesz a jelen
szerzbdés elbirasainak megfeleléen.

Vallalkozo vallalja, hogy amennyiben bizonyithatéan a kivitelezéshdl szarmazé
hianyossadgok miatt tortént a LED vilagitdlest eés/vagy tapegység
meghibdsodasa, ugy Megrendeld részére a jotallasi idészak alatt csere LED
vilagitotestet és/vagy tapegységet biztosit.

Véllalkozé a fenti 3. pont alapjan vallalt jotallasi kételezettsége alatt a hiba
~ bejelentésétdl szamitott 15 napon belil leszallitia a sziikséges alkatrészt vagy
cseredarabot, illetve a mindenkori (izemeltetének a jotallas ideje alatt ezeket
biztositja.

Vallalkozé az arajanlatdban tételesen felsorolt rendszer izemképességéért valial
felelosséget és garanciat. A beépitett termékekért Vallalkozé az adott gyarto
-meghatarozott feltételei szerint vallal jétallast. Vallalkozo a fenntartasi id6szak
vegeig koteles teljes garanciat (jotallast) vallaini az altala elvégzett munkaért a
jelen szerzédésben fogialtak alapjan és a bizonyitottan a hibajabél keletkezett
meghibasodast, illetve mlksdési rendellenességet kbteles a Megrendeld irasbeli
ertesitésétdl szamitott 15 munkanapon belll, munkanapon megkezdeni a hiba
elharitasat.

A jotallasi kitelezettség nem érinti a Megrendel6t megilleté szavatossagi jogokat,
és azok ervenyesithetbségét.

4, Teljesitési hataridé

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés szerinti
munkavégzés megkezdésének idépontja a szerzédés hatalybalépésének napja,
“mig a jelen szerzédés végsé teljesitési hatarideje, a kivitelezési munkalatok
befejezése a szerz6dés hatalybalépéséisl szamitott 100. naptari nap, mely
szigoru (fix) hatarid6. A munkavégzés Utemezését a jelen szerzédés 3. sz.
- mellékletét képezd muszakl ttemterv tartalmazza Vallalkozo elbteljesitésre
jogosult.

Minden, a jelen szer_z(j_dés teljesitését akadalyozé, el nem hérithaté kilsé
kérilmeény (vis maior) a befejezési hataridé modositasat vonhatja maga utan,
kiveve, ha barmilyen munkaszervezési (tobb munkavallalé alkalmazasa,
munkaszervezés megvaltoztatdsa, stb.) eljarassal megoldhaté lett volna a
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hataridé betartasa. A hataridé moédosulaséhoz Megrendelé miiszaki ellenérének
jovahagyasa és a Kbt-ben elirt feltételek teljesiilése szlikséges. Vallalkozé
kijelenti, hogy a rendelkezésére allo teljesitési idészak — figyelembe véve az
évszakokkal kapcsolatban felmerlid munkavégzést altaldban akadélyozo
kérulményeket is — elégséges a szerz6dés hataridében torténd hiany - és
hibamentes teljesitésére. Szerz6dé Felek az akadalykozlési kitelezettségliknek
a Ptk. 6:126. §-a szerint tesznek eleget.

Nem eredményezi a teljesitési hataridé modosulasat az elharithato, illetve a
Vallalkozd altal kelld gondossaggal elére lathaté okok miatt bekévetkezett
késedelem.

Vallalkoz6 kijelenti, hogy tisztaban van azzal, hogy a jelen szerz6dés kizvetett
targyat képezd berendezések kozcélokat szolgalnak, tovabba Eurdpai Unids
forrasb6l tamogatott, igy fenti hataridében val6 atadasa Megrendeld kilénésen
fontos érdeke.

Szerz6d6 Felek a teljesités soran a jelen szerzOdés teljesitésével
Osszefliggésben részszamlazasokkal dsszhangban a jelen szerzédés 3. sz
mellékletét képezd miiszaki Utemtervben és pénzigyi litemezésben allapodnak
meg. _

5. A 306/2011 (X11.23.) Korm. rendeletben eldirt felelésségbiztositas

Vallalkozé kijelenti, hogy legkéstbb a jelen szerzédés aldirasanak idépontjara
rendelkezik a kézbeszerzési eljarast meginditd felhivas V.4.11. pontjanak
megfeleléen legalabb 10 millié forint/karesemény limitet és legalabb 100 millid
forint/év limitet elérd, a jelen projektre vonatkozd a 306/2011 (XI.23.) Korm.
rendeletben el6irt épités-szerelési felelésségbiztositassal. A biztositasi kdtvény
masolata a jelen szerzédés 2. sz. mellékletét képezi. A biztositasi fedezetnek ki
kell terjednie legalabb: ' ' '

a. harmadik személynek okozott személyi sériilésre és dologi karokra;
b. alvallalkozdkra.

Vallalkozd kételes a fenti biztositasat a teljesitésig a projekt vonatkozésaban
fenntartani. Fenntartas alatt értik Szerz6do Felek az idébeli megszakitas nélkli
biztositas meglétét - amennyiben az 8sszeghataroknak megfelel — fliggetlendl
attdl, hogy a biztositdé személye megvaltozik-e a szerzédés hatalya alatt. Ez
utébbi nem mindsiil jelen szerzédés moédositasanak.

6. A munkateriilet atadasa, munkavégzés _
A kivitelezés megkezdése el6tt 8 nappal munkaterilet atadast kell tartani, melyre

- minden érintettet meg kell hivni. Erre figyelemmel a munkateriiletet Megrendel

a jovahagyott kiviteli tervek dokumentalt atvételét kdvetden legkéstbb a 8. napon
-adja 4t Vallalkkozénak. Azon terlletek tekintetében, ahol a kiviteli tervet a
Kozltkezelének kell jovahagynia, ott a munka csak akkor kezdhetd meg, amikor
Kozutkezeld a hozzajarulasat vagy jovahagyasat megadta. E  terilletek
" tekintetében a munkaterllet atadasa a Kozltkezeld jovahagyasat vagy
hozzéajarulasat kévetd legkésébb 5 munkanapon belil térténik meg.
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Vallalkoz6é a kivitelezés megkezdésekor (épitési munkaterillet atadasaval
_ egyidejlileg) épitési naplét nyit meg, és azt a vonatkozd rendelkezések szerint
naprakészen vezeti (191/2009. (IX.15.) Korm. r.)

Szerz6dé Felek megallapitidk, hogy az atadas-atvétel vonatkozasdban a
munkateriilet megfeleld, ha a munkavegzes helyére az anyag szallitdsa gépi
vagy kézi erdével megoldhaté és a munkavegzes a tényleges munkavégzés
helyén megkezdheté. ‘

Vallalkoz6 a Kivitelezési munkalatok ellatdsahoz szlikséges energiaigényét
elsddlegesen sajat maga kételes biztositani, arra Megrendelé nem kételes.

A munkaterllet atadasat kovetéen a személy-, vagyon- és munkabiztonsagrodl, a
kornyezetvédelmi szabalyok betartdsardl Vallalkozé kételes gondoskodni.
Vallalkozé felel Megrendeld, illetve harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében, illetve egészségében a neki
felréhaté modon keletkezett hlanyokert illetve karosodasokért.

Vallalkoz6 kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfeleléen
gyljteni és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt Megrendelé
felé megfelelen igazolni. Az épitdipari kivitelezés soran keletkezé hulladékok -
engedéllyel rendelkezé kezelbhoz torténd - elszallitasara (elszallittatasara)
Vallalkozo kételezett.

Vallalkozé kételes az Gitemtervnek megfeleléen eljarni. Az Utemterven barmely
aktualizalas csak Megrendel6 egyetértésével végezhett el, azzal, hogy ez nem
mindsil szerz6désmabdositasnak.

Vallalkoz6 koteles a kozvilagitas tervezés, kozvilagitas kivitelezési
tevékenységre vonatkozé ISO 9001 mindségbiztositasi, valamint a kdzvilagitas
tervezes, kozvilagitas kivitelezési tevékenységre vonatkozo MSZ 28001
munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagi iranyitasi rendszer szabvanyokban
vagy a jelen pontban foglaltakkal egyenértékli az Eurépai Unid6. mas
tagallamaban bejegyzett szervezettél szarmazé egyenértéki(i tandsitvanyban
vagy az egyenerték(i mindségbiztositasi és munkahelyi egészségvédelmi és
biztonsagi irdnyitasi intézkedések egyéb bizonyitékai, egyenértéki leirasaiban
eléirtak szerint eljamni a jelen szerztdés teljesitése soran. Vallalkozo koteles a
csatolt dokumentumok/intézkedések hatalyat fenntartani a jelen szerzédés
hatalya alatt, de egyikré! a masikra a jelen szerzédés modositasa nélkiil atvalthat.

A teliesités soran elkészitett szerzéi jogi oltalom ala esd alkotason (terveken)
Megrendeld kizardlagos, térben, idében, egyéb mddon korlatozas nélkilli,
harmadik személynek is atadhato felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed a terv
atdolgozasara is.

Megrendelé a rendelkezési jogat kikoti, ezért a jelen szerzédéssel kapcsolatban
rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban részesithett barmely szellemi alkotas
(tervek) tekintetében azzal a tovabbiakban szabadon rendelkezik, a vallalkozdi
dij megfizetését kovetden. Vallalkozé kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy
Megrendel a szellemi alkotast (tervet) nemcsak sajat belsé tevékenységéhez,
illetve nemcsak sajat tzemi tevékenysége koérében hasznalhatja fel, hanem
nyilvanossagra hozhatja, harmadik személlyel kézolheti, harmadik személynek
at-, illetbleg tovédbbadhatja; a mlvet (mU-részlet), mint elézmény tervet az
egymasra épllé tervfazisokban szabadon felhasznalhatia. Vallalkozé
kifejezetten kijelenti, hogy a szerzéi jogrol szold 1999. évi LXXVI. térvény 9. § (6)
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bekezdése és V. fejezete alapjan Megrendeld a szerzddés' teljesiiése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ala esé valamennyi alkotassal (tervekkel)
kapcsolatban hatarozatlan ideji, korlatlan és- kizérdlagos felhasznalasi jogot
szerez valamennyi atruhazhato szerzdi jog vonatkozasaban, tovabba Vallalkoz6
kifejezett engedélyt ad arra, hogy Megrendeld, mint felhasznalé a mi (tervek)
felhasznalasara harmadik személynek tovabbi engedélyt adjon. Vallalkozé
kifejezetten kijelenti, hogy a felhasznalasi engedély kiterjed kildnésen:

a. a md (tervek) atdolgozasara, es az atdolgozhatésag joganak harmadik
személyre t6rténd atruhazhatoésagara (atdolgoztatas);

b. ami (tervek) tobbszorozésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy
hangfelvételen régzitesét, illetve szamitégéppel vagy elektronikus
adathordozéra valé masoclasat is, valamint az elézdekben felsorolt
jogositvanyokat is magaban foglald t6bbszorozes joganak harmadik
személy részére torténd atengedésére.

Ennek ellenértékét a jelen szerzédés 2.1. pontjaban meghatarozott Vallalkozoi
dij tartalmazza.

7. Kapcsolattartas, jognyilatkozattétel

Jelen szerz6déssel kapcsolatban joghatalyos nyilatkozattételre jogosuit
személyek az aldbbiak, akik jognyilatkozataikat kizarélag irasban, az atvétel
idejét igazold modon tehetik meg érvényesen. Felek ez alatt értik a telefa, illetve
az e-mail lizenetek valtasat, ha annak atvétele igazolhatd, valamint az épitési
napléba az arra jogosult alial tett bejegyzést is:

- Megrendelb kepvnseIOJe ‘
Nev: Polics Jézsef - Komlé Varos polgarmestere

. Cim: . . 7300 Komld, Varoshaz tér 3.
Tel: ' +36/—_72-584-000

Megrendelé nevében teljesités igazolasara jogosult mliszaki ellendr: < -

- Név: ‘Akvila-S Kft.
Cim: _ 7623 Pécs, Ugvar u. 6.
Mliszaki ellenér: -~ Sas Gyula

- Tel: - - +36/20-957-14-31

- A megrendel6 a kivitelezést a muszakl ellendér utjan ellenérzi és a tel;esntest rajta
keresztil igazolja. . _ , _
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Vallalkoz6 képviselje:

CNév: " Hetzl Péter Balazs |
Cim: 1119 Budapest, Vahot utca 6.
Tel: - +36/M1 -792:-,03-70

Felelés miiszaki vezetd neve, jogosultsagi kodja: Kempf Géza, MV-EV-02-0919

Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a kapcsolattartas tekintetében elsédlegesen az e-
mailt részesitik elényben.

Megrendeld a 191/2009. (IX.15.) Korm. r. 16.§ (1) b) pontja alapjan a teljesitést
miszaki ellenér igénybevételével ellenérzi. A mlszaki ellendr adatai:

a. Cégnév: Akvila-S Kft.

b. Székhely:7623 Pécs, Ungvar u. 6.

c. eljaré fnt’]szaki ellenér neve, elérhetésége: Sas Gyula +36/20-957-14-31
A miszaki ellenér Megrendeld képviseletében jar el.
Szerzddd Felek jelen szerzddés teljesitése soran kételesek egytttmiikédni.

Megrendeld és Vallalkkozd egymas irasbeli megkereséseire, azok
kézhezvetelétdl szamitott 2 munkanapon belll, irasban érdemi nyilatkozatot
kételesek tenni.

Megrendelé képviseldje jogosult a kivitelezés soran barmikor a munka allasat
ellendrizni és ezek eredményérél az épitési napldba bejegyzéseket eszkdzolni.

8. A szerzbdés teljesitésével kapcsolatos atadas atvételi eljaras

Az 4tadas-atvételi eljards megkezdésérdl Vailalkkozd Megrendelst koteles
készrejelentés formajaban irasban, a hatalyos jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen értesiteni. Megrendeld koteles az atadas-atvételi eljarast 5
munkanapon belll megkezdeni, és a Kbt. és a Ptk. szerint lefolytatni, az ott
meghatarozott jogkdvetkezmények terhe mellett. Az atadas-atvételi eljarasrol
Szerz6d6 Felek jegyz6kdnyvet vesznek fel.

Az eljgrason Szerzédé Felek képviseldi megvizsgaliagk a teljesitést,
jegyz6kényvet vesznek fel, melyben felvezetik az esetleges hibak és hianyok
listajat. Vallalkozé koteles a jegyzbkdnyvbe nyilatkozni a hibak kijavitasanak
hatarnapjarél, mely nem haladhatja meg 6sszességében az 5 munkanapot.

Az atadas-atvételi eljardson Vallalkozé atadja a j6téliasi jegyeket, 2 példanyban
a megvalosulasi dokumentaciét és megadja a beépitett szerkezetek,
berendezési és felszerelési targyak hasznalati és karbantartasi utasitasait,
valamint jelen szerz6désben és jogszabalyban régzitett egyéb iratokat, stb.
-Ennek hianytalan teljesitése a szerz6désszer({ teljesités feltétele.

A fentiek alapjan elvégzett hianypétiasokrél, illetve javitasokrél Vallalkozo
irasban tajékoztatja Megrendel6t, aki a targyi munkat — megfeleléség esetén —

atveszi.



A technolégiai berendezések vonatkozasaban az atadas-atvételi eljarason
Szerz6do Felek ellendrzik, hogy azok a vonatkozé paramétereknek megfelelnek-
e ¢s ellendrzik az Gzemszerli miikddést (Uzempréba). Amennyiben valamely
technoldgiai berendezés be- vagy felszereléséhez, (zembe helyezéséhez
engedély, eldzetes vizsgalat sziikséges, ennek biztositasa, beszerzése,
lebonyolitasa, stb., valamint az ezzel felmeriilé koltségek fedezése Vallalkozo
kizarolagos koéltsége.

Véllalkozd az utd-felilvizsgdlati eljarasban koteles kozremikddni. Az uto-
feltilvizsgélatot Megrendeld hivia Gssze a teljesitést kovetben legkésébb az
atadas-atvételt kdvetd egy éven belll a vonatkozé és hatélyos elbirasoknak
megfeleléen.

Véllalkkozo koteles egyiitimlkddni az érdekelt szervekkel, személyekkel,
kildndsen a szakhatésagokkal, a kdzit kezeléjével, kbzmlicégekkel.

9. Vegyes és zar6 rendelkezések
Jelen szerzédést Szerzédd Felek a teljesitésig kotik.

A jelen szerzddés teljesités el6tti megsziintetésére a Ptk. vonatkozé
szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételévet:

. Megrendel6 jogosult a jelen szerzddéstdl elalini, ill. azt felmondani ha:

a. Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag elétt megsziintetési,
tériési eljaras indul;

b. Vdllalkozé a jelen szerzédésben foglalt barmely kételezettségének nem

tesz eleget és emiatt a jelen szerzédés feljogositia Megrendelét a
felmondasra vagy az elallasra;

c. jogszabalyon alapulé felmondasi vagy elallasi okok linak fenn;

d. Vallalkozd késedelmes teljesitése esetén a 31. naptari napon, azaz
amikor a késedelemi kéthér maximalis mériéke a 30 naptari napot eléri;

e. ha Vallalkozo

. ellen a Cégkézlényben kozzétett modon csdd-, felszamolasi,
vege!szamola5| hivatalbdl toriési, vagyonrendezési eljaras indult
vagy végrehajtasi, adéssagrendezési eljaras van folyamatban,

. 30 napot meghaladé idére kdztartozova valik;

e . a jelen szerzbdés teljesitését hataridében nem kezdi meg, vagy
annak teljesitésével — érdekkdrében felmerilt okbol — 30 naptari
napos késedelembe esik;

. érdekkorében  felmerllt  okbol  kévetkezik be a projekt
meghiQisulasat vagy tartés akadalyoztatasat eléidézé kértilmeny;

o részérdl, vagy harmadik személy részérél nydjtott biztositek
megsziinik, megsemmisll vagy értéke egyébként szamottevien
cstkken, és megfeleld Uj biztositék, vagy az értékcsokkenésnek
megfelelé tovabbi - biztositék nydjtasardl a KSZ vagy [H
felszolitasara a megszaboft hataridén beltl nem intezkedik;

T
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"o " tevékenységének valamely jogszabaly rendelkezéseit sérté volta
az ellendrzésre jogosult szerv altal megallapitasra kerll;

e az elbleg 6sszegét a jelen szerz6dés teljesitését biztosité céltol
eltérd médon hasznositja vagy hasznalja fel, vagy a felhasznalas
tamogaté altali ellenérzését megakadalyozza;

e valbtlan, hamis adatszolgaltatasa hitelt érdemléen bebizonyosodik.

. ha a Vallalkozé fizetbképességében, pénzligyi helyzetében olyan
[enyeges valtozas kovetkezik be, amely a jelen szerzédés
teljesitését veszélyezteti Megrendeld jogosult a szerzédéstdl elalini.
Szerz6dd Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekévetkezé
valtozasnak tekintik kiléndsen, ha Vallalkozoval szemben a jelen
szerzbdes teljesitésének idétartama alatt jogerére emelkedett
fizetési meghagyas Utjan kdvetelés érvényesitése van folyamatban,
illetve cséd-, felszamolési- vagy végrehajtasi eljarast elrendeld
jogerds hatarozat hatalya alatt all. Amennyiben Vallalkoz6
fizetbképességeben lényeges valtozas kovetkezik be, koteles
- Megrendelét a kérilmény bekdvetkezésétdl szamitott 8 napon bellil
irasban értesiteni. Megrendeld jogosult a szerzdédéstél tovabba
elalini kilénésen, ha Vallalkozé szerzédéses kételezettségének
nem tesz eleget.

Az elallas és felmondas esetére a Ptk. 6:249. §-ban foglaltakat kell figyelembe
venni. Vallalkozonak ilyen esetben az elvégzett munka megtéritésére csak a Ptk-
ban foglaltak figyelembevételével lehet igénye.

Megrendeld jogosult és egyben kételes a szerzdédést felmondani — ha sziikséges
olyan hatariddvel, amely lehetévé teszi, hogy a jelen szerz6déssel érintett
feladata ellatasardl gondoskodni tudjon — ha:

a. Vdallalkozdban kézvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladé tulajdoni

 részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga

szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 56. § (1)
bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel;

b. - Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlendll 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes
joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 56.
§ (1) bekezdés k) pontjaban meghatarozott valamely feltétel.

A jelen pont szerinti felmondas esetén a Vallalkozd a jelen szerzédés
megszinése elétt mar teljesitett szolgdltatds - szerz8désszerli pénzbeli
ellenértékére jogosult.

Vallalkozé jogosult jelen szerzédéstél vald elallasra, ha Megrendelé — neki
felrbhatéan — a munkaterlilet atadasi kotelezettségét a koévetkezményekre
tortend figyelmeztetés ellenére, a felszélitds atvételétsl szamitva is 15 napot
meghaladdan elmulasztja. Vallalkozé kijelenti, hogy tudomasa van arrél, hogy a
beruhazas Gn. idegen terlifeteket érint.

Vallalkozé jogosult a szerzédéstol elalini, illetve azt felmondani, ha a Megrendeld
— Vdllalkozé altal biztositott, legalabb 30 napos pothatarldo ellenere sem - tesz
eleget flzete3| kotelezettsegenek ' '
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11.
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A jelen szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. és a Kbt. vonatkozo
rendelkezései az iranyadok.

Szerzddé Felek megéllapodnak abban, hogy a Kbt. 125. § (4) bekezdése alapjan
Vallalkozé nem fizet, illetve szamol el a szerzddés teljesitésével dsszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a
Vallalkozé addkdteles jdvedelmének csékkentésére alkalmasak.

Szerzddd Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés teljesitésének
teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Vallalkozd a Megrendeld szamara
megismerhetévé teszi és a Kbt. 125.§ (5) bekezdés szerinii lgyletekrdl az
ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A kulidldi adéilletéségi Vallalkozd kételes a jelen szerz6déshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagidl a magyar
addhatésag kdzvetlenll beszerezhet a Vallalkkozéra vonatkozd adatokat az
orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkil.

Szerz6dd Felek esetleges vitas Ugyeiket egyeztetés utjan rendezik, ennek
eredménytelensege esetén a jogvitak eldonteésere — hataskortdl figgben — kikaotik
a Pécsi Torvényszék, illetve a Pécsi ltélétabla kizarélagos illetekességét.

Jelen szerz6dés csak a Kbt. 132. §-a alapjan és a tamogatast ny(jtd
jovahagyasat kovetben, elbzetes irasheli belegyezésével modosithatsd. Abban az
estben, ha a jelen szerzédés szerint a Vallalkozd altal elkészitett és
dokumentaltan leszéllitott kiviteli terveket Megrendeld vagy az E.ON Dél-
dunantdli Aramhaldzati Zrt. illetékes képviseldje a kiviteli terv atadasanak
idépontjatol szamitott legkésébb 15. naptari napig nem hagyja jova (tervzsdri
Nyilatkozat), akkor a szerz6dés szerinti véghataridé (a szerzbdés
hatalybalépésétdl szamitott legkésébb 100. naptari nap) a 15. naptari naptol
szamitva, a 15. naptari napon fellli a tényleges jovahagyas idéponijaig eltelt

‘napok szamaval automatikusan meghosszabbodik. E kérilmény nem mindsil

szerzédésmodositasnak. Abban az esetben, ha a Kézltkezelé (az orszagos 6
kézlekedési utat érinty korszersités tekintetében az orszagos 6 kdzlekedesi
utak kezelbje a Magyar Kozt Nonprofit Zrt. Baranya Megyei Igazgatésaga)
kezelésében Iévo utat vagy utakat érintd korszerlsitesre vonatkoz6 kiviteli tervet
az atadastol szamitott legkésébb a normal eljaras rend szerinti hataridén bell
(legkésébb 30 naptari nap) nem hagyja jova vagy hozzajarulasat nem adja meg,
akkor a szerz6dés szerinti véghataridé (a szerz6dés hatalybalépésétrdi szamitott
legkésébb 100. naptari nap) a 30. naptari naptdl szamitva a 30. naptari napon
feluli, a jovahagyds vagy hozzdjarulas idépontjaig eltelt napok szamaval
automatikusan - meghosszabbodik. Ezen kortlmények a Kbt. 125. § (10)
bekezdése alapjan nem esnek a szerzédésmddositas kérébe, nem mindsilnek
szerzddésmodositasnak.

Szerz6d6é Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzbdes
barmely ponija kogens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kézbeszerzési eljaras vagy
a KEOP palyazat kotelezd érvényl dokumentumanak tartalmaval ellentétes
lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté rendelkezése helyébe — minden
tovabbi jogcselekmény, igy klléndsen a szerzédés modositasa nélkil — a
megsértett kotelezé érvényili jogszabalyi rendelkezés vagy kézbeszerzési
dokumentumi vagy KEOP palyazati rendelkezés kerll. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabaly akként rendelkezik, hogy valamely



15.

16.

17.

18.

19.

21.

22.

rendelkezése a szerzGdés része és azt szbvegszerlien a szerzédés nem
tartalmazza (az adott rendelkezés a szerz6dés részét képezi).

Szerz6dd Felek tudomasul veszik, hogy tamogatasbél megvaldsulé projektkent
a helyszini ellenérzést, szemlét tlirni, valamint az ellenérokkel egyuttmikddni
kotelesek. Az allamhaztartasrol szolé 2011. évi CXCV. tv. alapjan az arra
feliogositott szervezetek a projekt barmelyik szakaszaban ellendrzést
végezhetnek. Vizsgalatuk soran a helyszini ellenérzésre vonatkozdan
felsoroltakat, barmely dokumentumot, létesitményt vizsgalhatnak, arrol
informaciot kérhetnek. Szerz6dd Felek kételesek az ellenérzést végzé szerv
képviselbinek ellenérzési munkajat a helyszinen a megfelelé dokumentumok,
szamlak, a projekt megvalésitasat igazolé okmanyok, bizonylatok rendelkezésre
bocsatasaval is elsegiteni, illetve azon tal a projekt fizikai teljesitésének
vizsgalatat lehetdvé tenni.

Amennyiben Szerz6dd Felek koézott a vallalkozas teljesitésével vagy
mindségével kapcsolatos vita alakul ki, Ugy azt elsésorban békés Gton kisérelik
meg rendezni.

Vallalkozo koteles a jelen szerzdés teljesitése soran tudomasara jutott
informaciokat, adatokat, valamint a munkavégzés soran készuit iratokat,
dokumentaciokat Uzleti titokként — a vonatkozd jogszabalyi elbirasok
megtartasaval - bizalmasan kezelni, s ezt barmely kézrem(ikédéjétél azonos
feltételekkel megkovetelni. Megrendelé hozzajarulasa nélkill mindezekbe
harmadik személyek részére betekintést nem engedhet, ezekrél informacidkat
nem nyujthat.

Mind a jelen szerz8dés id6tartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési
idétartama lejarataig Vallalkozénak lehetévé kell tenni Megrendel®, az Allami
Szamvevbszék, az illetékes szervezetei, a Kormany altal kijeldlt belsé ellendrzési
szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a Kézrem(ikodd Szervezet és a 2011.
évi CXCV. térvény szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei; a Kincstar, valamint
a Kbt. és az allamhaztartasrdl sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely
egyeb illetékes ellendérzé szervezet t6rvényes vagy meghatalmazott
képviselbinek a szerzédéshez kapcsoldédéd nyilvantartasok, szamlak, a szerz6dés
megvalositasat igazold okmanyok, bizonylatok helyszinen toérténé ellendrzését
vagy konyvvizsgalatat, azokrél masolatok készitését vagy rendelkezésre
bocsatasat,

Vallalkoz6 kételes az épitési beruhazas megvaldsitasa soran a hatalyos és

ervényben 1évd jogszabalyok betartasara, kllénos tekintettel a Ptk., az épitett
kérnyezet alakitasarél és védelmérdl szdld 1997. évi LXXVIIl térvény és a
191/2009. (XI.15.) Korm. rendeletben elbirtakra. Vallalkoz6 tudomasul veszi és
elfogadja, hogy a jelen szerzbdés teljesitésére vonatkozd adatok kdzzététele
tekintetében Megrendelének a Kbt. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint kell
eljarnia.

A tervezett fejlesziést biztosité Megrendel6i jogviszony megjeldlése: (tulajdonat
kepezb/hasznalataban allé/kezelésében lévs) — megfeleld alahtizandd -:

Megrendel6 a jelen szerz6dés targyat képezé beruhazéssal dsszefiiggésben
tamogatasra iranyuld igényt (palyazatot) nyljtott be. A Kbt 40§ (3)-(4)
bekezdéseiben foglaltak alapjan a timogatasra iranyulé igény el nem fogadasa
vagy az igenyeltnel kisebb Gsszegben t6rténd elfogadasa olyan kériilmény,




amelyre Megrendel6 a jelen szerz6dés teljesitésére képtelenné valasa okaként
hivatkozhat. Megrendeld a palyazat soran igényelt 0sszeg szerinti Tamogatasi
Szerzédés/okirat megkédtesét a jelen szerzédés hatalyba |épését felfliggeszid
feltételként kéti ki. Ekként Megrendeld tajékoztatja Vallalkozét, hogy a jelen
szerzddés (tervezéssel vegyes vallalkozasi szerz6dés) akkor lép hatalyba,
amikor Megrendeld a palyazatra/projekire vonatkozd tdmogatasi szerz6dést
vagy tamogatoi okirat esetén a tamogatoi okiratot kézhez vette és Vallalkozot
errdl tajékoztatta. Megrendelé a Tamogatasi szerz6dés vagy tamogatdi okirat
esetén a tamogatdi okirat kézhezvételérdl aznap irasban tajékoztatja Vallalkozot.
A jelen — fentiekben meghatarozott feltételek teljestilese esetére — megkdtétt
vallalkozasi szerz6dés nem lép hatalyba (hatélyat veszti), amennyiben a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium a palyazatot irasban elutasitotta.

23. Jelen szerzédés 6 egymassal megegyezd, eredeti példanyban késziilt el,
amelynek eivalaszthatatlan részét képezik az 1-8. szamU mellékletek. Felek
régzitik, hogy az 1-7. szamu mellékleteket fizikailag ugyan nem csatoljak jelen
szerzodés térzsszovegéhez, am azok tartalma mindkét Fél szamara ismert. A 8.
szamuU melléklet fizikailag is a szerzédés részét képezi.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyezdt, elolvasas és értelmezés
utan, helybenhagydlag alairjak.

Kelt: Komlo, 2015. februar 20.
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