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mint Tervezo,
(a tovabbiakban: “Felek” vagy ,,Szerz6doé Felek”) kotottek az alulirott napon és helyen, az alabbi
feltételekkel:

I. ELOZMENYEK
1. Komlé Viéros Onkormanyzata., mint kedvezményezett 2017. jinius hé 26. napjan

tamogatasi szerzédést kotott a Magyar Allamkincstar BaranyaMegyei Igazgatosagaval, mint
kézremiuk6dd szervezettel a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001azonositd szamu ,.Barnamezds

teriiletek rehabilitdcigja - Szabadiddépark ¢és Vallalkozok Héza Komlén” cimli projekt
megvalositasara.
2. Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi

CXLIII. torvény alapjan (a tovabbiakban: Kbt.) ,,A TOP-2.1.1-15-Barnamezds teriiletek
rehabilitdcioja - Szabadiddpark ¢és Vallalkozok Haza Komlén cimli projekthez kapcsolodo
engedélyezési és kiviteli tervek elkészitése” targyaban kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) folytatott le, mely eljaras nyertese Tervezo lett.

A Felek - a fent el6adottakra figyelemmel - az alabbi tartalommal szerzodést kotnek.
II. A SZERZODEST ALKOTO DOKUMENTUMOK

Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy teljes megallapodasukat nem kizarolag jelen szerzOdés
torzsszovege tartalmazza. A kozbeszerzési eljaras soran keletkezett iratokat uigy kell tekinteni, mint
amelyek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részeit képezik, azzal egyiitt olvasanddk és
értelmezendok, kiilonos tekintettel az alabbi dokumentumokra:

— Ajéanlati felhivas,

—  Kozbeszerzés dokumentumok,

— aTervezd ajanlata.

III. A SZERZODES TARGYA
1. A Megrendeld megrendeli, a Tervezo pedig elvallalja a,,Barnamezds teriiletek rehabilitacidja

- Szabadidépark és Vallalkozok Haza Komlon’cimii, TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001azonositd
szamu tamogatasi szerzodésben foglaltaknak megfeleléen



Szabadidépark— 1 db kiviteli terv elkészitése

Villalkozok haza — 1 db Engedélyezési és 1 db kiviteli terv elkészitése

A projekt helyszinéiil szolgdl6 ingatlanokon megvalositandd infrastrukturalis beruhdzasok szakagi
terveinek elkészitése 1-1 db

(a tovabbiakban: Munka) a jelen szerzodésben meghatarozott dijért.
IV. A TELJESITES HATARIDEJE, MODJA

1. Teljesitési hataridok:

Teljesitési véghataridd: Tervezo koteles a Munkat 2018. aprilis ho 30.napjaig teljesiteni.
Teljesitési részhatarido:

Viallalkozok haza engedélyezési €s kiviteli terveinek elkészitése esetén: az engedélyezési terv
elkészitése jelen tervezési szerzddés alairasat kovetd 30. nap.

A projekt helyszinéiil szolgdlo ingatlanokon megvalositando infrastrukturélis beruhazasok szakagi
terveinek elkészitése esetén: az engedélyezési terv elkészitése jelen tervezési szerzddés aldirast
kovetd 30. nap.

A Felek rogzitik, hogy a Tervezd a szerzOdésben rogzitett hatarid6(k)hoz képest elételjesitésre
jogosult.

Amennyiben a tervezés sordn esetlegesen sziikséges hatdsagi eljaras a Tervezonek fel nem réhatd
okbdl a torvényes eljarasi hataridét meghaladdan vagy a torvényes hataridon beliil, de valamely
esemény, koriilmény miatt, amely az ligyintézési hataridébe nem tartozik bele, elhizodik, abban az
esetben az elhtizddas idejével a Tervezd teljesitési hatarideje meghosszabbodik.

2. A teljesités helye:
A tervek és egyéb dokumentumok atadasanak helye: A Megrendel6 székhelye.
3. A teljesités modja:

3.1. A Tervezd az engedélyezési tovabba a kivitelezési tervdokumentaciot, valamint a tervezési
miivezetés id0szakaban elkészitett terveket 6 papir alapu €s 6 digitalis példanyban (CD-n) kdteles
benyujtani. A Tervezdnek a kiviteli tervdokumentacié részét képezd munkanemenkénti tervezoi
arazatlan koltségvetés digitalis példanyat Excel formatumt dokumentumban kell elkésziteni, olyan
modon, hogy a dokumentumnak csak az 4rajanlat része legyen szerkeszthetd.

A Tervezd a kiviteli tervdokumentacio részét képez0 munkanemenkénti tervezdi arazott
koltségbecslést harom papir alapu €s harom digitalis példanyban, CD-n kételes benyujtani.

A Tervezd az engedélyezési tervdokumentacidé mellékletét képezd tervezdi koltségbecslést,
valamint a kiviteli tervdokumentacid részét képez6 munkanemenkénti tervezdéi drazott
koltségbecslést harom papir alapt és harom digitalis példanyban, CD-n kételes benytjtani

4. A Tervezd kozremiikodd igénybevételére jogosult a Ptk.6:129.§ alapjan. A Tervezd a Ptk.6:148.
§ szerint az igénybe vett kozremiikodo személyért tigy felel, mintha a munkat maga végezte volna,
maga jart volna el.



5. A Megrendeld a szerzddés (rész)teljesitésének elismerésérdl (teljesités - igazolds) vagy az
elismerés megtagadasarol legkésobb a Tervezd teljesitésétdl, vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.

Ha a Megrendelé az elfogadasra nyitva all6 hataridén beliil nem nyilatkozik, a (rész)teljesitést
elfogadottnak kell tekinteni. Ha a dokumentumokat a Megrendeld a Tervezd érdekkorében
felmeriilt ok miatt javitasra visszaadja, a nyilatkozatban a javitdsra megfeleld hataridét kell tiizni.

A kijavitott dokumentumok elfogadasara, illetve ismételt javitdsra torténd visszaadasara az
el6zéekben irtakat kell alkalmazni.

Ha a Tervezd a kijavitast alapos ok nélkiill megtagadja, vagy azt hataridére nem végzi el, a
Megrendel6 a késedelem utan késedelmi kotbérre valik jogosultta, illetve amennyiben a késedelme
eléri a 30 napot, a megrendeld jogosulttd valik a szerzodéstdl megsziintetésére €s a meghitisulasi
kotbérre.

A Megrendeld a (rész)teljesitést alapos ok nélkiil nem tagadhatja meg. Ha a Megrendeld a
feliilvizsgalatrol készitett jelentésben kizardlag olyan, adminisztrativ jelleghi kijavitast kéri a
Tervez6tdl, amely az adott dokumentum szakmai és tartalmi megfeleldségét nem érinti, a teljesitést
elfogadottnak kell tekinteni.

V.MEGRENDELO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI

1. A Megrendeld jogosult a Tervezonek a jelen szerzédésben vallalt feladatai ellatasaval
kapcsolatos tevékenységét onalloan, vagy megbizolevéllel ellatott képviseldje révén ellendrizni.
Nem mentesiil a Tervezd a felelosség alol, ha a Megrendeld azt elmulasztotta, vagy nem
megfelelden végezte.

2. A Megrendel6 jogosult a tervezési iddszakban legalabb havonta tervezéi egyeztetést, a
kivitelezési idészakban pedig kooperaciot 6sszehivni.

3. A Megrendel6 jogosult a tervezési és dokumentacid készitési munkakat figyelemmel kisérni, az
elkésziilt munkarészekrdl informéciot kérni, azokkal kapcsolatosan a tervezés és dokumenticio
készités szempontjabol 1ényeges kérdésekben allast foglalni.

4 A Megrendelokoteles a Tervezd részére a szerz0dés szerinti dijat megfizetni.
5. Megrendeld utasitasi joganak gyakorlasa:

5.1 A Tervezd koteles a Megrendeld altal adott valamennyi utasitast teljesiteni, eltekintve attol, ha
ez jogszabaly, hatosdgi rendelkezés megsértésére, avagy a vagyonbiztonsdg (ideértve az
adatvagyont is) veszélyeztetésére vezetne, mivel ilyen esetben jogszerlien megtagadhatja a Tervezd
az utasitas teljesitését. Megrendeld vagy barmely nevében eljard személy célszeriitlen €s/vagy
szakszerlitlen utasitasara a Tervez0 koteles a Megrendeld jelen szerzOdésben megnevezett
kapcsolattartojanak a figyelmét haladéktalanul irasban felhivni. Amennyiben felhivas ellenére is
fenntartja a Megrendel6 az utasitast, ugy koteles azt végrehajtani, kivéve, ha az utasitas teljesitését
jogszerlien megtagadhatja a Tervezd.

5.2 A Tervezé a Megrendeld utasitasaitdl akkor térhet el, ha ezt a Megrendel6 érdeke feltétlentil
megkoveteli és a Megrendeld értesitésére nincs lehetdség



VI. A TERVEZO JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
1.ATervez6 akadalykozlési kotelezettsége:

A Tervezd koteles Megrendelt az ok feltlintetésével, és a varhatd késedelem megjeldlésével
minden olyan koriilményrdl haladéktalanul értesiteni, amely tevékenysége eredményességét, vagy
kell6 iddre torténd elvégzését veszélyezteti (a tovabbiakban: ,akadalykozld levél”). Az
akadalykozld levél a szerzddés szerinti teljesitési hatdridét nem modositja, a Megrendeld
késedelmes teljesitésbdl eredd torvényes és szerzddésen alapuld jogait nem érinti. A haladéktalan
értesités elmulasztasabol eredd karért a Tervezd felelds, utdlagosan nem hivatkozhat ebbéli
tajékoztatasi kotelezettsége megsértésére elonyok szerzése céljabol, kotelezettsége, feleldssége
kimentése érdekében.

2. A Felek rogzitik, hogy a hatalyos jogszabalyok eldirdsai szerint a Munka sordn sziikséges
hatosagi, szakhatdsagi egyeztetések lefolytatdsara, hozzajaruldsok, vélemények, engedélyek
benyujtasara a Tervezo koteles. A Vallalkozok Haza engedélyét a Megrendeld koteles megkérni.

3. Tervezd koteles az engedélyezési tervdokumentacidta TOP-2.1.1-15azonosité szadmu palyazati
kiirds mindenkor hatdlyos valtozatdban, valamint annak mellékleteiben foglaltaknak, tovabba a
tdmogatoi jovahagyasi folyamatban a tdmogatd részérdl tett javaslatoknak,illetve a Megrendeld
észrevételeinek, tovabba a feliilvizsgalatrol késziilt jelentésben, valamint Komld Varos
Szabalyozasi tervében foglaltaknak megfelelden elkésziteni.

A Tervezd kotelezettséget vallal arra, amennyiben az eljaras soran barmely szakhatosdg — a Tervezd
hibajabol, neki felrohaté okbol — megtagadja a hozzajarulas kiadasat, vagy hidnypotlasra,
kiegészitésre szolit fel, akkor a sziikséges munkakat haladéktalanul, kiilon dijazas nélkiil elvégzi.

4. Tervezd koteles a teljes korti kiviteli terveket oly mdodon elkésziteni, hogy azok megfeleljenek a
vizjogi engedélyezési tervdokumentacio €s jogerds vizjogi engedély, valamint a benyujtott palyazat,
tovabba a Tamogatési Szerz0dés, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet eléirdsainak.

5. A Tervezd koteles tervez6i munkanemenkénti koltségbecslést, valamint 4arazatlan
munkanemenkénti koltségvetést késziteni.

6. A Tervezd a kiviteli terveket ,,Az ¢épitési termék épitménybe torténd betervezésének és
beépitésének, ennek soran a teljesitmény igazoldsdnak részletes szabalyair6l” szolo 275/2013.
(VI1.16.) Korm. rendelet, valamint a magyar és europai unids szabvanyokra vonatkozo hatalyos
jogszabalyoknak megfelelden koteles elkésziteni.

A Tervezd a szerzddés teljesitését ajanlata és Megrendeld utasitdsai szerint a hatalyos
jogszabalyoknak, hatdsagi eldirasoknak és szakmai eldirdsoknak megfeleléen koteles végezni.

7. A Tervezo koteles kozremiikddni a kivitelezés targyaban lefolytatando kdzbeszerzési eljarasban
az alabbiak szerint:
e a koOzbeszerzési dokumentumok 6sszeallitasaban,
e a kiegészitd tajékoztatds korében felmeriilt, a kiviteli tervvel kapcsolatos kérdések,
észrevételek megvalaszolasaban,
e a kivitelezésre irdnyuld kozbeszerzési eljarasban résztvevd gazdasagi szereplok részére
készitett tajékoztatok elkészitésében szakmai (miiszaki) kérdések tekintetében,
e az ajanlatok szakmai (miiszaki) értékelésében, igy kiilondsen a benyujtott koltségvetés
ellenorzésében,



e a hidnypotlas, illetve felvilagositas kérés esetén a szakmai (miszaki) észrevételek
elkészitésében.

A Tervezd a kivitelezés targyaban lefolytatott kozbeszerzési eljarasban mindaddig koteles
koézremiikddni, amig a kozbeszerzési eljaras eredményeként szerz6dés megkotésére nem keriil sor.

A Tervezé a jelen pontban megjelolt kotelezettségeit a hatalyos kodzbeszerzési torvényben
meghatarozott hataridokre figyelemmel koteles teljesiteni.

8. A Tervezd, valamint az adott tervezési idészakban meghatarozé szakagi tervezok kotelesek részt
venni a Megrendeld altal legalabb havi rendszerességgel 6sszehivott tervezoi egyeztetésen.

9. A Tervezo koteles a kiviteli tervet haladéktalanul atdolgozni, amennyiben a kiviteli terv egyes
részei a szakagi egyeztetések hidnyabol fakadéan nem Osszeegyeztethetéek. A Tervezd az
atdolgozasért kiilon dijra nem jogosult.

10. A Tervezo koteles a tervezési munkak soran folyamatos egyiittmiikodni a Megrendeldvel és az
altala esetlegesen kijelolt kiils6 szervezettel vagy személlyel az alabbiak szerint:

— tervezést megeldzden,

— az engedélyezési tervkészités idoszaka alatt legalabb 2 alkalommal,

— kiviteli terv készitésekor legalabb 1 alkalommal egyeztetni.

11. A Tervezd koteles a létesitmény megépitéséhez sziikséges valamennyi szakdgi munkarészt
elkésziteni.

12. A Tervez6 koteles a Megrendeld megkeresésére — kérdéseire, észrevételeire — a megkereséstol
szamitott 3 munkanapon beliil valaszolni.

13. A Tervezd koteles megvalaszolni a projektet érintd kdzbensé- és utdellendrzések soran
valamennyi, az ellen6rzo szerv altal a szakmai (muszaki) tartalommal kapcsolatban feltett kérdést.

14. A Tervezd altal elkészitett tervek ,,A szerzoi jogrol” szold 1999. évi LXXVI. torvény 1. § (2)
bekezdése alapjan szellemi alkotdsnak mindsiilnek, amelyeken a Megrendeld mind egészében, mind
részleteiben jelen szerzOdés alapjan a jogerds haszndlatbavételi engedély kézhezvételét kovetd
naptol, illetve vizjogi engedély nélkiil végezhetd épitési munka esetén a kiviteli tervek atadasat
kovetden korlatlan és kizarolagos, teljeskorti felhasznaloi jogot szerez, azaz a Megrendeld a tervet
jogosult atdolgozni, tovabbtervezni, vagy modositani a fent megjeldlt hatariddt kovetden.

14.1 A Megrendel6 a VI.14. pontban megjeldlt hatariddre tekintet nélkiil a felhasznalasi jog keretén
beliil jogosult:
a. a terveket alkalom- és példanyszambeli korlatozas nélkil, barmely eljarassal és
hordozén tobbszordzni, ideértve a szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozoéra torténd
masolast, illetve a képi felvétel készitését is;a tobbszordzott példanyokat barmilyen modon
¢s hordozonterjeszteni a tervek alapjan késziild Iétesitménnyel Osszefiiggésben munkat
veégz6 személyek szamara;
b. a terveket alkalombeli korlatozas nélkiil digitalizalni, feldolgozni és az igy feldolgozott
miivet a jelen pontban rogzitett bArmely mdodon felhasznélni;
Cc. aterveket — papir alapon vagy digitalis formaban - mas miivekkel, azok részeivel, egyéb
anyagokkal Osszekapcsolni, és az igy létrejott anyagot a jelen pontban rogzitett barmely
modon felhasznalni.



14.2 A Tervezd kijelenti, hogy a VI.14. pont szerinti felhasznéldsi jogokat atruhazza a jelen
tervezési szerzddésben meghatarozott tervezési dij ellenében.

15. A Tervezo a feladatat a szerzodés hatalyba 1épésétdl kezddédden a projekt megvalositasahoz
kapcsolodoan koteles végezni. A Tervezd koteles a jelen szerzodésben meghatarozott feladatait a
jelen szerzédésben rogzitett dij 0sszegének valtoztatasa nélkiil a projekt befejezésének hataridejéig
ellatni. Amennyiben az utdellendrzések soran a Tervezd altal készitett dokumentaciora vonatkozoan
kérdések meriilnek fel az ellendrok részérdl, Tervezd koteles a projektre vonatkozod ellendrzési
iddszak végéig rendelkezésre allni.

16. Barmilyen mulasztas kovetkezménye, amelyet a Tervezd kovet el azzal, hogy nem szerez
megbizhatd informaciot az épitési helyszinrdl, elézményekrol, vagy olyan egyéb koriilményekrol,
amelyek befolyasoljdk a munkak végrehajtasat, befejezését, a Tervezot terheli, a mulasztds ténye
nem mentesiti a Tervezot szerzodéses kotelezettségeinek a vallalt hataridore torténd teljesitése alol.

17. A Tervezo teljes feleldsséggel tartozik a nem megfeleld eljarasaval, mulasztasaval, illetdleg
késedelmével Osszefiiggésben a Megrendelének okozott karért. A Felek kiilon rogzitik, hogy
amennyiben a Tervezd felrohatd magatartdsa miatt a hatdsdg vagy a tdmogatd szervezet anyagi
jellegli jogkovetkezményt alkalmaz a Megrendelével szemben, Ugy ennek Osszegét a Tervezd
koteles megtériteni.

18. A Tervezd a koteles jelen projektben résztvevd tobbi tervezdvel folyamatosan egyiittmiikddni és
a terveket sziikség szerint egyeztetni, atdolgozni annak érdekében, hogy a projekt keretében
megvaldsuld beruhazas egységes arculati kialakitas ¢€s megvalositisa biztositott legyen a
Megrendel$ szamara.

VII. A TERVEZOI DiJ

1. A szerz6d6 felek a jelen szerzddés targyat képezd munka elvégzéséért jard dijat, a Tervezd
ajanlataban foglaltak szerint

........ - Ft + Afa (brutto ......,- Ft) azaz ........ plusz Afa (brutto .......... forint) fix 6sszegii tervezési
dijban (,,Tervezési Dij”)

hatarozzak meg.
2. A tervezési dijon feliil koltségtérités nem jar.

A Megrendel6 kijelenti, hogy a tervezdi dij pénziigyi fedezete a TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001
azonositoszamu projekt Témogatdsi Szerzddése szerinti tdmogatasbol keriil biztositasra, a
Tamogatasi Szerz6désben foglaltak szerint.

3. A tervek készitése soran felmeriil hatdsagi eljarasok illetékeit, igazgatasi szolgaltatasi dijakat a
Megrendeld koteles viselni.

4. A benyujtott ajanlatra figyelemmel a Megrendeld ugy tekinti, hogy a Tervezd megbizonyosodott
az ajanlatkérésben megadott feladatokra vonatkozo szerzddéses ar helyességérdl és elégséges
voltardl, valamint arrdl, hogy ajanlata végosszege fedez minden az ajanlatkérésben foglalt
kotelezettséget ¢és feladatot, ami a munkak elvégzéséhez és a rendeltetésszerli hasznalathoz
sziikséges. A Tervezd a szerz0dés teljesitése soran nem hivatkozhat arra, hogy az ajanlatkérés nem
volt teljes kort.



5. Az ajanlati arnak az altalanos forgalmi add (AFA) kivételével minden, a szerzédésszerii teljesités
érdekében felmeriilé koltséget magaban kell foglalnia.

Az ajanlati ar a szerz6dés idOtartama alatt kotottnek tekintendd, az semmilyen esetben sem
emelhetd. Az ajanlati arat a teljesités idOpontjara véglegesitett atalanyaron kell megadni, mely ar az
ajanlatkérésben meghatarozott feladatok teljeskorii elvégzéséért jar.Az ajanlati ar magaban foglalja
a Tervezdének a szerzddés teljesitése soran felmeriild valamennyi koltségét.

VIII. FIZETESI FELTETELEK

1. A Tervezd négy darab részszamla ¢és egy darab végszamla benyujtasara jogosult az aldbbiak
szerint:

1. Részszamla: Tervezd a nettd ajanlati ar 20 %-rol jogosult az elsd részszdmlat
benyujtani. Tervezd a részszamla kiallitdsara az engedélyezési terv engedélyezésre
torténd benytjtasakor jogosult.

2. Részszamla: Tervezd a nettd ajanlati ar 20 % -rol jogosult részszamlat kiallitani az
utolso szakagi terv engedélyezésre torténd beadasat kovetden.

3. Részszamla: Tervezd a nettd ajanlati ar 20 %-rol jogosult a harmadik részszamlat
benyuQjtani. Tervezd a részszamla kiallitdsara az engedélyezési terv jogerdre
emelkedését kovetden jogosult.

4. Részszamla: Tervezd a nettd ajanlati ar 20 % -ro6l jogosult részszamlat kiallitani az
utolso szakagi terv engedélyének jogerdre emelkedését kovetden.

5. Végszamla: Tervezd a nettd ajanlati ar 20 % -rdl jogosult a végszamlat kiallitani a

kiviteli tervek elkészitését és atadasat kovetden.

2. A Tervezd a szamlékat a teljesités Megrendeld altali leigazolasat kovetden, 2 példanyban
jogosult benytjtani.

A Megrendeld a szdmlak ellenértékét atutalassal egyenliti ki, szamla kézhezvételétdl szamitott 30
napon beliil. Fizetési késedelem estén Megrendeld a Ptk. 6:155 § -ban foglaltak szerinti késedelmi
kamat megfizetésére koteles. A Tervezd szamlajan szerepld minden ezzel ellentétes rendelkezés
esetén is a fenti szabaly érvényesiil a Felek viszonylataban.

A szamlan Tervezo koteles feltiintetni az alabbiakat:
- palyazati felhivas/projekt azonositd szamat,
- palyazati felhivas/projekt nevét,
- atevékenység pontos meghatarozasat és annak TEAOR szamat,
- bankja nevét, bankszamlaszamot, adészamot,
- Megrendel6 addszamat,
- jelen szerzddés szdmara torténd hivatkozast,
- jelen szerz6dés targyara torténd hivatkozast,
fel kell tiintetni a ,,résszamla” vagy ,,végszamla” megnevezést.

3. A szakmai teljesitési igazoladsok kiallitasara megrendeld képviseletében Polics Jozsef
polgarmester jogosult.

4. A Megrendeld szerzodésszeriinek tekinti a Tervezd teljesitését, amennyiben a teljesitésre
biztositott hataridoben a Tervezd a szerz0dés targyat képezd szolgaltatdsokat hianytalanul ellatta. A



Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 nem mindsiil szakvallalatnak a szerzédés targya
vonatkozasaban, ezért a Megrendel6t6l nem elvarhato, hogy észlelje a hozza nem ért6 altal fel nem
ismerhetd hibdkat, vagy, hogy az észlelt hibdkat, hianyossagokat teljes szakszeriiséggel és
pontossaggal megjelolje.

IX. KOTBEREK ES A TELJESITESI BIZTOSITEK
Tervezd nem szerzddésszert teljesitése esetén késedelmi és meghitsulasi kotbér fizetésére koteles.
1. Késedelmi kotbér:

A Tervezo a Ptk. 6:186. §-aban foglaltaknak megfelelden késedelmes teljesitése esetén minden
késedelmes naptari nap utan, a késedelembe esé€s idOpontjatol a tényleges teljesités napjaig a nettd
ajanlati 4ar, azaz a szerzOdés szerinti ¢és altaldnos forgalmi addé nélkiill szamitott
ellenszolgaltatas(értékelési szempont) ........... %-danak megfeleld forint/nap mértéki késedelmi
kotbér megfizetésére koteles. A késedelmi kotbér legfeljebb 30 napi tétel.

A 30 naptari napot meghaladé késedelem esetén — a késedelembdl eredd ¢€s a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé6 Megrendel6di igényeket nem érintve — a Megrendeld jogosult a
szerz6dés rendkiviili felmondésanak jogat gyakorolni.

2. Meghitsulasi kotbér:

A Tervezd koteles - a Ptk. 6:186. §-dnak megfelelden - a szerzddés olyan okbol torténd
meghiusulasa esetére, amelyért felelds, meghiusulasi kotbért fizetni.A kotbér mértéke a nettd
szerzddés szerinti teljes ellenszolgaltatas 10 %-anak megfeleld Gsszeg.

A szerzddés akkor tekintheté meghitisultnak, ha
— haa Tervezd a teljesitést jogos ok nélkiil megtagadja,
— ateljesités kizardlag a Tervezo érdekkorében felmeriilt okbdl lehetetlentiil el,
— 30 naptari napot meghaladd késedelem esetén Megrendeld €l a rendkiviili felmondas
jogéaval.

3. Kotbérekkel kapcsolatos egyéb rendelkezések:

3.1. Amennyiben a Tervezd a Megrendeld kotbérigényét kifogasolja, koteles ezt haladéktalanul,
irasban megtenni.

3.2. A Felek megéllapodnak abban, hogy a Megrendel6 jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért
a még ki nem egyenlitett ellenértékbdl levonni, vagy értesitd levél utjan érvényesiteni; valamint
amennyiben a Megrendelének a kotbér mértékét meghalado kara keletkezik, azt jogosult a Tervez6
felé tovabbharitani. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a Tervezot a teljesités alol.

3.3. A kotbérigény nem érvényesitése, vagy nem hataridében torténd érvényesitése nem jelent
joglemondast Megrendeld részérol.

3. Teljesitési biztositék:
A Tervezd a szerzO0dés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a szerzddés

szerinti, altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 3%-anak megfeleld mértéki
teljesitési biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani.



A felek rogzitik, hogy ekként a teljesitési biztositék barmely szerz6désszegésbol (hibas teljesités,
nemteljesités vagy késedelem) eredd barmely megrendeldi igény fedezetéiil szolgal, és a
Megrendeld altal igénybe vett biztositéki 0sszeg a Megrendeld altal érvényesiteni kivant igény
helyébe 1ép, jogvita esetén annak legalabb lezarasig a Megrendel6t illeti.

A teljesitési biztositék - a TervezO valasztasa szerint - a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) pontja
szerinti formédban biztosithatd, amelyet legkésobb a szerzddéskotés iddpontjdban (a szerzddés
hatalybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni.

A teljesitési biztositékot a Tervezd valasztasa szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a)pontja szerinti
biztositéknyujtasi formaban nyujtja az alabbiak figyelembe vételével:

a) Amennyiben a Tervezé a teljesitési biztositékot ovadékként az eldirt pénzdsszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalassal kivanja teljesiteni, ugy azt a
Megrendeld fizetési szdmldjara torténd befizetéssel kell megtenni, feltiintetve a befizetés
jogcimét pl.: ,.teljesitési biztositék — Komlo tervezés

b) A pénziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség
biztositdsara vonatkoz6 nyilatkozatnak feltétlen és visszavonhatatlan fizetésre vonatkozo
kotelezettségvallalast kell tartalmaznia az alapjogviszony vizsgalata nélkiili fizetési
kotelezettségre, az alabbi minimalis tartalommal:

e pontos hivatkozas a szerzédésre,
azt, hogy a biztositék a Tervezd teljesitési kotelezettségei biztositékaul szolgal,
a Megrendeld, mint Kedvezményezett/Jogosult megjelolését,
a vallalt fizetési 6sszegét,
az érvényességi idejét,
nyilatkozatot, hogy feltétel nélkiili és visszavonhatatlan,
nyilatkozatot, mely szerint a Kedvezményezett elsé igénybejelentésére kifogas és vita
nélkiil a vallalt fizetési Osszeghataraig barmilyen Osszeget, vagy Osszegeket az
igénybejelentéstél  szadmitott 5  banki munkanapon beliil kifizetnek a
Kedvezményezettnek anélkiil, hogy a kovetelés alapjat vagy indokat bizonyitania
kelljen.

c) A biztositasi szerz6dés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd —
kotelezvénynek — a biztositék jellegébdl adodo lehetéség szerint — ugyancsak tartalmaznia
kell a fenti adatokat.

A teljesitési biztositéknak a teljesitési hataridd utolsé napjat kovetd 30. napig érvényesnek és
lehivhatonak kell lennie, illetdleg rendelkezésre kell allnia.

X. KELLEKSZAVATOSSAG, JOGSZAVATOSSAG
1. Kellékszavatossag:
1.1. Tervezo kellékszavatossaggal tartozik azért, hogy az altala szolgaltatott tervek, dokumentumok
minden tekintetben megfelelnek jelen szerzédésben meghatarozott megrendeldi elvarasoknak, azok

alkalmasak a kivitelezés lefolytatasara.

1.2. A Tervezd koteles a hibak, hianyok észlelése utan haladéktalanul a hibakat, illetve
hidnyossagokat kijavitani.

2. Jogszavatossag:



Tervezd szavatolja, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely Megrendeld jogszerzését
akadalyozna, vagy korlatozna.

XI. FELELOSSEGBIZTOSITAS

Tervezd koteles — legkésObb a szerzddéskotés iddpontjara — feleldsségbiztositasi szerzodést kotni,
vagy a meglévo feleldsségbiztositasat 2.500.000,- Ft/kar, és 5.000.000,- Ft/év mértéki és terjedelmii
felelosségbiztositasra kiterjeszteni. A felel0sségbiztositasnak a kivitelezésre vonatkozo sikeres
miuszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig érvényesnek kell lennie.

XII. A SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNTETESE
1. Modositas:

1.1 A Felek csak a Kbt. 141. §-dban meghatarozott esetekben és feltételekkel modosithatjak a
szerz6désnek a felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok feltételei, illetéleg az ajanlat tartalma
alapjan meghatérozott részét.

A szerz6édés modositdsa korében az aldbbi alakisagok érvényesiilnek:Jelen szerzédésben
szabalyozottakat csak irdsban (papir alapi dokumentum), a Felek cégszeri aldirasaval lehet
modositani. Szoban, rautald magatartassal vagy irasban, de a szerzédést aldird képviseld
személyektdl eltérd beosztassal rendelkezd személyek altal tett jognyilatkozat a szerzddés
modositasara nem alkalmas.

1.2 A Felek megallapodnak abban, hogy a kapcsolattarté személyének, vagy a teljesitési igazolas
kiallitasara jogosult személyének megvaltozasa nem mindsiil szerz6désmodositasnak.

2. Altalanos megsziintetés:

A Megrendeld a teljesitésig jogosult a szerzddéstdl indokolas nélkiil elallni a Tervez6hoz intézett
irasbeli nyilatkozataval, de koteles Tervezd elvégzett munkdjat és karadt megtériteni. Tervezot
fokozott karenyhitési kotelezettség terheli.

3. Rendkiviili megsziintetés:

3.1. Megrendeld jogosult a Tervezd stlyos szerzddésszegése esetén — irdsbeli nyilatkozataval
azonnali hatallyal — a szerz8dést felmondani vagy attol elallni.

Tervezd szempontjabol erre szolgdlod oknak mindsiil, ha

— aTervezdnek felrohatd késedelem eléri a 30 napot;

— aTervezd hibasan teljesit és a hibat 30 nap alatt nem javitja ki teljes kortien;

— aTervezd a teljesités jogos ok nélkiil megtagadja;

— a jelen szerzddésen alapuld kotelezettségeit olyan jelentds mértékben megszegte, hogy
ennek kovetkeztében Megrendeldnek a tovabbi teljesités nem all érdekében,;

— a Tervezd felfliggeszti a kifizetéseit, ellene jogerdsen csOd- vagy felszdmolasi eljarast
rendelnek el, vagy Tervezd legfObb szerve a tarsasadg végelszamolasanak, megkezdésérol,
felszamoléasanak kezdeményezésérdl hataroz;

— ajogszabalyon alapul6 felmondasi vagy elallasi okok fennallnak;

— a Tervezd barmilyen modon megtéveszti az Megrendeldt, vagy valotlan adatot szolgaltat és
ez kozvetlen vagy kozvetett modon sulyosan karos hatassal lehet a 1ényeges szerzodéses
kotelezettségek teljesitésére.



3.2. A Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan

hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatdsarél gondoskodni

tudjon -, ha

a) aTervezoben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Tervezé kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

3.3. A Kbt. 143. § (1) bekezdésének megfelelden a Megrendel a szerzddést felmondhatja, vagy - a

Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstdl elallhat, ha:

a) feltétlentil sziikséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. §
alapjan j kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) a Tervezé nem biztositja a Kbt. 138. §-aban foglaltak betartasat, vagy a Tervezé személyében
érvényesen olyan jogutodlds kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-dban
foglaltaknak.

3.4. Megrendel6 koteles a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - att6l elallni,
ha a szerzddés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a Tervezd tekintetében a kdzbeszerzési
eljaras sordn kizar6 ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

A Felek megallapodnak abban, hogy Megrendeld a felmondast k6z16 levélben koteles megjeldlni,
hogy azonnali hatallyal vagy felmondasi id6 kozbeiktatdsaval kivanja a szerzodést megsziintetni. A
fentiek szerinti felmondés esetén a Tervezd a szerzddés megsziinése eldtt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerli pénzbeli ellenértékére jogosult.

4. Elszamolas:

Amennyiben a szerz6dés annak teljes korl teljesitése nélkiil szlinik meg, ugy Felek kotelesek az
elszamolas érdekében egyméssal szembeni igényeiket haladéktalanul felmérni és egyeztetést
kezdeményezni. A Felek megéllapodnak abban, hogy az egyeztetések soran fiiggetlen szakértét
vonnak be, amennyiben az elszdmolasi Osszeget nem tudjak kolcsondsen elfogadni. A Tervezd
kijelenti, hogy a fiiggetlen szakértd szdmara iizleti konyveibe, szerzOdéseibe betekintést enged a
jelen szerzddéssel Osszefiiggésben.

Amennyiben a szerzddés megsziintetésére Tervezdnek felrohatd sulyos szerzédésszegés miatt keriil
sor, ugy ilyen esetben Tervezonek csak a mar elvégzett munkak elszamolasara lehet igénye.

XIII. A FELEK EGYUTTMUKODESE
1. A Felek kotelezettséget vallalnak arra, hogy jelen szerz6dés hatdlya alatt folyamatosan
egyittmiilkddnek. Ennek keretében kell6 idében tajékoztatjdk egymdast a jelen szerzddésben

foglaltak teljesitése mellett minden olyan kérdésrdl, amely a jelen szerzddés teljesitésére kihatassal
lehet.

2. Felek kozotti kapcsolattartok, és elérhetdségeik:

2.1 Megrendeld részérdl a palyadzati szakmai jellegli kérdései tekintetében:



Megrendel6 részérdl a miiszaki jellegli kérdései tekintetében:

2.3 A Tervez6 szakemberei:

A kozbeszerzési eljarast meginditdé hirdetmény M2) pontjaban eldirt szakember neve:
............................. , valamint a tervezési szakteriileten szerzett szakmai tapasztalata (értékelési

3. A fent megnevezett kapcsolattartd személyének valtozasardl a Fél koteles a masik Felet haladék
nélkiil, am legkésobb 6t munkanapon beliil értesiteni.

4. A kapcsolattartasi jogosultsig nem terjed ki a szerz6dés moddositasara, illetve olyan utasitas
atadas-atvételére, amely kozvetleniil vagy kozvetve a jelen szerzédés modositasat eredményezné.

XIV. VEGYES RENDELKEZESEK
1. Szerz6dés hatalya:

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés valamennyi fél cégszerl alairasanak napjat kovetd napon 1ép
hatalyba.

2.Birosagi kikotés:

Felek jelen szerz6désbdl eredd esetleges jogvitdikat elsdsorban targyaldsos uton kotelesek rendezni.
Ha a Felek kozott 30 napon beliil nem vezetnek eredményre a szerzodés alapjan vagy ezzel
osszefiiggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyalasok, ugy a jogvita
eldontésére — hataskortol fiiggéen kikotik a Megrendeld székhelye szerint illetékes jarasbirosag,
illetve torvényszék kizarolagos illetékességét.

3. A Felek megallapodnak, hogy a jelen szerz6désbdl eredd barmely jogvitdjuk miatti birdsagi vagy
hatosagi eljarasnak nincs halaszt6 hatalya Tervezd szerz0dés szerinti teljesitési kotelezettségére.

4.Részleges érvénytelenség:

Felek megallapodnak, hogy amennyiben jelen szerzddés barmelyik rendelkezése utdbb
érvénytelennek mindsiil, a szerzddés tobbi részét érvényesnek tekintik, kivéve, ha Felek a
szerzOdést az érvénytelen rész nélkiil nem kototték volna meg.

5. Jogrol valo lemondas hianya:

Jelen szerzOdésben foglalt barmely jog késedelmes érvényesitése, illetve érvényesitésének
elmulasztasa nem jelenti a jogok érvényesitésérdl vald lemondast, illetve valamely jog részleges
vagy kizarélagos érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmarado jog érvényesitését.

6. Titoktartas:

Jelen szerz6dés alairasaval a Tervezd kotelezi magét arra, hogy a szerzddés teljesitése soran
tudomasara jutott adatokat, informdacidkat, lizemi és izletpolitikai eseményeket és/vagy



személyekre vonatkozd védett adatokat / a tovabbiakban egyiittesen: adat(ok)/ tizleti titokként
kezeli. Tervezd szerz0dés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat harmadik félnek nem adhatja
ki, azokat csak a jelen szerzddés teljesitéséhez sziikséges mértékben hasznalja. Tervezd ennek
megtartasarol a feladatok ellatdsaban koézremiitkodd munkatarsai, alvallalkozoi, teljesitési segédei
tekintetében is koteles gondoskodni. Az informacidk és adatok iizleti titokként torténd kezelésére
vonatkoz6 kotelezettség a Tervezot jelen szerzodés lejaratat kovetden is korlatlan ideig terheli.

7.A Tervezo kijelenti, hogy nincs olyan fiiggében levo kotelezettsége vagy érdekkorében 1évo mas
koriilmény, amely kedvezdtleniil hathat a jelen szerz6désben foglaltak érvényességére, teljesitésére
vagy sajat teljesitési készségére, illetve képességére.

8.A Tervezo kotelezettséget vallal, hogy targy szerinti Munkaval kapcsolatos tevékenysége soran a
Megrendeld érdekeit messzemenden szem eldtt tartja és Megrendeld érdekeit sértd elényoket,
jogokat nem szerez.

9.A Tervez6 e szerzodés mellékletét képezo, az allamhaztartasrol szolo 2011. évi CXCV. térvény
41.§ (6) bekezdésében ¢s 50.§ (1) bekezdés c) pontjaban foglaltakra tekintettel tett nyilatkozata
alapjan a nemzeti vagyonrdl szold 2011. évi CXCVI. torvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti
atlathato szervezetnek mindsiil.

10.A Tervez6 képviseldje kijelenti, hogy a Tervezo képviseletére és a jelen szerzddés aldirasara
megfeleld jogosultsaggal rendelkezik azzal, hogy az ezzel Osszefliggésben felmeriild karokért a

polgari jog szabalyai szerint feleldsséggel tartozik Megrendel6 felé.

Jelen szerzddést a Felek elolvastak, azt kozosen értelmezték, és sajat elhatarozasukbol, minden
befolyast6l mentesen, mint tigyleti akaratukkal mindenben megegyezdt irtak ala.

Kelt.: Komlo, ..o
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