

Iktatószám:

Kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzata

Projekt címe: Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja

Projekt azonosítószám: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Támogatási Szerződés

KOMLÓI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Városüzemeltetési és Intézmény-felügyeleti Iroda			
Érk.: dátum	szám:	13HG7	
2017 JUN 20	szám:	4972-6	
Ukt.: dátum	Ukt.:	Hov-16 K	

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírási jogosult képviselője: Lábady Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309, PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Komló Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3.

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 724100

Adószám: 15724100-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00338123-00000017

Aláírási jogosult képviselője: Polics József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-2.1.2-15-jelű, Zöld város kialakítása tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számon regisztrált, 2016.07.22. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a Komló - Petőfi tér és környezetének rehabilitációja című és TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben





rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7300 Komló 2420, 1165, 2338/1, 2342, 2344, 2346, 2340, 1270, 1284, 1283, 1261, 1256, 1249/22, 1249/18, 2363/5, 1269, 2348/1, 1167, 1285, 1168, 1242, 1240, **1265** helyrajzi szám alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alaposítással, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017 év 07 hó 01 nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020 év 06 hó 30 nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020 év 09 hó 28 nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **579.470.000 Ft**, azaz ötszázhetvenkilencmillió-négyszázhetvenezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **579.470.000 Ft**, azaz ötszázhetvenkilencmillió-négyszázhetvenezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a, de legfeljebb 579.470.000 Ft**, azaz ötszázhetvenkilencmillió-négy-százhetvenezer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **552.470.000 Ft**, azaz ötszázötvenkétmillió-négy-százhetvenezer forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérőföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérőföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

98.216.097 Ft, azaz kilencvennyolcmillió-kétszázötvenhatezer-kilencvenhét forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **sportlétesítményhez és multifunkcionális szabadidős létesítményhez nyújtott támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 98.216.097 Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 24. pontjában, 24. § b) pontjában és 95-97.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

481.253.903 Ft, azaz négyszáznyolcvanegymillió-kétszázötvenháromezer-kilencszázhárom forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 – 65.6 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.


Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kelt: Komló, 2017 június 20. napján.	 Kelt: Pécs, 2017 június 21. napján.
---	---

Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet - Konzorciumi megállapodás
8. melléklet - Közbeszerzési terv
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Projekt helyszíne
11. melléklet - Kommunikációs terv
12. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)
15. melléklet - Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategoria	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár juttó ÁFA (Ft)	Osszesen (Ft)
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	116 310 737	31 403 898	147 714 635
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	72 629 762	19 610 035	92 239 797
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	173 703 365	46 899 908	220 603 273
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	1	5 566 929	1 503 071	7 070 000
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	1	18 205 508	4 915 487	23 120 995
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekérülési érték	1	4 705 748	1 270 552	5 976 300
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési	Akcióterületi terv, egyéb a	1	1 500 000	405 000	1 905 000

			dokumentumok költségei	felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum				
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	5 905 512	1 594 488	7 500 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 299 213	350 787	1 650 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akciónterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	1	4 000 000	1 080 000	5 080 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akciónterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő	1	1 653 543	446 457	2 100 000	

				megalapozó dokumentum				
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági eljárás díja	1	314 961	85 039	400 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbiztonsági költségek	Közbiztonsági szakértő díja	1	1 811 024	488 976	2 300 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Egyéb projektmenedzsm költség	Projektmenedz smenhez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	1 181 102	318 898	1 500 000	
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	9 462 500	0	9 462 500	
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	3 037 500	0	3 037 500	
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsm ent költség	Projektmenedzsm z kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedz smenhez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	354 331	95 669	450 000	
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1	1 417 323	382 677	1 800 000	
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adattárak,	1	944 882	255 118	1 200 000	

	kapcsolódó szolgáltatások költségei		kutatások, tanulmányok készítésének költsége				
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	1 011 811	273 189	1 285 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	3 622 047	977 953	4 600 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	2 519 685	680 315	3 200 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1	1 181 102	318 898	1 500 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	50	787 400	212 600	1 000 000

Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 397 638	377 362	1 775 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	629 921	170 079	800 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 889 764	510 236	2 400 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1	629 921	170 079	800 000
Komló Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	21 259 843	5 740 157	27 000 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							679 470 000

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 20. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei

Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2017. június 20. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	579 470 000
Összesen	579 470 000

Komló Város Önkormányzat
 Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017 június 20. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2017 június 21. napján

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2017.11.30	A projekt tartalmi-műszaki előkészítése: Jelen mérföldkőben kerül elszámolásra a pályázati dokumentáció elkészítéséhez szükséges Igényfelmérés és kihasználtsági terv költsége (br. 1.905.000.- Ft), valamint a projekt előkészítéséhez szükséges tételek: Akcióterületi terv (br. 5.080.000.- Ft), költség-haszon elemzés készítése (br. 2.100.000.- Ft), környezeti hatásvizsgálat készítése (br. 1.650.000.- Ft), kiviteli, engedélyes tervdokumentációk (br. 7.500.000.- Ft), tételes tervezői költségbecslés készítése (br. 1.200.000.- Ft). Valamint megtörténik a partnerségi egyeztetések, együttműködési megállapodás megkötése, az ingatlanok tulajdonviszonyainak tisztázása, a soft programok kidolgozása és ehhez kapcsolódóan jelentéstétel a mérföldkőben. Támogatási feltételek: A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt (különös tekintettel a közbeszerzési eljárás jogszabályi megfeleltetésére vonatkozó tanúsítvány benyújtása), melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása. A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségét részletezni szükséges a Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai c. szakmai melléklettel összhangban, továbbá a Kommunikációs tervet szükséges benyújtani legkésőbb az 1. mérföldkő eléréséig. A költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges tervezni. Felhívjuk figyelmét, hogy 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokban változások következtek be (a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent). Kérjük, amennyiben releváns vizsgálja felül a tervezett költségvetést és, ha szükséges kezdeményezze a fennmaradó összeg átcsoportosítását


		alátámasztással és indoklással legkésőbb az 1. mérföldkő eléréséig!
		Kérjük, vizsgálja felül az egyes költségtelekhez kapcsolódó állami támogatási kategóriákat!
2	2018.01.31	Jelen mérföldkő keretén belül történik meg a közbeszerzési dokumentációk elkészítése és az eljárások lefolytatása. Valamint a projekthez kapcsolódó egyéb szerzési eljárások lebonyolítása. Összesen br. 2.700.000.- Ft értékben.
3	2018.02.28	Jelen mérföldkőben kerül elszámolásra a tenispálya kiszolgáló épületének a és a futófolyosó épületének felújítása kapcsán készített megelőző energetikai tanúsítvány (br. 400.000.- Ft). Valamint jelentés készül a soft programok előrehaladásáról.
4	2018.04.30	Jelen mérföldkőben kerül elszámolásra az irodaszerek beszerzésének költsége (br. 1.500.000.- Ft). Valamint a "soft" tevékenységek előrehaladásáról jelentés készül.
5	2018.10.31	Jelen mérföldkő keretében kerülnek megvalósítása a Kivitelezés 25% elkészüléséig szükséges alábbi fejlesztések: a Városi területen létrehozott vagy helyreállított nyitott terek elnevezésű indikátor, a fejlesztés központi terének, a Petőfi tér rekonstrukciója. A vállalt indikátor mértéke: 7650 négyzetméter. Összesen br. 126.131.250.- Ft értékben
6	2019.04.30	Jelen mérföldkő keretében kerülnek megvalósítása a Kivitelezés 50% elkészüléséig szükséges alábbi fejlesztések: - a beteg fák eltávolítása - vízelvezetés, csapadérendszer kiépítése - csapadékvíz tározók elhelyezése ill. rekonstrukciója - öntözőrendszerek kiépítése - közvilágítás fejlesztése - közműkiváltások; - térburkolatok, járdák, burkolt felületek kialakítása, Valamint a "soft" tevékenységek előrehaladásáról jelentés készítése. Összesen br. 126.131.250.- Ft értékben
7	2019.10.31	Jelen mérföldkő keretében kerülnek megvalósítása a Kivitelezés első 75% elkészüléséig szükséges alábbi fejlesztések: - zöldfelületek és növényzet telepítése - növényzet ápolása - kereskedelmi/szolgáltató terek megújítása gazdaságélénkítési céllal





		- közösségi céllal kialakított parkolási infrastruktúra kiépítése - meglévő útburkolat felújítása - épített elemek: támfalak, tereplépcsők, szegélyek kiépítése - gyalogátkelőhelyek létesítése, függőleges forgalomtechnikai jelzésekkel - előregyártott utasvárakozó építmények elhelyezése - kerékpártárolók elhelyezése Összesen bruttó 126.131.250.- Ft értékben.
8	2020.01.31	Jelen mérőföldkőben a soft programok megvalósítása: - Képzések költsége (50 fő) br. 1.000.000.- Ft - Tananyag költsége br. 1.500.000.-Ft - Település arculati terv készítése br. 1.285.000.- Ft értékben. Továbbá jelentés készül a "soft" programok megvalósításáról.
9	2020.04.30	Jelen mérőföldkő keretében kerülnek megvalósítása a Kivitelezés első 100% elkészüléséig szükséges alábbi fejlesztések: - tenispálya és kiszolgáló épületének rekonstrukciója - a tenispálya használatához szükséges eszközök beszerzése (ütők, labdák, hálók, stb.) - a futófolyosó épületének energetikai korszerűsítése - a futófolyosó használatához szükséges eszközök beszerzése - a tömegközlekedésben utastájékoztató információs rendszer kiépítése - játszótéri elemek elhelyezése - közterületi mobíliák elhelyezése - ivókutak elhelyezése - a kültéri árusító pavilonok beszerzése - térfigyelő kamerarendszer kiépítése Összesen br. 126.131.250.- Ft összegben.
10	2020.05.31	Jelen mérőföldkőben kerül elszámolásra a: - Műszaki ellenőr tevékenység - Rehabilitációs környezettervező szakmérnök díja - Partnerségi tervezés, amely keretében a projekt széleskörű nyilvánosságot kap és amely lehetőséget biztosít a lakosság és a





		különböző szervezetek bevonására, vélemény nyilvánítására. Továbbá a projektmenedzsmenti feladatok ellátásra vonatkozó költségelemek és az energetikai fejlesztések megvalósulásával az energetikai tanúsítvány kiállítása a fejlesztett állapotról. Valamint amennyiben előre nem várt költségek merülnek fel, akkor jelen mérőföldkőben kerül felszabadításra a tartalék.
11	2020.06.30	Jelen mérőföldkőben megtörténik a projekt fizikai befejezése és a projekt zárása. A záró kifizetési igénylésben elszámolásra kerül a kötelező nyilvánosság tevékenysége.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017 június 21. napján.




Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2017 június 21. napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Befektetési Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Mérőldő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célerteke	Eredmény számszerűsíthető célertekek mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
9	Műszaki átadás-átvételi eljárás lezárása	A műszaki átadás-átvételi eljárás megindítása, illetve eredményes lezárása.	1	db	A műszaki tartalom teljes körű megvalósulása.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017 június 20. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017 június 21. napján

A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2020.06.30.	23 604	23 604	23 604
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2021.06.30.	0	23 604	23 604
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2022.06.30.	0	23 604	23 604
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2023.06.30.	0	23 604	23 604
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2024.06.30.	0	23 604	23 604
Integrált városfejlesztési stratégiákba bevont területek lakossága (CO37) - fő	-	-	2025.06.30.	0	23 604	23 604
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2020.06.30.	16 430	16 430	16 430
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2021.06.30.	0	16 430	16 430
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2022.06.30.	0	16 430	16 430
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2023.06.30.	0	16 430	16 430
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2024.06.30.	0	16 430	16 430
Megújult vagy újonnan kialakított zöldfelület nagysága – m ²	-	-	2025.06.30.	0	16 430	16 430
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m ²	-	-	2018.10.31	7 650	7 650	7 650

Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2020.06.30.	0	7 650	7 650
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2021.06.30.	0	7 650	7 650
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2022.06.30	0	7 650	7 650
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2023.06.30.	0	7 650	7 650
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2024.06.30.	0	7 650	7 650
Városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott terek (CO38) - m2	-	-	2025.06.30	0	7 650	7 650
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2020.06.30.	1 025	1 025	1 025
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2021.06.30.	0	1 025	1 025
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2022.06.30	0	1 025	1 025
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2023.06.30.	0	1 025	1 025
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2024.06.30.	0	1 025	1 025
Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza - m	-	-	2025.06.30	0	1 025	1 025
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) – m2	-	-	2020.06.30.	1 149	1 149	1 149
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) – m2	-	-	2021.06.30.	0	1 149	1 149
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) – m2	-	-	2022.06.30	0	1 149	1 149
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) – m2	-	-	2023.06.30.	0	1 149	1 149
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy	-	-	2024.06.30.	0	1 149	1 149


kereskedelmi épületek (CO39) – m2						
Városi területeken épített vagy renovált köz- vagy kereskedelmi épületek (CO39) – m2	-	-	2025.06.30	0	1 149	1 149

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. június 21. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. június 21. napján

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

Nem releváns


Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017 június 10. napján


F1

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Nem releváns


Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 27. napján



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Komló Város Önkormányzat	A Petőfi tér és környezetének rehabilitációja kapcsán építési beruházás és eszköz beszerzés	391.122.049.-	A Kbt. 81. § alapján nyílt eljárás	-

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 22. napján.



RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

A projekt átfogó célja Komló Város általános környezeti állapotnak javítása, a település fenntartható fejlődési pályára állítása. A 2016-ben aktualizált Integrált Településfejlesztési Stratégiája a 2. akcióterületként jelzett Petőfi tér fejlesztését irányozza elő. Az ITS-ben megfogalmazottak alapján az akcióterületen tervezett beavatkozások célja, hogy a Nyugati városrész – elsősorban Kökényös – és annak központi területe vonzóvá, közösségi és gazdasági funkciók fogadására alkalmassá váljon.

Mindezek mellett elérendő cél a zöldfelületek állományának növelése és kezelése, ehhez kapcsolódóan a szükséges ápolási és irtási munkák elvégzése; a zöldterületek és a hozzájuk kapcsolódó környezeti elemek korszerűsítése, a csapadékvíz hasznosítása.

A tervezett beruházás fókuszpontja a Petőfi tér, ahol a fejlesztési koncepció szerint megszűnik az átmenő gépjármű forgalom valamint a parkolás, és kizárólag a téren működő üzletek üzemeltetői hajthatnak be árufeltöltési célból. Ezáltal egy egységes, jól kihasználható és közlekedés biztonsági-szempontról kedvezően kialakított köztér jön létre, amelyen az új burkolt felületek kialakítását követően lehetőség nyílik kültéri árusító pavilonok elhelyezésére és a szolgáltatók kitelepedésére.

A felületek megújítása mellett a projekt tervben kiemelt hangsúlyt kap a csapadékvíz közvetlen és közvetett hasznosítása is. A Petőfi téren, az egykori földalatti nyilvános mosdó helyére kerülnek csapadékvíz tárolására alkalmas tartályok, amelyek a környező épületekről és a térről összegyűlt esővizet tárolják. Így a területre hulló csapadékot egy öntöző rendszer segítségével közvetlenül a tér zöldfelületének gondozására lehet majd használni. Közvetett hasznosításként a beruházás részét képezi a Juhász Gyula utca végén, a 2420-as helyrajzi számon lévő, korábban a szénbányászat során használt víztározó felújítása, amely a fejlesztési területről összegyűlt csapadékvíz tárolására alkalmas és vízvételi helyként kialakítva, az itt összegyűlt csapadékot öntözésre lehet használni.


A Mórincz Zsigmond és a Mikszáth Kálmán utcák között elhelyezkedő, jelenleg játszótérként funkcionáló zöldterület is megújításra kerül, ahol egy korszerű, több korosztály számára jól kihasználható alkalmas közpark jön létre.

A fent említett két utcában a felújításra szoruló útburkolatok teljes korszerűsítése és a burkolattal párhuzamosan új pakolófelületek kialakítása történik meg. Továbbá a felszín alatti, önkormányzati tulajdonú ivóvíz hálózat is megújul.

A korszerűsítés egyik kulcs eleme a fejlesztetni kívánt övezetben a P+R (park and ride, jelentése parkolj és utazz) funkció erősítése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése. A fejlesztési koncepció egyik célja, a terület lehetőségei alapján, a meglévő parkolók bővítése és új várakozóhelyek kiépítése, a tömegközlekedés kapcsán pedig a jelenlegi autóbusz megállók korszerűsítése.

A pályázati felhívás előírásainak megfelelően a fejlesztés része a sport és szabadidős létesítmények energetikai fejlesztése és a kapcsolódó területek megújítása. Ez Komló város tekintetében a Komló Bányász Sport Klub területén található, még korszerűsítetlen futó-folyósó épületét, a Mórincz Zsigmond utca alatti tenispályát és a hozzá kapcsolódó kiszolgáló épületet jelenti.

Az koncepció egyik távlati célja, hogy a különböző szolgáltató egységek az épületek homlokzatain a térhez illeszkedő, egységes arculati megjelenést használjanak. Erre vonatkozóan a projekt megvalósítása során egy iránymutatás készülne az üzemeltetők számára.


.....
Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 14. napján.



PROJEKT HELYSZÍNE

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7300 Komló 2420, 1165, 2338/1, 2342, 2344, 2346, 2340, 1270, 1284, 1283, 1261, 1256, 1249/22, 1249/18, 2363/5, 1269, 2348/1, 1167, 1285, 1168, 1242, 1240, **1265** helyrajzi szám alatt (**Projekt fő helyszíne**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 20. napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A Kedvezményezett vállalja, hogy a projekttel kapcsolatos kommunikációs tervet az 1 számú mérföldkőhöz elkészíti, és a Közreműködő Szervezetnek bemutatja.


Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett


Kelt: Komló, 2017. július 20. napján

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns



Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 20. napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003**
 Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységár juto AFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/ utó finanszírozás/ vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinansz- írozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	116 310 737	31 403 898	147 714 635	utó finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	72 629 762	19 610 035	92 239 797	utó finanszírozás	-	-

Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	173 703 365	46 899 908	220 603 273	utó finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	5 566 929	1 503 071	7 070 000	utó finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	18 205 508	4 915 487	23 120 995	utó finanszírozás	-	-
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	4 705 748	1 270 552	5 976 300	utó finanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	1 500 000	405 000	1 905 000	utó finanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	5 905 512	1 594 488	7 500 000	utó finanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1 299 213	350 787	1 650 000	utó finanszírozás	-	-
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt	4 000 000	1 080 000	5 080 000	utó finanszírozás	-	-

	dokumentumok költségei	kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum					
Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Akcióterületi terv, egyéb a felhívás 3.2. fejezetében előírt kötelezően elkészítendő megalapozó dokumentum	1 653 543	446 457	2 100 000	utó finanszírozás	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	314 961	85 039	400 000	utó finanszírozás	-
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	1 811 024	488 976	2 300 000	utó finanszírozás	-
Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1 181 102	318 898	1 500 000	utó finanszírozás	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	9 462 500	0	9 462 500	utó finanszírozás	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	3 037 500	0	3 037 500	utó finanszírozás	-
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment hez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	354 331	95 669	450 000	utó finanszírozás	-

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	1 417 323	382 677	1 800 000	utó finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége	944 882	255 118	1 200 000	utó finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1 011 811	273 189	1 285 000	utó finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	3 622 047	977 953	4 600 000	utó finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	2 519 685	680 315	3 200 000	utó finanszírozás	-	-
Szakmai tevékenységekhez	Képzéshez kapcsolódó költségek	Tananyag fejlesztése, kivitelezése	1 181 102	318 898	1 500 000	utó finanszírozás	-	-





költségei									
Tartalék	Tartalék	Tartalék	21 259 843	5 740 157	27 000 000	utó finanszírozás	-	-	-
Elszámolható költségek:					579 470 000				

.....
Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt Komló, 2017. június 2. napján

1.

FI

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Nem releváns

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. június 20. napján



MAGYARORSZAG
KORMANYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten signature and initials.

KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BA1-2016-00003

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg: 579.470.000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	X
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen	Nem
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése	X	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	X	
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)	X	
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („B”)	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan	X	
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése	X	
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	X	
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X („D”)	

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. június 12. napján



Handwritten signature and initials.