

Iktatószám: IKT-2017-602-11-00000822

Kedvezményezett neve: Komló Város Önkormányzat

Projekt címe: Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón

Projekt azonosítószám: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: Támogató) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 7602 Pécs, Pf. 338.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Lábady Csaba Anikó igazgató és Balya Renáta irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészről Komló Város Önkormányzat, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3., Pf. 87.

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3.

Azonosító szám (törzs-szám): 724100

Adószám: 15724100-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11731063-15331524-10780002

Aláírásra jogosult képviselője: Polics József polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: TOP) keretén belül TOP-1.4.1-15 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosító számon regisztrált, 2016.05.23. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2017.05.29. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya az Óvodák és bölcsőde fejlesztése Komlón című és TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet 7300 Komló, Tompa Mihály u. 2/1., 3510 hrsz. alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2017. év 07. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2018. év 10. hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 01. hó 29. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége 121 327 000 Ft, azaz százhuszonegymillió-háromszázhuszonhétezer forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége 121 327 000 Ft, azaz százhuszonegymillió-háromszázhuszonhétezer forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt felhasználására kerülő források

A Projekt felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 121 327 000 Ft, azaz százhuszonegymillió-háromszázhuszonhétézer forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege de legfeljebb 115 260 650 Ft, azaz száztizenötmillió-kettőszázhatvanezer-hatszázötven forint.

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

121 327 000 Ft, azaz százhuszonegymillió-háromszázhuszonhétézer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosító(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns

9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.




9.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 15 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett  Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 19. napján.	 Közreműködő Szervezet  Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 19. napján.
---	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. sz. melléklet – Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását célzó tevékenységek

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó összegár juttatás AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Komló Városi Óvoda)	1	6 210 000	1 676 700	7 886 700
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Gesztényesi Óvoda)	1	4 490 000	1 212 300	5 702 300
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Kökönyösi Óvoda)	1	8 390 000	2 265 300	10 655 300
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Hunyadi Óvoda)	1	7 515 000	2 029 050	9 544 050
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Szilvási Óvoda)	1	11 390 000	3 075 300	14 465 300
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (KKTÖT Bölcsőde)	1	9 415 000	2 542 050	11 957 050
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Körtvélyes Óvoda)	1	5 180 000	1 398 600	6 578 600
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Mecsekjános Óvoda)	1	6 800 000	1 836 000	8 636 000
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	21 813 150	5 889 550	27 702 700


Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	590 551	159 449	750 000
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	2 193 701	592 299	2 786 000
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	955 331	257 939	1 213 270
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége	1	472 441	127 559	600 000
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	591 262	0	591 262
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	1 841 913	0	1 841 913
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	1 514 000	0	1 514 000
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1	486 000	0	486 000


Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	477 665	128 970	606 635
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	955 331	257 939	1 213 270
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb mérnöki szakértői díjak	1	417 559	112 741	530 300
Komló Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	4 776 654	1 289 696	6 066 350
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							121 327 000


 Komló Város Önkormányzat
 Képviselőtestületének elnöke



Kelt: Komló, 2017. év szeptember 19. napján.


 Magyar Allamkincstár-Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közhatalmi Igazgatóság



Kelt: Pécs, 2017. év szeptember 19. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	121 327 000
Összesen	121 327 000


Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 19. napján.




Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 19. napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1.	2017.10.31.	A kivitelezés megkezdéséhez szükséges összes, tervkészítésre vonatkozó jogszabályi elvárás teljesül. A projektmenedzsment felállítása. A műszaki ellenőr, rehabilitációs környezettervező szakértő kiválasztás, közbeszerzési szakértő kiválasztása. Fajlagos költségkimutatás elkészítése. Az akadálymentesítésről szóló tervdokumentáció elkészítése. Felhívás 3.2.7. a) pontjában szereplő projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Kedvezményezett az 1. mérföldkőig teljesíti és alátámasztja az alábbi feltételek teljesülését, az érintett dokumentumok aktualizált példányának benyújtásával (változás esetén módosítás kezdeményezésével): 1. A támogatási kérelemnek szükséges megfelelnie a felhívás 3.2. pontjában részletezett műszaki-szakmai tartalmat és a megvalósítást érintő elvárásoknak 2. A támogatást igénylő és a támogatási kérelem tárgya nem tartozik a Felhívás 4.2. pontjában és az ÁÚF c. dokumentum meghatározott kizáró okok alá. 4. A projekt betervezett költségek összhangban vannak a felhívás 5.5, 5.6, 5.7 költségek elszámolhatóságára vonatkozó előírásokkal. 5. A támogatási kérelemben nem került betervezésre a felhívás 5.8 nem elszámolható költségek pontjában kifejtett költség. 6. A támogatást igénylőnek szükséges benyújtania a felhívás 6. pontjában foglalt „Kötelezően csatolandó, hiánypótolható mellékletek”-ben felsorolt dokumentumokat. 7. A megalapozó dokumentumban nem szerepel a kockázatok bemutatása, illetve a kockázati esemény elkerülésére, bekövetkezése esetére tervezett intézkedések bemutatása, ezért kérjük a kockázatelemzés elkészítését és bemutatását. 8. A támogatást igénylőnek szükséges benyújtania a fajlagos költségkimutatást a Felhíváshoz mellékelt Excel táblázat alapján. 9. Kedvezményezettnek a Megalapozó Dokumentum alábbi fejezeteit szükséges részletesen kidolgoznia a „01_Segédlet a Megalapozó dokumentum elkészítéséhez című” útmutató alapján: 4. Kockázatok bemutatása; 5. Fenntarthatóság szempontjai; 3. A projekt tartalma, megvalósíthatósága 10. Kedvezményezettnek a költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges terveznie. 2017. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófeltéti kötelezettségre vonatkozó szabályokban változások következtek be (a szociális hozzájárulási adó mértéke 27 százalékról 22 százalékra csökkent). Amennyiben releváns, az első mérföldkő végéig

		Kedvezményezett felülvizsgálja a tervezett költségvetést és ha szükséges kezdeményezi a fennmaradó összeg átcsoportosítását alátámasztással és indoklással. 11. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést Kedvezményezettnek igazolnia szükséges.
2.	2017.12.31.	A részletes tervezői költségvetés és műszaki tervek (kiviteli tervek vagy 322/2015 Korm. rend. szerinti tervdokumentáció) elkészítése. Tulajdonviszonyok rendezése (amennyiben releváns).
3.	2018.02.28.	Közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó dokumentáció összeállítása, az eljárás lefolytatása. Közbeszerzési dokumentáció benyújtása.
4.	2018.06.30.	A kivitelezés a műszaki dokumentáció alapján 50 %-os készültségi szintnél tart.
5.	2018.08.31.	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, 100 %-os készültségi szint elérése.
6.	2018.10.31.	Projekt fizikai befejezése, a pályázati felhívásban előírt dokumentumok beszerzése. Eredményességi keret indikátor teljesítése.


.....
Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. évi hónap 19. napján.




.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Pécs, 2017. év hónap 19. napján.




A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI


Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat


Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsítendő célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
6	A projektben vállalt feladatok készre jelentése	Az intézményekben tervezett beruházások elkészültek, továbbá az eszközök beszerzésre, illetve beépítésre kerültek.	8	db épület	-


 Komló Város Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 06. napján.


 Magyar Allamkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év 06. hónap 06. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:


Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összesítés	Cél kumulált
Fejlesztett, 0-3 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2018.10.31.	68	68	68
	-	-	2019.10.31.	0	68	68
	-	-	2020.10.31.	0	68	68
	-	-	2021.10.31.	0	68	68
	-	-	2022.10.01.	0	68	68
Fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhelyek száma	-	-	2023.10.31.	0	68	68
	-	-	2018.10.31.	525	525	525
	-	-	2019.10.31.	0	525	525
	-	-	2020.10.31.	0	525	525
	-	-	2021.10.31.	0	525	525
	-	-	2022.10.01.	0	525	525
	-	-	2023.10.31.	0	525	525

Komló Város Önkormányzat
 Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év ... hó ... napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
 Igazgatósága
 Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év ... hó ... napján.


BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011**

Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján:

NEM RELEVÁNS


.....
Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. év 6. hónap 19. napján.






7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzat**

NEM RELEVÁNS

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Komló Város Önkormányzat	Komló Városi Óvoda Szilvási Tagóvoda fejlesztése	13132290	Nemzeti ért.határ-Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	-
Komló Város Önkormányzat	Építés	48000000	Nemzeti ért.határ-Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	-
Komló Város Önkormányzat	Árubeszerzés	20070860	Nemzeti ért.határ-Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)	-

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Komló, 2017. év 06. hónap 19. napján.

Kell: Pécs, 2017. év 06. hónap 19. napján.

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

A felhívás lehetőséget biztosít önkormányzatunk számára, hogy a gyermekjóléti alapellátáshoz, valamint az óvodai ellátáshoz való hozzáférést javítsuk és a szolgáltatások minőségét fejlesszük. Férőhelybővítés Komló esetében nem releváns, mivel az intézmények kapacitása településrészenként megfelelő, a jelentkezőket kivétel nélkül fogadni tudják.

Komló Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás Szilvási Bölcsőde és a Komló Városi Óvoda hét telephelyének fejlesztését teszi lehetővé pályázat. Intézményeinkben az évek során a fontosabb felújításokat, illetve karbantartásokat a forrásainkhoz mérten elvégeztünk. A projektbe betervezett fejlesztések többsége az játszóudvarok felújítása, illetve udvari fejlesztőjátékok beszerzése, mivel a nagyobb javítások elvégzését követően ezek fejlesztésére és beszerzésére önkormányzatunknak nem maradt fedezete. A projektnek köszönhetően a megszüpült intézmények mellett az óvodai és bölcsődei szolgáltatás minőségét javítani tudjuk, mely hozzájárul a gyermekek képességeinek és készségeinek fejlődéséhez.

A projekt során a férőhelyek és játszó udvarok felújítását, bele értve az épületgépészetet, illetve egy darab melegítőkonyha fejlesztését is, illetve fejlesztőjátékok és berendezési tárgyak beszerzését tervezzük.

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. év 03. hónap 19. napján.

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Megvalósítási hely	Helyrajzi szám	Elsődleges megvalósítási helyszín
Komló, Függetlenség utca 28.	3803	NEM
Komló, Függetlenség utca 30.	3801	NEM
Komló, Hunyadi utca 8-10.	3163, 3164	NEM
Komló, Iskola utca 39.	2550	NEM
Komló, Jó Szerencsét utca 1.	1181	NEM
Komló, Nagyszántó utca 10.	1521/51	NEM
Komló, Rózsa utca 9.	213	NEM
Komló, Tompa Mihály utca 2/1.	3510	IGEN

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Kelt: Komló, 2017. év hónap napján.

Kell: Pécs, 2017. év hónap napján.



11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

NEM RELEVÁNS



MAGYARORSZAG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

NEM RELEVÁNS

NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
 Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Támogatást igénylő	Költségkategoría	Költségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége	Finanszírozási mód
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Komló Városi Óvoda)	7 886 700	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Gesztenyési Óvoda)	5 702 300	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Kökönyösi Óvoda)	10 655 300	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Hunyadi Óvoda)	9 544 050	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Szilvási Óvoda)	14 465 300	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (KKTÖT Bölcsőde)	11 957 050	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Körtvélyes Óvoda)	6 578 600	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás (Mecsekjános Óvoda)	8 636 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	27 702 700	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok,	Műszaki tervek, kiviteli és	750 000	utófinanszírozás

		engedélyezési dokumentumok költségei	tendertervek, ezek hatósági díjai		utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	2 786 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértői díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1 213 270	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó iroda, eszköz és immateriális javak bérleti költsége	600 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	591 262	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1 841 913	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	1 514 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	486 000	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	606 635	utófinanszírozás

Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1 213 270	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	530 300	utófinanszírozás
Komló Város Önkormányzat	Tartalék	Tartalék	6 066 350	utófinanszírozás

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2017. év 08. hónap 19. napján.

Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet



Kelt: Pécs, 2017. év 08. hónap 19. napján.

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

NEM RELEVÁNS



KÖTELEZŐEN ELŐÍRT NYILVÁNOSSÁG BIZTOSÍTÁSÁT CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-1.4.1-15-BA1-2016-00011

Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzat

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	x
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		x
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		x
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„C”	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		x

* a megfelelő esetben "X" jelölés szükséges

Komló Város Önkormányzat
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2017. év ... hó ... napján.



KI A

