

Iktatószám: IKT-2025-602-I1-00000409/0000016

Kedvezményezett neve: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt címe: Kerékpárút kialakítása Komló várostól

Hosszúhetény településig – I. ütem

Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró **Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság**

Aláírásra jogosult képviselői:

Radó Krisztina, igazgató

Balyalya Renáta, irodavezető

Takács Viktória, osztályvezető

Bürge Aliz, osztályvezető

Postacím: Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság 7602 Pécs, Pf. 163

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Azonosító szám (törzs-szám): 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrészt a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)

Postacím: 7300 Komló, Városház tér 3. 549

Székhely: 7300 Komló, Városház tér 3. 549

Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 724100

Adószám/adóazonosító jel: 15724100-2-02

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10024003-00338123-02020286

Aláírásra jogosult képviselője(i):

Polics József, Polgármester, Önálló képviseleti jog

Róna Ágnes, alpolgármester, Önálló képviseleti jog

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató, a(z) **Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz** keretén belül **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1 Fenntartható versenyképes városfejlesztés** tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003** azonosító számon regisztrált, **2025.03.28.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.07.03.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003** azonosító számú, **Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – I. ütem** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az **Európai Regionális Fejlesztési Alap** és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2025.09.01.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2028.08.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, - az előzőektől eltérően - abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.10.30.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 8. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

4.4.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.4.2. A Projekt egyéb, Európai Bizottság felé el nem számolható, hazai finanszírozású költsége **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

Ha az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **400 000 000 Ft**, azaz **négyszázmillió** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldköv elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet [a továbbiakban: (EU) 2023/2831 bizottsági rendelet] alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 53. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőségéről szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 56. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való megbízására vagy a hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2023. december 13-i (EU) 2023/2832 bizottsági rendelet (HL L, 2023.12.15.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 55. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásról, valamint az 1191/69/EGK és az 1107/70/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2007. október 23-i 1370/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL L 315., 2007.12.3., 1. o.) alapján **személyszállítási közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezetében és 57. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint az Az állami támogatásokra vonatkozó, az Ukrajna elleni orosz agresszióval összefüggésben a gazdaság támogatását célzó ideiglenes válság- és átállási keret című, 2023. március 17-i, 2023/C 101/03. számú európai bizottsági közlemény 2.1. szakasza alapján **válságtámogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet I-III. fejezete és 58. alcímében foglaltaknak megfelelően nyújtható.

400 000 000 Ft, azaz **négyszázmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint és eredménnyel valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.
A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékkadási kötelezettség, egyéb feltételek

7.1. Biztosítékra vonatkozó rendelkezések

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

7.2. Egyéb feltételek:

I. Az Irányító Hatóság a projekt megvalósításának előkészítésére és a megvalósítására a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet 138. § alapján projektfejlesztést kezdeményez. A projektfejlesztés célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozásának elősegítése. A projekt tartalom véglegesítését és a költségek alátámasztását követően lehetőség van a projektfejlesztési szakasz lezárására irányuló szerződésmódosítás kezdeményezésére.

II. Felhívjuk a figyelmet, hogy ha a megvalósítás érdekében harmadik féltől megvásárolandó szolgáltatásokra, árakra, építési munkákra vonatkozóan, legalább azok tervezett összártékének 50%-át elérő mértékben a Kedvezményezett a Szerződés megkötését követő 9 hónapon belül nem rendelkezik megkötött, érvényes és hatályos szállítói szerződéssel, a Támogató a Szerződéstől elállhat.

III. Az 1. sz. mérőföldköiig szükséges a projekt szakmai-műszaki előkészítésének lezárását betervezni, legkésőbb a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 18. hónap utolsó napjáig. A mérőföldköihez kapcsolódó elvárásokat a Felhívás 5.1. pontja tartalmazza, továbbá kérjük az alábbiak figyelembevételét:

1. Szükséges bemutatni a valódi partnerségek, együttműködések kialakítását; különös tekintettel a helyi közösségek bevonásának módjára a projekt megvalósítása és fenntartása során is.
2. AOFK szakmai véleménye alapján szükséges a projekt keretében automata forgalomszámláló telepítése lehetőleg az Engel Adolf utca térségében.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő joggalalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közelet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 2025. év. 09. hónap 10. napján.


Balyás Renáta
Irodavezető
Takács Viktória
Osztályvezető
Magyar Államkincstár Baranya Varmegyei Igazgatóság
Támogató

Kelt: Pécs, 2025. év. 09. hónap 10. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003
Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Támogatás intenzitása (%)	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshoz kapcsolódó költségek	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	273 824 714	73 932 673	347 757 387	347 757 387	0	347 757 387
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	10 282 196	2 776 193	13 058 389	13 058 389	0	13 058 389
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	3 149 606	850 394	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Helyi és térségi turizmusfejlesztés	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	800 000	216 000	1 016 000	1 016 000	0	1 016 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Százalékos általánypólus finanszírozás	Százalékos általánypólus finanszírozás	Százalékos általánypólus finanszírozás	Százalékban meghatározott általános vetítési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	100,000000	1	22 911 169	3 257 055	26 168 224	26 168 224	0	26 168 224

Projekt teljes költsége:

Kedvezményezett

II

Kelt: Komló, 2025. évi ... hó nap ... napján.

Tamogató

HR

Kelt: Pécs, 20...év...hónap...napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**
Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	400 000 000
Projekt elszámolható költsége	400 000 000
IV. EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozás	0
IV/1. EUB felé el nem számolható ÁFA	0
IV/2. egyéb, EUB felé el nem számolható, hazai finanszírozású költség	0
V. nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	400 000 000


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 20...év.....hónap.....napján.




Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Kelt: Pécs, 20...év.....hónap.....napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**
Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítandó tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítése	1	2027.02.28.	Műszaki dokumentáció, építési engedélyek, a releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételek, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat, adatszolgáltatás, nyilatkozat csatolása arról, hogy a PM szervezet a teljes elszámolási időszak alatt megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumban leírtaknak, vizek helyben tartásának tervezett megvalósítása, a megtartott társadalmi/lakossági egyeztetés jegyzőkönyve, a releváns feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása, tulajdonviszonyok rendezése, kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítése, tervszűri nyilatkozat megléte, KeNyi feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a tervezési adatszolgáltatás elvégzéséről, partnerségi és együttműködési megállapodások, marketingstratégia. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint. Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a támogatási szerződés 7.2 pontja szerint.
Fizikai befejezés	2	2028.08.31.	Fizikai befejezést igazoló dokumentumok, adatszolgáltatás a Felhívás 6.2. pontjában meghatározott szakmai mutatókra vonatkozóan, kötelezően előírt nyilvánosság biztosítását igazoló dokumentumok a Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban KTK Plusz szerint, nyilatkozat csatolása arról, hogy a projektmenedzsment szervezet a teljes elszámolási időszak alatt megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak, a releváns feljogosító feltételeknek való megfelelés bemutatása, a Kerékpárút Nyilvántartó Rendszer (KeNyi) feltöltéséről szóló Magyar Közút NZrt. igazolás a megvalósult létesítményhez kapcsolódó

adatszolgáltatásról.


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 20...év.....hónap... napján.




Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató

Kelt: Pécs, 20...év.....hónap... napján.



A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**

Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Komló városa a Dél-Dunántúli régióban található, amely egykor jelentős ipari központként működött, főként a szénbányászat révén. Az ipar visszaszorulása után a város gazdasági szerkezete átalakult és egyre nagyobb hangsúlyt kapott a szolgáltató szektor, a turizmus és a fenntartható városfejlesztés. A kerékpáros közlekedés fejlesztése nemcsak a helyi mobilitást javíthatja, hanem a gazdasági és turisztikai potenciált is erősítheti. Komlón jelenleg korlátozottan áll rendelkezésre jól kiépített kerékpáros infrastruktúra, amely biztonságos és kényelmes közlekedést biztosítana a helyi lakosok és a turisták számára. A város belső közlekedésében továbbra is a gépjárműforgalom dominál, amely jelentős terhelést ró az úthálózatra, valamint negatív környezeti hatásokkal (pl. zaj- és légszennyezés) jár. A tömegközlekedési lehetőségek nem minden városrészt szolgálnak ki megfelelő mértékben, így egy alternatív közlekedési mód, például a kerékpározás népszerűsítése indokolt. A város az ipari átalakulás következtében munkahelyvesztéssel és elvándorlással küzd. A helyi gazdaság diverzifikálásának egyik lehetősége a turizmus fejlesztése, amely új lehetőségeket teremthet a szolgáltatási szektor számára. Az egészséges életmód és a fenntartható közlekedési formák előtérbe helyezése hozzájárulhat a helyi lakosság életminőségének javításához és a környezeti terhelés csökkentéséhez. Komló turisztikai adottságai, pl. a Mecsek közelsége és a természeti környezet kedvező feltételeket biztosítanak az aktív turizmus, így a kerékpározás fejlesztéséhez. A projekt átfogó célja, hogy ösztönözze Komló városában az aktív turizmust, s ezáltal fejlessze a helyi gazdaságot, javítsa a közlekedési lehetőségeket, támogassa a fenntartható fejlődést, miközben pozitív hatást gyakorol a közösség egészségi állapotára és életminőségére. Cél a tartózkodási idő növelése, mely közvetett módon jelentős helyi-térségi foglalkoztatás-bővítési potenciált hordoz magában. A megfelelően előkészített kerékpárutas fejlesztés növeli a turisták számát Komlón, elősegíti a helyi vendéglátás, szálláshelyek és szolgáltatások fejlődését, valamint új munkahelyeket teremt a térségben. A fejlesztések eredményeképpen hosszabb időt tudnak eltölteni a turisták Komló városában, igényeik kiszolgálására magánvállalkozások bevonásával olyan turisztikai szolgáltatások nyújthatók, amelyek munkahely-teremtéssel járulnak hozzá a térség fejlődéséhez.

A tervezési előkészítés részeként elkészült egy koncepcióterv, amely a kerékpárút megvalósítására vonatkozóan több alternatív nyomvonalváltozatot is tartalmaz. A koncepcióterv a Városházától Zobápusztáig tartó szakasz teljes tanulmánytervét magába foglalja, azonban a jelenleg pályázat kizárólag az 1. ütem megvalósítását tartalmazza, mely a Ady Endre utcából a közútra való rákötésig tart. Ennek oka, hogy az 1. ütem megvalósítása illeszkedik a pályázati támogatás által biztosított pénzügyi keretbe, míg a teljes nyomvonal kivitelezése a jelenlegi költségvetési korlátokon túlmutatna. Emellett az 1. ütem esetében a tulajdonviszonyok rendezése biztosan lehetséges az 1. mérőföldkőig, így a kivitelezés előkészítése és lebonyolítása akadálytalanul megvalósítható. A projekt keretében megvalósítani tervezett 1. ütem nyomvonala nagyrészt a forgalomtól távol a Kaszárnya-patak mellett haladna természeti környezetben, amely kiemelt lehetőséget biztosít majd a természetközeli kerékpározásra, növeli a térség rekreációs értékét és hozzájárul a fenntartható turizmus fejlesztéséhez. A nyomvonal kialakítása lehetővé teszi a természeti környezet zavartalan élvezetét, miközben biztonságos és kényelmes közlekedést biztosít a kerékpárosok számára, így különösen vonzó lehet a családok, a természetkedvelők és az aktív turizmus hívei számára. Az útvonal végén tervezett pihenőhely, valamint információs táblák tovább erősíthetik a térség turisztikai vonzerejét, elősegítve a helyi természeti és kulturális értékek megismerését.

Az 1. ütem keretében tervezett kerékpár út teljes hossza: 2.915 m.
A turisztikai célú kerékpáros útvonal műszaki kialakítása az e-UT 03.04.13 „Kerékpározható közutak tervezése” c. Útügyi Műszaki Előírás alapján történik.

A projekt keretében marketing tevékenység megvalósítását is tervezzük, melynek célja, hogy a helyi lakosság és az érintett közösségek számára megfelelő tájékoztatást és szemléletformálást biztosítsunk a fenntartható közlekedési lehetőségek előnyeiről, a kerékpáros infrastruktúra helyes és biztonságos használatáról, valamint a környezetvédelmi és egészségügyi aspektusokról. Részletes marketing stratégia az 1. mérőföldkőhöz kapcsolódóan benyújtásra kerül. A projektfejlesztés során az 1. sz. mérőföldkőig a fejlesztés tartalmáról legalább egy társadalmi / lakossági egyeztetés lebonyolításra kerül, melynek jegyzőkönyve az legkésőbb az 1. sz. mérőföldkőig benyújtásra kerül. A projekt illeszkedik a Komló

Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájához és a Komló Város Önkormányzat TOP Plusz Városfejlesztési Programtervéhez.

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőföldkö sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Támogatott kulturális és turisztikai helyszínek száma	1,0000	db

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett



Kelt: Komló, 20...év...hónap...napján.

Magyar Államkincstár Baranya Vármegyei Igazgatóság
Támogató



Kelt: Pécs, 20...év...hónap...napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**

Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviseletére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 azonosító számú Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – I. ütem című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 20...év...hónap...napján.





7. sz. melléklet

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**

Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Alulírott(ak), mint a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 azonosító számú Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – 1. ütem című projekt tekintetében nem releváns.


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 20...év.....hónap.....napján.



KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**

Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

Alulírott(ak), mint a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 azonosító számú Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – I. ütem című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Építési tevékenység	Építés	273 824 714	-


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2025. év ... hó ... napján.



KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003

Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Megítélt támogatás összege: 400 000 000 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt fizikai befejezését követő szakasz (10-11.)					
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható)	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók készítése (infografika, sajtócikk, közösségimédia-poszt stb.)	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségimédia-felületein a projekthez kapcsolódó tájékoztató megjelenítése	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
5	Sajtónyilvános esemény szervezése (ünnepélyes nyitó-, zárórendezvény, alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A megvalósítás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
7	Média-megjelenés a projekthez kapcsolódóan	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el)	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható)	x	x	x	
11	TÉRKEPTEK feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható)	x	x	x	x

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2025. évi ... hó ... napján.



PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003
Kedvezményezett: KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
7300 Komló, - - 552 hrsz.	Igen
7300 Komló, - - 560 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 548 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 546 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 538/1 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 474/2 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 532 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 530 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 487/1 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 3872/3 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 451 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 421 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 245/4 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 245/11 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 245/10 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 382 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 353 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 343 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 338 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 298 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 313 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 245/8 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 294 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 441/1 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 242 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 0243/1 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 295 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 445 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 441/2 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 466 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 462 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 461 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 452 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 450 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 443 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 442 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 464 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 460/2 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 439 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 440/1 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 440/2 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 438 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 279 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 424 hrsz.	Nem

7300 Komló, - - 0303/13 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 304 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 303 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 302 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 249/4 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 245/7 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 0291 hrsz.	Nem
7300 Komló, - - 529 hrsz.	Nem


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2011. év... hó... napján.







11. sz. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**
Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírás minta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a mellékletekhez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 20...év...hónap...napján.



12. sz. melléklet

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**
Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.


KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 20...év...hónap...napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003**

Kedvezményezett: **KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**

NYILATKOZAT

Alulírott **Polics József**, mint **Komló Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003** azonosító számú „**Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – I. ütem**” című projekt tekintetében **Komló Város Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés c) pont cb) alpontja alapján mentes a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.


Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt: Komló,
2025. év ... hónap ... napján.





NYILATKOZAT

11. sz. mellékletéhez

Alulírott **Polics József**, mint **Komló Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003** azonosító számú támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezett a nevükben aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját csatolni.


.....
Komló Város Önkormányzata Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2025. év július hónap 25. napján.



NYILATKOZAT

12. sz. mellékletéhez

Alulírott **Polics József**, mint **Komló Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a **TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003** azonosító számú támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA a Felhívás 12.2. pontja alapján nem kötelezettek alapító (létesítő) okiratot vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okiratot csatolni.


.....
Komló Város Önkormányzata Kedvezményezett

Kelt: Komló, 2025. év hónap napján.



 

LIKVIDITÁSI TERV

Kedvezményezett neve:	Komló Város Önkormányzat
Az előleget igénylő Konzorciumi Tag neve:	Nem releváns
Projektaazonosító száma:	TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003
Támogatási szerződésben szereplő Európai Unióval elszámolható összköltség (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tag Európai Unióval elszámolható összköltsége (Ft):	Nem releváns
Megítélt Támogatás teljes összege (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tagra jutó támogatás összege (Ft):	Nem releváns
Támogatási szerződésben szereplő kifizethető előleg összege (Ft):	400 000 000
Ebből az előleget igénylő Konzorciumi Tagra jutó kifizethető előleg összege (Ft):	Nem releváns

Tervezett Bevételek (Ft):		2025. év
Támogatási előleg		21 040 388 Ft
Támogató által az adott évben utófinanszírozású számlák alapján várható támogatás kifizetés		- Ft
Bevételek összesen:		21 040 388 Ft
Előző években felvett támogatási előleg alapján keletkezett maradvány:		- Ft
Tervezett Kiadás (Ft):		
I	Projektelőkészítés költségei/műszaki tervdokumentáció	13 058 389 Ft
II	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	7 981 999 Ft
III	3. költségkategória	- Ft
IV	4. költségkategória	- Ft
V	5. költségkategória	- Ft
VI	6. költségkategória	- Ft
VII	7. költségkategória	- Ft
	8. költségkategória	- Ft
Kiadások összesen:		21 040 388 Ft
Év végi egyenleg :		- Ft

Elfogadott kifizetési igénylés szerint elszámolni tervezett támogatási előleg összege	- Ft
---	------

Kelt: Komló, 2025.09.08.

Komló Város Önkormányzat
Községi Hivatala
Kedvezményezett neve
Törvényes képviselő

INDOKLÁS

Adott költségkategória elszámolható összköltsége a Támogatási szerződés költségvetése alapján (Ft)	Adott költségkategória adott évre tervezett szállítói és utófinanszírozású kiadása (Ft)	A kiadási összeg utófinanszírozott része (Ft)	Költség indoklása
13 058 389	13 058 389	13 058 389	A műszaki tervdokumentáció tevékenységre a sablonban jelzett I. <i>Projekt előkészítés</i> költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
26 168 224	7 981 999	7 981 999	A százalékos átalányalapú finanszírozás alá eső tevékenységekre (megalapozó dokumentum, éghajlatváltozási rezilienciaviizsgálat, közbeszerzés költsége, egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség, kötelezően előírt nyilvánosság költsége, projektmenedzsment) a sablonban jelzett II. százalékos átalányalapú finanszírozás költségei költségkategórián belül az adott évre tervezett utófinanszírozott összeg, mely a projekt során kifizetésre kerül.
Egyéb megjegyzések:			
Projekt azonosító: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003			

törvényes képviselő, kedvezményezett neve

Magyar Államkincstár

7621 Pécs, Apáca u. 6.

Tárgy: TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 Likviditási terv indoklása

Tisztelt Közreműködő Szervezet!

Alulírott, Polics József mint a Komló Város Önkormányzat képviselőjére jogosult, a TOP_PLUSZ-6.2.1-23-KM1-2025-00003 azonosítószámú, Kerékpárút kialakítása Komló várostól Hosszúhetény településig – I. ütem című pályázathoz kapcsolódó likviditási tervvel összefüggésben az alábbi tájékoztatást adom.

2025. évben a Projektelőkészítés költségeinek 100%-a – összesen 13 058 389 forint – kifizetésre kerül.

Komló Város Önkormányzat részéről a 2025. évben a projekt előkészítéshez kapcsolódóan az alábbi átalány költségek merülnek fel:

Tételek	Teljes összeg (bruttó)	2025. évben felmerülő költség (bruttó)
Megalapozó dokumentum	6 350 000 Ft	6 350 000 Ft
Éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat	508 000 Ft	508 000 Ft
Közbeszerzés költsége	2 101 850 Ft	0 Ft
Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	635 000 Ft	0 Ft
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	4 756 150 Ft	0
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosítása	969 224 Ft	220 000 Ft
Projektmenedzsment költség	10 848 000 Ft	903 999 Ft
Összesen:	26 168 224 Ft	7 981 999 Ft

Kelt: Komló, 2025. 09. 08.



Komló Város Önkormányzat



