Iktatószám: IKT - 2018 - 602 - 11 - 00001483

Kedvezményezett neve:
Komló Város Önkormányzata
Projekt címe:
Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése
Projekt azonosítószám:
TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002

Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága

Postacím: **7621 Pécs, Apáca u. 6.**
Székhely: **1054 Budapest, Hold utca 4.**
Aláírásra jogosult képviselője: Lábadyné Csaba Anikó igazgató és Balyalya Renáta irodavezető
Azonosító szám (törzs-szám): **237309**, PIR törzsszám: **329970**
Adószám: **15329970-2-41**

másrészről **Komló Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **7300 Komló Városház tér 3.**
Székhely: **7300 Komló Városház tér 3.**
Azonosító szám (törzs-szám): **724100**
Adószám/adóazonosító jel: **15724100-2-02**
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10024003-00338123-00000062**
Aláírásra jogosult képviselője: **Polics József, polgármester**

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** azonosító számon regisztrált, **2017.07.31**. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2017.12.13.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése** című és **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne táblázat.

Irányítószám	Település	Út/utca házszám	Helyrajzi szám
7300	Komló	-	1520/11

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez" (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete
A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 04. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.
A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év 01. hó 01. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2020. év 08. hó 01. nap.

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.
A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az

ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2020. év 10. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. **A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **410 000 000 Ft**, azaz **négyszáztízmillió forint**.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **410 000 000 Ft**, azaz **négyszáztízmillió forint**.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **410 000 000 Ft**, azaz **négyszáztízmillió forint.**

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **405 899 999 Ft**, azaz **négyszázötmillió-nyolcszázkilencvenkilencezer-kilencszázkilencvenkilenc forint** az alábbiak szerint:

Előleg jogosultja	Előleg mértéke	Előleg összege
Komló Város Önkormányzata	100 %	405 899 999 Ft

4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.
A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott

1.104.900,- Ft, azaz Egymillió-száznégyezer-kilencszáz forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 1.104.900 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

406.845.100,- Ft, azaz Négyszázhatmillió-nyolcszáznegyvenötezer-egyszáz forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján

1. **helyi infrastruktúra fejlesztéséhez nyújtott beruházási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 406.845.100,- Ft), amely a jogcímrendelet 18-22. §-ában, 23. § (1) bekezdés 25. pontjában, 24. § b) pontjában és 98-99.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

2.050.000,- Ft, azaz Kettőmillió-ötvenezer forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.
A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.
A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Egyéb rendelkezések

Nem releváns.

[1] Támogatási kategória és jogcím szerint választani szükséges, a nem releváns törlendő

9. Záró rendelkezések

9.1. A Szerződésben hivatkozott kötelező mellékletek és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

9.2. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

9.3. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.4. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

9.5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adataiknak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát, statisztikai módszerekkel történő feldolgozását is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján a Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.6. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.7. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 17 db melléklet a Szerződés elválaszthatatlan része.

..... Komló Város Önkormányzata Kedvezményezett P.H. Kelt: Komló, 2018. év 04. hónap 16. napján.	..... Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága Közreműködő Szervezet P.H. Kelt: Pécs, 2018. év 04. hónap 12. napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma
5. melléklet – A Projekt indikátorai és műszaki-szakmai eredmények
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – A megvalósítás helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv – kötelezően megvalósítandó tevékenységek
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat finanszírozási mód választásáról
14. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
15. melléklet – A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek
16. melléklet – A kedvezményezett alapító (létesítő) okirata vagy jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételét igazoló okirata
17. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája

SZÉCHENYI 2020

1. sz. melléklet

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	242 363 780	65 438 220	307 802 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke	1	48 898 000	0	48 898 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség	1	6 456 693	1 743 307	8 200 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	15 271 732	4 123 368	19 395 100
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	870 000	234 900	1 104 900

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	4	100 000	0	400 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 913 386	786 614	3 700 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	125 984	34 016	160 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	7 955 964	0	7 955 964
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	2 134 035	0	2 134 035
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	171 059	46 186	217 245

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
	szolgáltatások költségei						
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 443 114	389 641	1 832 755

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 228 347	871 653	4 100 000
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 228 347	871 654	4 100 001
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							**410 000 000**

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóság Igazgató

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 04 hónap 12 napján.

2. sz. melléklet

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Források	**(Ft)**
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	410 000 000
Összesen	**410 000 000**

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év [illegible] hónap .. napján.

3. sz. melléklet

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2019.02.01.	A projekt előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítése. Ezen belül a) műszaki tervdokumentációk elkészítése - Az alapinfrastruktúra egyes elemeire vonatkozó engedélyezési tervek elkészítése - Engedélyezési eljárások lefolytatása, szükséges hatósági és egyéb engedélyek megszerzése - kiviteli tervek elkészítése a hozzájuk kapcsolódó tételes tervezői költségvetéssel együtt. felhasználni tervezett támogatás összege: 24 995 710 Ft 1. mérföldkőig teljesítendő feltételek: • A Kedvezményezettnek az első mérföldkőig szükséges igazolnia az előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítését, a felhívás szerinti minimális tartalommal. • Szükséges igazolni az előkészítési dokumentáció teljes körű teljesítését, amely tartalmazza az engedélyes tervdokumentációkat, engedélyeket, szükséges nyilatkozatokat, igazolásokat, kiviteli tervdokumentációkat valamint a tervező által megjelölt normagyűjtemény szerinti azonosítókkal ellátott tételes tervezői költségvetést. • A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai" című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek. • A Felhívás 3.4.2 pontja értelmében a rendezett tulajdoni viszonyokat az első mérföldkő lezárásáig igazolni szükséges. • A terület-felhasználási besorolásra vonatkozó feltételt az első kifizetési kérelem benyújtásáig kell teljesíteni. • A Kommunikációs terv legkésőbb az 1. mérföldkő eléréséig benyújtásra kerül. • A költségeket a hatályos jogszabályoknak megfelelően szükséges tervezni. 2018. január 1-jétől a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettségre vonatkozó szabályokban változások következtek be (a szociális hozzájárulási adó mértéke 22 százalékról 19,5 százalékra csökkent). A költségvetés felülvizsgálata szükséges az 1. mérföldkő eléréséig.
2	2019.04.01.	Közbeszerzés(ek) lefolytatása - tervezések megrendelése - kivitelezői szerződés(ek) megkötése felhasználni tervezett támogatás összege: 4 967 142 Ft
3	2019.07.01.	Projekt kivitelezés 25%-os készültségi szint elérése. felhasználni tervezett támogatás összege: 100 567 855 Ft
4	2019.10.01.	Projekt kivitelezés 50%-os készültségi szint elérése felhasználni tervezett támogatás összege: 91 500 713 Ft

5	2020.01.01.	Projekt kivitelezés 75%-os készültség elérése. felhasználni tervezett támogatás összege: 91 500 713 Ft
6	2020.06.01.	kivitelezés 100%-os készültség, műszaki átadás, projektzárás, benyújtandó dokumentumok: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások (a megvalósítás időtartamánál számításba vettük, hogy a téli időjárás miatt kivitelezésre nem alkalmas időszak is előfordulhat) felhasználni tervezett támogatás összege: 48 836 250 Ft
7	2020.08.01	Projektzárás, a pályázati felhívásban előírt dokumentumok beszerzése, összeállítása. felhasználni tervezett támogatás összege: 867 154 Ft

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei
Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt: Pécs, 2018. év 04 hónap 16 napján.

4. sz. melléklet

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA

Műszaki tartalom leírása

Az önkormányzat több olyan saját tulajdonú területtel rendelkezik, amely a város szabályozási terve alapján gazdasági, ipari tevékenység folytatására lett kijelölve. Ezen a területek egy része a városon kívül, külterületen helyezkedik el (többnyire a volt bányák által igénybevett területek), másik része azonban belterületen, olyan helyszíneken található, amelyek vonatkozásában a megközelíthetőség, valamint az alapinfrastruktúra viszonylag kis költségráfordítással kialakítható.

Az egyik ilyen kedvező fekvésű terület a jelen projektünkben szereplő Komló, Nagyrét utca. A fejlesztendő terület 3,5 km-re helyezkedik el a 66-os számú főúttól, 17,6 km-re a 6-os számú főúttól, az M60-as autópályától pedig 33 km-re. A projektnek ezen a területen történő megvalósítását az alábbi indokok támasztják alá:

- A Nagyrét utcai közút északi oldalán a 2000-es évek elején 3 db ipari, gazdasági tevékenység folytatására alkalmas terület került kijelölésre. Több éves érdektelenség után 2009-ben, majd 2012-ben két ingatlan értékesítése megtörtént összesen 4,6 ha területnagyságban. A két telephelyen összesen közel 100 fő munkavállaló dolgozik, a tulajdonosok nyilatkozata alapján a foglalkoztatás további bővítését tervezik. A területen csak a két telephely működéséhez szükséges infrastrukturális hálózat épült meg, a megközelítésüket szolgáló közút szilárd burkolattal nem rendelkezik.
  A Nagyrét utcai közúttól északra lévő további 1 db ingatlant az önkormányzat két részre felosztotta. Az egyik terület eladása 2015-ben megtörtént és vételi szándék van a másik ingatlanra vonatkozóan is, így a közút ezen oldala teljesen betelepült. A közút déli oldalán további 12 db, kisebb méretű ingatlan van kijelölve. A vállalkozók, cégek ingatlan iránti igénye a területen továbbra is kielégíthető volna, ha a szükséges alapinfrastruktúra kiépítése megtörténik.
- a városrész közelsége, illetve a már működő telephelyek szomszédsága miatt minden szükséges infrastruktúra a közelben rendelkezésre áll, így az ingatlanok alapinfrastruktúrája alacsony fajlagos költséggel kiépíthető
- A 14 db beépítetlen, valamint a két működő telephely teljes területe: 16,9108 ha. Jelenlegi kihasználtság: 2 db működő telephely + 2 db beépíteni kívánt értékesített ingatlan összesen: 12,1108 ha. A kihasználtsági arány: 72%.

A fejleszteni kívánt ingatlanok két városrész közvetlen szomszédságában helyezkednek el, így azok a leendő munkavállalók által – akár gyalogosan is – könnyen megközelíthetőek. A területtel szomszédos városrészek tömegközlekedéssel rendelkeznek, ezért ez a fajta megközelíthetőség is biztosított.

A projekt keretében megvalósítandó műszaki tartalom:

A projekt keretében fejleszteni kívánt 14 db ipari besorolású ingatlan vonatkozásában az alábbi alapinfrastruktúra építését tervezzük:

1) Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban
3) szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban
4) elektromos energia ellátást biztosító vezetékhálózat 900 fm hosszban
5) földgáz ellátás biztosítása érdekében 800 fm hosszban

Projekt célkitűzései, elvárt eredménye

A Város által megvalósítani kívánt projekt illeszkedik a TOP stratégiai céljához, amely szerint a szükséges helyi feltételek biztosítása révén, a térségben a helyi gazdaságfejlesztéshez szükséges önkormányzati üzleti infrastrukturális háttér megteremtésére kerül sor. Az üzleti infrastruktúra részeként a város kiemelt célterületnek tekinti a helyi ellátáshoz kapcsolódó önkormányzati infrastrukturális feltételek megteremtését a helyi vállalkozók megerősítését és a foglalkoztatás bővítését.
Baranya Megyei Területfejlesztési Programja átfogó céljai közül az Értékteremtő foglalkoztatást biztosító gazdaság kialakítása (I. cél), Természet- és energiatudatos megye (III. cél) célokhoz közvetlenül kapcsolódik a megvalósítandó projekt, a Egészséges és megújuló társadalom (II. cél) célkitűzéseit pedig közvetve szolgálja a fejlesztés a foglalkoztatás javítása és a munkával töltött évek növelése révén.
A projekt illeszkedik a megye területfejlesztési koncepciójában nevezett következő stratégiai céljaihoz.

SZÉCHENYI 2020

1. Stratégiai cél: Helyi gazdaságok fejlesztése
   A kevésbé fejlett városrész számára olyan gazdasági kapacitás jövőbeli kialakítását teszi lehetővé amely a leszakadó városrész integrálását segíti elő.
2. Stratégiai cél: Tartós növekedésre képes gazdaság megteremtése
   A betelepülő vállalkozások jövőbeli K+F bázis alapját képezhetik, ezáltal növekedhet a versenyképességük. A megjelölt kitörési pontokból a gépgyártás, elektronika, informatika lehet a város új húzóágazata.
3. Stratégiai cél: Piaci igényekre reagálni képes emberi erőforrás fejlesztés
   A megtelepülő vállalkozások a fiataloknak potenciális munkaerő piachoz igazodó duális képzőhelyet biztosíthatnak.
4. Stratégiai cél: Társadalmi felzárkózás elősegítése
   A megtelepülő vállalkozások szerteágazó munkakörök lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű emberek munkavállalására is, így csökkentve az ellátórendszerekre nehezedő nyomást. A növekvő foglalkoztatási szint, csökkentheti az egyes társadalmi csoportok közötti társadalmi különbségeket.
5. Stratégiai cél: Stratégiai erőforrások fenntartható használata
   A projekt hozzájárul a városba újabb ipari szereplők megtelepedéséhez, az alapinfrastruktúra kiépítése segítségével megakadályozható a vállalkozások által a lakossági környezeti életteret érintő környezet terhelés növekedése.
6. Stratégiai cél: Elérhetőség és mobilitás javítása
   A kialakításra kerülő iparterületen megépítésre kerülő szilárd burkolatú út, lehetővé teszi ezen településrész tömegközlekedésbe való bevonását. Közvetve csatlakozik egy másik fejlesztéshez, amely jelen településrészt kerékpárút kiépítésével kívánja a közlekedési vérkeringésbe becsatolni.

Baranya megye területi célkitűzései közül a 2. Termelési szerkezet átalakítás, gazdasági szemléletváltás Pécs és agglomerációja területén, illetve Komló és térségében foglalkozik az érintett településsel kapcsolatos feladatokkal. A város esetében kitörési fejlesztési programok megvalósítását tűzi ki célul, amelynek jelen projekt egyik meghatározó eleme lehet.

Horizontális célok közül

a) Minden társadalmi csoport esélyegyenlőségének biztosítása teljesüléséhez járul hozzá jelen fejlesztés. Különböző társadalmi csoportok számára biztosítanak munkalehetőséget a betelepülő vállalkozások, ezzel is hozzájárulva a szegregáció megakadályozásához és társadalmi felzárkózáshoz.

b) Hosszú távú fenntartható növekedés biztosítása a társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokon alapuló egyensúlyra törekedve horizontális célkitűzésekhez illeszkedve kíván a projekt megfelelni a három terület együttesének.

Projektgazda célja, hogy a város rendszerváltást követő gazdasági válságból kivezető stratégiáját tovább folytassa, a település természeti- társadalmi- gazdasági egységét tartós fejlődési pályára állítsa. A megvalósítandó projektek nem egymástól elkülönítve, hanem egymással kölcsönhatásban járulnak hozzá a város megújulásához.

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 04 hónap 12 napján.

5. sz. melléklet

A PROJEKT INDIKÁTORAI ÉS MŰSZAKI-SZAKMAI EREDMÉNYEK

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Támogatásban részesülő vállalkozások száma (OP szinten) (db)	-	-	2020.08.01.	0	0	0
	-	-	2021.08.01.	0	0	0
	-	-	2022.08.01.	0	0	0
	-	-	2023.08.01.	0	0	0
	-	-	2024.08.01.	0	0	0
	-	-	2025.08.01.	5	5	5
Vissza nem térítendő támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	-	-	2020.08.01.	0	0	0
	-	-	2021.08.01.	0	0	0
	-	-	2022.08.01.	0	0	0
	-	-	2023.08.01.	0	0	0
	-	-	2024.08.01.	0	0	0
	-	-	2025.08.01.	1	1	1
A nem pénzügyi támogatásban részesülő vállalkozások száma (db)	-	-	2020.08.01.	0	0	0
	-	-	2021.08.01.	0	0	0
	-	-	2022.08.01.	0	0	0
	-	-	2023.08.01.	0	0	0
	-	-	2024.08.01.	0	0	0
	-	-	2025.08.01.	4	4	4
	-	-	2019.02.01.	0	0	0

SZÉCHENYI 2020

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A fejlesztett vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe (hektár)	-	-	2019.04.01.	0	0	0
	-	-	2019.07.01.	0	0	0
	-	-	2019.10.01.	0	0	0
	-	-	2020.01.01.	0	0	0
	-	-	2020.06.01.	0	0	0
	-	-	2020.08.01	18,8739	18,8739	18,8739
	-	-	2021.08.01.	0	18,8739	18,8739
	-	-	2022.08.01.	0	18,8739	18,8739
	-	-	2023.08.01.	0	18,8739	18,8739
	-	-	2024.08.01.	0	18,8739	18,8739
	-	-	2025.08.01.	0	18,8739	18,8739
A rehabilitált talaj összkiterjedése (hektár) **nem releváns**	-	-	2019.02.01.	0	0	0
	-	-	2019.04.01.	0	0	0
	-	-	2019.07.01.	0	0	0
	-	-	2019.10.01.	0	0	0
	-	-	2020.01.01.	0	0	0
	-	-	2020.06.01.	0	0	0
	-	-	2020.08.01	0	0	0
	-	-	2021.08.01.	0	0	0
	-	-	2022.08.01.	0	0	0
	-	-	2023.08.01.	0	0	0
	-	-	2024.08.01.	0	0	0

Műszaki-szakmai eredmények:

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
2.	Projekt megvalósításához szükséges tervek, engedélyek, eljárások	A kivitelezéshez szükséges hatósági engedélyek és más hozzájárulások megszerzése, kiviteli tervek elkészítése. Közbeszerzési eljárások dokumentációinak összeállítása, az eljárások lefolytatása.	4,00	db	A projekt megvalósításának műszaki, hatósági és jogi feltételei rendelkezésre állnak
6.	Projektben szereplő közműépítések, infrastrukturális fejlesztések megvalósítása	A projekt keretében fejleszteni kívánt infrastrukturális elemek (ivóvízvezeték, szennyvízcsatorna, gázvezeték, elektromos ellátó vezeték, valamint közút) a műszaki tervek és hatósági engedélyek szerint megvalósulnak. Az eredmény célértéke jelenleg becsült nagyság,a részletes tervezés során változhat	6 050,00	fm	A projekt céljában szereplő infrastrukturális létesítmények elkészülnek, ezáltal a vállalt mutatók teljesülnek
6.	Infrastrukturális fejlesztés eredményeként közművesített ipari területek nagysága	Az infrastrukturális fejlesztéssel azon 14 db ingatlan alapközművekkel történő ellátási lehetősége, valamint megközelíthetősége valósul meg, amelyeket a pályázó az érdeklődő gazdasági szereplők részére értékesítésre felajánlhat, illetve 2 db ingatlan esetében az értékesítés már folyamatban van.	12,29	ha	A cél a KKV-k számára vonzó befektetési környezet biztosítása
6.	Infrastrukturális fejlesztéssel	Nagyrét utcai "út" ingatlannak (1520/11 hrsz) a nagysága, amelyen a fejlesztések	19 631,00	m2	A cél a gazdasági szereplők számára vonzó befektetési

SZÉCHENYI 2020

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
	közvetlenül érintett területek nagysága	elsődlegesen megvalósulnak (közművek és közút). Ez az ingatlan értékesítésre nem kerül, a pályázó tulajdonában marad.			környezet biztosítása a területen.

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 04 hónap 12 napján.

SZÉCHENYI 2020

6. sz. melléklet

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Nyilatkozom, hogy a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet alapján biztosítéknyújtási kötelezettségem áll fenn, a 84. § (1) bekezdés m) pontjában szabályozott feltételeknek megfelelek (rendelkezem legalább egy lezárt, teljes (12 naptári hónapot jelentő) üzleti évvel, és szerepelek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 178. § 32. pontja szerint közzétett köztartozásmentes adózói adatbázisban), és kérem a biztosítéknyújtási kötelezettség alóli mentesítést

.....

Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján

7. sz. melléklet

KONZORCIUMI MEGÁLLAPODÁS

TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

NEM RELEVÁNS

8. sz. melléklet

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Beszerzés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Komló Város Önkormányzata	Építési beruházás	274.261.780 Ft	Kbt. Harmadik Rész 115. § szerinti, közvetlen ajánlattételi felhívás megküldésével indított, tárgyalás nélküli közbeszerzési eljárás	-
Komló Város Önkormányzata	Szolgáltatás megrendelés	15.271.732	Nemzeti értékhatárt meghaladó, a Kbt. 113. § (1) bekezdése szerinti nyílt eljárás	-

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23. napján.

.....
Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatósága
Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt: Pécs, 2018. év 04 hónap 12. napján.

9. sz. melléklet

RÖVID ÖSSZEFOGLALÓ A PROJEKTRŐL

A projekt célja:
Az elmúlt években az önkormányzat értékesítette az összes olyan belterületi ingatlanát, amely ipari, gazdasági célra alkalmas. Ennek eredményeként az önkormányzat jelenleg nem rendelkezik alapinfrastruktúrával ellátott ipari, gazdasági célra értékesíthető ingatlannal. Tekintettel arra, hogy a gazdasági szereplők részéről továbbra is igény van közművesített ingatlanok iránt, ezért jelen projekt célja összesen 14 db ipari besorolású ingatlan megközelíthetőségének, valamint alapinfrastruktúrájának a kialakítása. A pályázatban szereplő infrastrukturális fejlesztések „haszonélvezői" a Nagyrét utcában már működő két termelőüzem is.

A projekt szakmai-műszaki tartalma:
A projekt műszaki tartalma a felhívás szerinti alábbi önállóan támogatható tevékenységekhez illeszkedik:

3.1.1 B) Iparterületek kialakítása és meglévők fejlesztése, barnamezős, illetve zöldmezős beruházások a) Az iparterületek alapinfrastruktúrájának kiépítése, illetve d) Iparterületek elérhetőségét megteremtő vagy erősítő utak vagy csomópontok felújítása, fejlesztése, átépítése vagy megerősítése.

A projekt keretében az alábbi alapinfrastruktúra építését tervezzük:

1) Megközelíthetőség biztosítása érdekében kb. 780 fm hosszúságú szilárd burkolatú közút épül, csatlakozva a körtvélyesi városrész közúthálózatához, valamint a Komló-Sikonda összekötő úthoz. A közúthoz kapcsolódó közvilágítási hálózat, valamint csapadékvíz elvezető rendszer is tervezésre kerül.
2) ivóvízhálózat kiépítése kb. 605 fm hosszban
3) szennyvíz elvezető csatornahálózat építése összesen kb. 960 fm hosszban
4) elektromos energia ellátást biztosító közép-, valamint kisfeszültségű vezetékhálózat összesen kb. 1.470 fm hosszban
5) földgáz ellátás biztosítása érdekében kb. 800 fm hosszban.

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

10. sz. melléklet

A MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNE

A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a **7300 Komló 1520/11,** 1520/12, 1520/13, 1520/14, 1520/15, 1520/16, 1520/17, 1520/18, 1520/20, 1520/21, 1520/22, 1520/23, 1520/24, 1520/26, 1520/27, 1520/7, 1521/68, 6039/15 helyrajzi számok alatt (**Projekt fő helyszíne kiemelve**) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján.

11. sz. melléklet

KOMMUNIKÁCIÓS TERV – KÖTELEZŐEN MEGVALÓSÍTANDÓ TEVÉKENYSÉGEK

A kommunikációs terv az 1. mérföldkő keretében kerül benyújtásra.

.....

Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018 év március hónap 23 napján

12. sz. melléklet

KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM

NEM RELEVÁNS

.....

Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján

13. sz. melléklet

NYILATKOZAT FINANSZÍROZÁSI MÓD VÁLASZTÁSÁRÓL

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

Alulírott Polics József, mint **Komló Város Önkormányzata** képviseletében eljáró személy a **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002** azonosító számú, **Komló, Nagyrét utcai meglévő ipari terület alapinfrastruktúra fejlesztése** című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Terület-előkészítési költség	Terület-előkészítési költség A projekt megvalósítási helyszín közelében régészeti lelőhely található.	1	6 456 693	1 743 307	8 200 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 228 347	871 653	4 100 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok	1	2 134 035	0	2 134 035	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkabér	1	7 955 964	0	7 955 964	utófinanszírozás

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez kapcsolódó anyag és kis értékű eszközök költsége	1	125 984	34 016	160 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke Projektben szereplő azon infrastrukturális elemek építési költsége, amelyek vonatkozásában támogatást igénylőnek nincs ÁFA levonási joga	1	242 363 780	65 438 220	307 802 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés bekerülési értéke Projektben szereplő azon infrastrukturális elemek építése, amelyekkel kapcsolatban támogatást igénylő ÁFA levonási joggal rendelkezik - ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna hálózat	1	48 898 000	0	48 898 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	2 913 386	786 614	3 700 000	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési eljárás díja	4	100 000	0	400 000	utófinanszírozás

SZÉCHENYI 2020

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Üzleti terv költsége	1	870 000	234 900	1 104 900	utófinanszírozá
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, engedélyeztetési, kiviteli- és tendertervek és ezek hatósági díjának költségei	1	15 271 732	4 123 368	19 395 100	utófinanszírozá
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	171 059	46 186	217 245	utófinanszírozá

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 443 114	389 641	1 832 755	utófinanszírozás
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT	Tartalék	Tartalék	Tartalék	1	3 228 347	871 654	4 100 001	utófinanszírozás
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							**410 000 000**	utófinanszírozás

Kelt: Komló, 2018. március hónap 23 napján

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett
P.H

14. sz. melléklet

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

NEM RELEVÁNS

.....

Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Komló, 2018. év március hónap 23 napján

SZÉCHENYI 2020

15. sz. melléklet

A "SZÉCHENYI 2020 KEDVEZMÉNYEZETTEK TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉGEI ÚTMUTATÓ ÉS ARCULATI KÉZIKÖNYV"-BEN FOGLALTAKNAK MEGFELELŐEN, A NYILVÁNOSSÁG ÉS A TÁJÉKOZTATÁS BIZTOSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002
Kedvezményezett: Komló Város Önkormányzata
Szerződésben megítélt támogatási összeg*: 410 000 000 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	x
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1–4.) A projekt megvalósítási szakasza (5–9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)		**Igen***	**Nem***
1	Kommunikációs terv készítése	x	
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		x
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	x	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkőletétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		x
6	A beruházás helyszínén „A", „B" vagy „C" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„B"	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		x
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	x	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		x
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	x	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		x
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	x	
13	A beruházás helyszínén „D" típusú tábla elkészítése és elhelyezése	„D"	

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

.....
Komló Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt Komló, 2018. év március hónap 23 napján

16. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT ALAPÍTÓ (LÉTESÍTŐ) OKIRATA VAGY JOGSZABÁLYBAN MEGHATÁROZOTT NYILVÁNTARTÁSBA VÉTELÉT IGAZOLÓ OKIRATA

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

A Kormány 387/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet alapján:

NEM RELEVÁNS

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.

17. melléklet

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP-1.1.1-16-BA1-2017-00002**
Kedvezményezett: **Komló Város Önkormányzata**

A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 77. § (1) a) bekezdése alapján:

NEM RELEVÁNS

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1.