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ELOZMENY

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld a kézbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLIII. térvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljarasrend szerinti, a Kbt. 113. § alapjan nyilt kdzbeszerzési
eljarast inditott ,Komlé-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001-Barnamezé” térgyban. A program cime:
,Szabadidépark és Vallalkozék Haza Komién”.

Tekintettel arra, hogy a Vallalkozé a fent hivatkozott kézbeszerzési eljaras [1.] részajanlati kdrének nyertese
lett, igy Felek a Kbt. értelmében a térvényes hatéridén beliil szerz6dést kotnek jelen szerz8dés és az ehhez
kapcsoldddé mellékletek (a tovabbiakban egylitt: Szerzédés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten rogzitik, hogy jelen szerz6dés alapjan a Villalkozé a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivdsaban, az ajanlattételi felhivast kiegészité kdzbeszerzési dokumentumokban, a térgyaldson felvett
jegyz6konyvben, a benyujtott végleges ajénlatdban és a kozbeszerzési eljaras soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel koteles eljarni.

1. A szerz8dés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Vallalkozé vallalja a Megrendeld altal rendelkezésre bocséatott kozbeszerzési dokumentumok és az
eljaras soradn nyujtott adatszolgéltatds keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informdciok, valamint a benyUjtott ajanlat alapjén a szerz6désben rogzitettek szerinti épitési-szerelési
munkdk elvégzését, a rendeltetésszer(i és biztonsagos, lizemeltethetd allapotl végleges haszndlatba
vételre alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és dtadasat, a rendeltetésszer(i hasznélathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, a szilkséges tervek elkészitését, valamint a Kkivitelezéshez sziikséges
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nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzését, tovdbba a kivitelezési tevékenységhez kapcsolodo egyéb
szolgaltatdsok elvégzését és engedélyek megszerzését, amely feladatokban benne értendé szitkség
szerint a régészeti dokumentdcié vagy az egészségvédelmi dokumentacio is.

1.2. Jelen szerz8dés targydt képez6 épitési beruhdzas hatdsagi épitési hatdsagi engedélykdteles

1.3. AVallalkozd kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz szilkséges 0sszes hatdsagi és egyéb
engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység
megfeleld szint( elldtdsahoz szlikséges.

2. Teljesitési hataridég, teljesités helye

2.1 A jelen szerz8dés targyat képez6 kivitelezési munkdk teljesitésének hatérideje: a szerz6dés hatdlyba
[épéstdl szamitott 12 hénap.

A felek rogzitik, hogy amennyiben a szerz6dés teljesitése soran a munkateriileten régészeti feltaras
valik sziikségessé, abban az esetben a teljesitési hatarids — a szerz6dés modositasa nélkill - a régészeti
feltaras idGtartamaval egyez6 id6tartammal meghosszabbodik.

2.2. HatéridGben teljesit a Vallalkozd, ha legkés6hb az el§irt teljesitési hatdridéig a mlszaki dtadas-atvételi
eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény késziiltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer(i és
biztonsdgos hasznalatot az esetlegesen fennalld hibak és hidnyossagok nem akaddlyozzak), és
Megrendeld altal el§irt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény
{(a m{), hiba és hianymentesen atadasra keriil a Megrendel6 részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgélja az elkésziilt mivet, és ezt kdvetSen a Vallalkozénak 15 napja
van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a létesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a miszaki atadds-atvételi eljaras megkezdésére, mind a hibak- hianyossagok
kijavitasara meghatarozott hataridd kotbérterhes hatdridé.

2.3. AVillalkozé a munkajat Ggy végzi, hogy tényleges elGrehaladasa feleljen meg a 2.1. pontban régzitett
hatdridének, a beruhazas kdvetelményeinek.

A Viallalkozonak megvaldsitasi (savos) Utemtervet és organizacios tervet kell készitenie, mely alapjan a
Megrendeld a tényleges el6rehaladast vizsgalja. A Megrendel§ irasos jelzésére a Vallalkozé koteles azt
atdolgozni.

Amennyiben Megrendel§ megallapitja, hogy a Vallalkozo tényleges el6rehaladdsa nem felel meg az
altala elGirt kdvetelményeknek, a Vallalkozo a Megrendeld felszdlitdsara koteles az el6rehaladasat
gyorsito intézkedéseket tenni. Ha Megrendeld azt allapitja meg, hogy a Vallalkozé nem gyorsitotta az
elérehaladdst, kovetelheti a létszam novelését és/vagy a tébbletmunkanapok, a tulérdk és egyéb
er6forrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozéi dij névelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazdsa semmilyen koriilmények kz6tt nem befolyasolhatja a munka
min&ségét. Ha a Vallalkozd nem tartja be a Megrendel§ fentieken alapulé utasitasait, az megfelel§
indokot teremt annak megallapitasara, hogy a Villalkozé a munkat nem olyan lGitemben végzi, hogy
biztositsa a meghatadrozott id6re torténd ardnyos teljesitést.

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hatarid
lejarta el6tt nyilvanvaléva vilik, hogy a Vaéllalkozd az elirt hatdrid6re nem tud teljesiteni (igy pl.: a
Vallalkoz6 éltal elkészitett megvaldsitasi Utemterv alapjan 30 napot meghaladd késedelembe esik) a
szerz6déstdl indokolds nélkul egyoldall jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem allnak

fenn, a szerz6dést felmondja, és a munkakat mas vallalkozéval fejeztesse be.
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2.4. Ateljesités helye:

3.1.

3.2

[ .: Komlé 2351 hrsz., 2413/91 hrsz., 2413/92 hrsz., 2424 hrsz., 2425hrsz.

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

Felek megéllapodnak abban, hogy a Vallalkozét a szerzédés tdrgyanak megvalositasanak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegii dtaldnyarként (vallaikozoi dijként) dsszesen

nettd 90 858 532- Ft + AFA, azaz minddsszesen brutté 115 390 336 forint illeti meg.

A véllalkozdi dij a befejezési hatarid6re prognosztizalt egybsszeg(i ataldnyar, amely teljes korien
tartalmazza a szerzédés szerinti munka teljes kérd, elSirdsok szerinti, engedélyben, a szakhatésagi
nyilatkozatokban és hozzajaruldsokban rogzitettek szerinti (régészet, stb), megfeleld mindségben,
hiba- és hidnymentesen a jelzett hatarid6re térténd elvégzéséhez szitkséges minden koltséget. A nettd
véllaldsi ar kialakitasa, Vallalkozé sajat feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevetelével,
valamint az ajanlattételi felhivas, a dokumentéci6 és az arazatlan koltségvetés bedrazasa, a nyertes
ajénlat alapjan tortént. A vallalasi 4r egydsszegii ataldnyar, mely magédban foglalja a teljes kivitelezes
koltségét, nem tartalmazza azonban a kézm(ivek haldzatcsatlakozasi vagy kozmUkapacitas novelésére
iranyuld dijait. A Véllalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentécié hidnyossaga, a korilmények nem
kell6 ismerete miatt ajnlataban koltségelemeket nem szerepeltetett, az atalanyaron felll
koltségtéritést nem kovetelhet.

Megrendeld tartalékkeretedet nem biztosit.

A hatésagi engedély-kételes munka vonatkozasdban az AFA bevalldsa sordn a 2007. évi CXXVIL.
térvény 142. § (1) bekezdés b) pontjaban leirtak szerint kell eljarni. Felek kijelentik, hogy mindegyikik
belfdldén nyilvantartasba vett addalany, és egyikiiknek sincs az AFA térvényben meghatdrozott olyan
jogalldsa (alanyi addmentesség, mez6gazdasagi tevékenységet folytatd kiildnleges jogallasu addalany),
mely alapjan téle az Afa megfizetése ne lenne kdvetelhetd.

A Megrendel§ és Vallalkozé a szerz6dés megkotését kovetSen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre keril§ egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatéban megjelolt épit6anyagokkal, termekekkel
miszakilag egyenértékii vagy magasabb mindségii helyettesits termékben egyezhetnek meg a tervez§
jovahagyésaval és a Megrendel§ egyetértésével. Ha a tervdokumentdciéban meghatdrozott épitési
terméket a kivitelezés soran mas épitési termékkel sziikséges helyettesiteni, akkor a helyettesité
épitési terméket a 191/2009. (1X.15.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdés p) pontjadban el8irtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentaciéban meghatédrozott épitési termék helyettesitésének tényét és
kérilményeit az épitési napldban rogziteni kell.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesit§ termék beépitésérél dllapodnak meg, a szerz8dés
maédositasara a Kbt. 141. §-dnak szabdlyait megfelelSen kell alkalmazni.

A leszéllitasra, elhelyezésre, beépitésre keriil6, feliiletképz8 termékeket, eszkdzoket MegrendelGvel
egyezteti a leszallitas, elhelyezés, beépités elStt. Ezen eszk6zok csak Gjak lehetnek.

A viéllalkozoi dij a Vallalkozé jelen szerz8désben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkéltséget, vamot és a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb koltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetleniil azok jogcimétd|,
figyelemmel az épitSipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rdgzitik, hogy a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kitelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhasznalt anyag tulajdonjoga Megrendeldt illeti.
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3.3.

34.

3.5.

3.6.

A viallalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (1X.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
feltil - minden olyan mdszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély
beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentacidk barmely részébdl, rendelkezésébdl megadllapithatéan, vagy a jelen szerzédés
teljesitéséhez, a miiszaki atadas-atvételhez, izembe helyezéshez sziikséges, fliggetlenill attél, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e, vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytdn, m(szaki
nagysagrendje pontosan el6re nem volt meghatdrozhatd.

A Villalkozo tébbletmunka elszamoldsra nem jogosult.

A Villalkozé pétmunka elszamolasara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-ben, a pdtmunka
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartasa mellett, a MegrendelSvel el6zetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel§ altal, az
el6z8ekben irtakhoz képest, kiilén megrendelt tébbletet jelentenek (pl. tervmddositas miatt).

A Villalkozé el6re nem lathato kiegészité munkak elszamoldsara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-
ben, a Megrendeldvel el6zetesen egyeztetve, valamint épitési napldban irdsban elrendelve, és csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) olyan{ok), amely(ek) a szerz6déskotést megei6zéen a
Vallalkozotdl, mint szakcégt6l elvarhaté kell6en gondos koriiltekintés esetén sem voltak
el6relathatdak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét érint6 elére nem lathaté akadalyokat
jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték elSkeriilése).

A vallalkozéi dijon felll Véllalkozo egyéb cimen sem dijazdsra, sem koltségtéritésre nem tarthat igényt.

A tdmogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tdmogatashdl szarmazoé 6sszeg a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti utdfinanszirozas Utjan kerll kiegyenlitésre. A Megrendel§ a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és altaldanos forgalmi add nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgaltatas 20%-anak megfelel§ dsszeg elGleg igénybevételének lehet§ségét biztositja a
Vallalkozd részére. A MegrendelS ebben az esetben az el6leg fizetését nem teszi fliggvé a Vallalkozo
részérdl biztositék nyujtasatél. Az eléleg a végszamlabdl kerlil aranyosan elszdmolasra.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkozo a szerz6désben foglalt - fa nélkil szamitott - vallalkozdi
dij 20%-anak megfelel6 Gsszegl elSlegként torténd kifizetését kérheti. Az eléleghekérét legkésébb a
szerzGdéskotést kovet6 5 munkanapon beliil kell benydjtani. Amennyiben Vallalkozd kéri az el6leg
kifizetését, ugy azt Megrendeld legkésGbb az épitési munkateriilet dtaddsat kovetd 15 napon belil
koteles kifizetni. Vallalkozo koteles az el6legrél elélegszamlat kidllitani Megrendeld részére.

A Megrendel§ fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén —a Polgari Térvénykdnyvrél sz6l6 2013
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével 0©sszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerlien kidllitott — szamla
kézhezvételének napjdt kovet6 harminc (30) napon belll atutaldssal teljesiti a Vallalkozé
bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szdmlak kifizetésére a Kbt. 135. §
(3) bekezdése alapjan az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi
és mérnoki szolgdltatdasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl sz6lé 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 32/A. § szerint ker(il sor.

A Megrendeld a szerzddés teljesitésének elismerésérgl (teljesitésigazolas), vagy az elismerés
megtagadasardl legkésSbb a Vallalkozd szerz8dé fél teljesitésétdl vagy az errdl széldirasbeli értesités
kézhezvételétsl szamitott tizendt napon beliil irdsban koteles nyilatkozni.
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3.7.

3.8

3.9

Amennyiben Vallalkozé az épitési napldban torténd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerz6désben az dtadds-atvételi eljards megkezdésére meghatarozott hatarid6t kovetd
15 napon bellil nem kezdi meg az &tadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6desben —a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatdrozott hatdridében nem fejezi be, a Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast kdteles kiadni.

Rész- és végszamla benyujtdsara a mlszaki ellendr dltal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van lehetdseg.
A szerzédés teljesitése soran 1 (egy) darab el6legszamla, 3 darab részszamla és a végszamla nyUjthato
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az ,Komlé-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001"
kddszamu palyazatnak, tovabba a mindenkori hatalyos jogszabdlyoknak és tdmogatasi szerz6désnek
megfelelSen - a kovetkez6 litemezés szerint:
- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokdnak elérésekor az altaldnos forgalmi add
nélkiil szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkoz6 részének 25 %-ardl,
- 2.részszamla a kivitelezés 50 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nélkil
szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd részének 25 %-ardl,
- 3.részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az dltaldnos forgalmi ad6 nélkil
szamitott véllalkozéi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-ardl,
- végszamla az &ltaldnos forgalmi add nélkiil szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd
részének 25 %-arol.

A szamldk a megvaldsult teljesités (miiszaki késziiltség) esetén nyujthatok be, a Megrendeld altal
kibocsétott teljesitésigazolds alapjan. A Vallalkozd a sikeres, hiba- és hidnymentes miiszaki atadas-
4tvételi eljaras lezarasat kovetSen, a Megrendeld ltal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolas kidllitasat kdvetSen jogosult a fennmaradéd dsszegrél a végszamlajat kidllitani.

A teljesitésigazolast a szamldhoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Témogatdé vagy a
Kozrem(ikddd Szervezet dltal megkovetelt alatamasztd iratokat. A szamlat a Megrendeld székhelyére
kell benyujtani. Véllalkozd a szamldjén kételes feltiintetni a szerz6dés targyat.

A teljesitésigazolds tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az iranyadd.

A Vallalkozé tudomdsul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzédés teljesitésével
sszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld térsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 ad6koteles
jévedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzdsokhoz kapcsolédd tervezdi és mérnoki
szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyair6l szol6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa soran a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghaladd kifizetésnél a Villalkozé az igénybe vett alvdllalkozénak a teljesitésért - visszatartasi
kotelezettség nélkiil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé a Vallalkozd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés id6pontjatol szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazoldst,
b) az alvéllalkozd a kifizetés idSpontjdban szerepel a kdztartozdsmentes ad6z6i adatbazisban, vagy
c)a Véllalkozé rendelkezésére bocsétja az adodigazgatasi eljarés részletszabalyairdl sz616
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6z6i mindségrél sz616 igazolast.

A Villalkozé az &ltaldnos addigazolas rendelkezésre bocsatdsa utan az abban szereplS koztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldnos adéigazoldsban szerepld koztartozas ellenére a
Véllalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozot a
kifizetés id6pontjédban terheld kdztartozasért. A visszatartdsi kotelezettség az altaldnos forgalmi adéra
nem terjed ki.
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3.10. Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatdrozott {6:155. §) mértékd, és a késedelem
id6tartamahoz igazodo késedelmi kamatot fizet, valamint a Vallalkozé a 2016. évi IX. tdrvény szerinti
behajtasi koltségatalanyra tarthat igény.

3.11. A szerz4dés finanszirozésa az Eurdpai Unié és a Magyar Allami Kéltségvetés forrasabdl tervezetten az
,Koml6-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001” kédszamU palyazat alapjan nyljtott tdmogatasabdl torténik.

3.12. Afinanszirozasi feltételekre vonatkozo jogszabalyok kiléndsen:

o Akdzbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIN. torvény,

o Az dltalanos forgalmi adorol sz6l6 2007. évi CXXVIL. térvény,

e A Polgari Torvénykonyvr6l szolo 2013. évi V. torvény.

e A 2014-2020 programozasi idGszakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szadrmazd tdmogatasok
felhasznaldasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) kormanyrendelet

o Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki
szolgéltatdsok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

3.13. Amennyiben a tamogatdsi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatdsbdl szdrmazé Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitdi finanszirozas utjan keril kiegyenlitésre, az
ellenszolgdltatas teljesitése kapcsdn a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelel6en iranyaddak.

3.14. A finanszirozds szabdlyai a tamogatédsi szerz6dés moddosuldsdval kilén hozzdjérulds, és
szerz6désmaddositas nélkiil a tamogatasi szerz6dés moddosult rendelkezéseinek megfeleléen
véltozhatnak, mely véltozasok a Megrendel6re és a Vallalkozora nézve kételezd erével birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tamogatési szerz6dést modositsa és ezzel a finanszirozasi méd
madosuljon.

3.15. A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozd részérél beépitett anyagok,
berendezések, sth. az ellenérték megfizetését kbvetGen a Megrendel§ tulajdonat képezik. A Szerz8d6
felek rogzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészllt és atadott létesitmény (md) teljes
egészében a Megrendel6 tulajdonaba kerdil.

4.Alvallalkozas

4,1 A Villalkoz6 a jelen szerz6dés szerinti kGtelezettség teljesitésére alvallalkozét, kbzrem(kddét a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendel§ az alvéllalkozéi teljesités sordn a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

4.2  AViallalkoz6 az igénybe vett alvéllalkozdért, kzrem(ikodért tgy felel, mintha a munkdt maga végezte
volna. Alvéllalkozo, kbzrem(ikodé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel§s minden olyan karért
is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.

4.3 A Villalkoz6é csak a Megrendeld elGzetes irdsbeli jovahagyédsdval és a Kbt. rendelkezései szerint
véltoztathatja meg a jelen szerz8dés teljesitése soran bevonasra kerll§ Alvallalkozoéit. E rendelkezés
megsértése sulyos szerzGdésszegésnek mindsiil és a Megrendel6nek, a Vallalkozéval szembeni
kdrtéritési kotelezettség nélkill, a szerzGdés azonnali hatdlyd felmondésdra ad okot.

4.4 A Viéllalkoz6 a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljardsban bemutatott kételezettségvallaldsnak megfelelSen,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és médon kdteles igénybe venni, valamint
koteles a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasdhoz bemutatott szakembereket. E szervezetek
vagy szakemberek bevondsa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulas, egyesiilés, szétvalds atjan tortént jogutddlas eseteit is), ha a Vallalkozd e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vallalkozd a kbzbeszerzési eljarasban az adott
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4.5

4.6.

szervezettel vagy szakemberrel egyitt felelt meg.

A Megrendelé nem korlatozhatja a Vallalkozé jogosultsagat alvallalkozd bevonasara, csak akkor, ha az
eljaras sordn a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetdséggel élt. A Vallalkozo a szerzdés
megkotésének idSpontjaban, majd - a késSbb bevont alvallalkozok tekintetében - a szerzGdes
teljesitésének id6tartama alatt kételes elézetesen a Megrendelének valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z6 kozbeszerzési eljarasban
az adott alvdltalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egylitt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benydjtani arrél is, hogy az dltala igénybe venni kivant alvéllalkozé nem all a
megeléz6 kozbeszerzési eljarasban elSirt kizard okok hatalya alatt. A MegrendelS jogosult az
alvéllalkozok alkalmassagat ellendrizni és amennyiben valamely jogszabadlyi feltételnek valamely
alvallalkozé nem felel meg, a Megrendeld jogosult az alvéllalkozé kozrem(ikddése ellen kifogdst emelni.

Az eljdras soran a Vallalkozé altal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevonasatél nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerzédés sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozé korilménynek mindsiilt. llyen esetben csak a jogutédlas olyan eseteiben valtozhat a
bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans kérilmény -
kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany -
tekintetében az eljdrdsban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthetS. Az értékeléskor
meghatéarozé szakember személye csak a Megrendel8 hozzajaruldsaval és abban az esetben véltozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel
egyenértékii szakember keriil bemutatdsra.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfelelSen rogzitik, hogy a Villalkozé felek személye csak az alabbi
esetekben vdltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjdban foglalt feltételeknek megfelel§ egyértelmii szerz6déses
rendelkezés alapjan a jogutddlds projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsdga érdekeben ilyen
szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyujtd jogi személy vagy az dltala jeldlt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6dé6 fél személyében bekdvetkezd jogutddlas a jogi személy dtalakuldsanak, egyestlésnek,
szétvédlasnak vagy a jogutddlassal megszinés mas esetének kdvetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddias eredményeként kévetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként miikodd teljes lizletag (a
hozza tartoz6 szerz6désekkel, eszkdzokkel és munkavallalékkal) — nem gazdasdgi térsasag jogi személy
esetén az adott tevékenységet ellatd teljes szervezeti egység —atruhdzasra kerill a jogutodra, vagy az
eredeti szerz8dé félre vonatkozd fizetésképtelenségi eljards soran keriil a szerz6dés atruhazasra;

c) ha a szerzGdésbe 1ép6 jogutéd nem &l a kbzbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya alatt,
— a Vallalkozéra irdnyad6 szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazasaval — megfelel a
kbzbeszerzési eljdrasban alkalmazott alkalmasségi kévetelményeknek, és a jogutddlas nem e térvény
alkalmazéasanak a megkeriilését célozza.

A felek régzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhdzésok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl
2616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljaro
személy) a szerz6dés teljesitésének ellendrzése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerzGdésben foglaltaknak megfelel6 alvallalkozd vesznek-e részt, és az
alvallalkozéi teljesités aranya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvallalkozok nem szerz8désszer(
bevondsa a teljesitésbe sulyos szerz6désszegésnek mingsul.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.A Vallalkozo kételezettségei

A Villalkozo kotelezi magét, hogy a szerz§dés targyat jelen szerz6dés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatélyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozd szakhatdsagi
el6irdsok és az altalanosan elfogadott hazai szakmai elvarasok szerint, a rendeltetésszer(i és
biztonsdgos hasznalat kovetelményeinek megfelel§en, teljes korlien, miszakilag és mindségileg
kifogdstalan kivitelben, a kdzbeszerzési eljarasban kiadott tervdokumentdcidban, a szerz6désben és
jogszabalyokban megallapitott mingdségi kovetelményeknek, valamint a megvalositas ideje alatt
érvényben lév6 hazai és Eu-s normativaknak, m(iszaki elGirasoknak, szabvanyoknak megfelel§ (a
tovabbiakban: 1. osztalyd)anyagok felhasznaldsaval, hiba—és hianymentesen elkésziti.

Az |. osztadlyl teljesités tartalmat az épitési jogszabalyok, a vonatkozé magyar szabvanyok és a
felhasznaldsra keriil6 egyes termékekre vonatkozd alkalmazastechnikai Gtmutatok, alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok, valamint a Vallalkozé dltal a munkakezdésig készitett és a Megrendeld
mdszaki ellenére altal jovahagyott Mintavételezési és MinGségtanusitasi Terv és amennyiben relevans
Technoldgiai Utasitasok hatdrozzak meg.

A Vallalkoz6 koteles a jelen szerz8dés rendelkezéseit és a szerzGdés targyara vonatkozo el8irasokat az
alvallatkozdkkal, kozrem(ikodd személyekkel kotott szerz6désben is megfelelGen érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elGirdsok alvéllalkozok, kozrem(ikods személyek altali betartasaért a Vallalkozd a
MegrendelSvel szemben felelgsséggel tartozik. Vallalkozé a MegrendelGvel szemben teljes mértékben
felel az alvallalkozdk, kdzrem(ikods személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Villalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Koteles a munkavégzést ugy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasagos és gyors befejezését.

A Vallalkozo koteles a munkat ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozd alvéllalkozdk,
kozrem(kédd személyek egymds munkdjat ne zavarjak, illetve a hatarid6re vald teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsak. Az alvallalkozék,
kozrem(kodé személyek kizardlag a Vallalkozdval allnak jogviszonyban, igy téle fogadhatnak el
utasitasokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik koveteléseiket.

A Vidllalkozo koteles a munkateriiletet tiszta és biztonsdgos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitasarél a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozénak az
épitési és bontdasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontasi hulladék
kezelésének részletes szabdlyairdl sz616 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egylittes el8irdsai szerint kell
eljarnia.

A Villalkozé kételes gondoskodni a munkateriletre vonatkozd tlizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kildnésen a zaj-, rezgés-, légszennyez&désekre vonatkozd), balesetvédelmi,
tlizvédelmi és egyéb elGirdasok betartasardl. A munkateriilet megfelel§ védelme és 6rzése a Vallalkozd
kotelezettsége. Ezen intézkedések be nem tartdsabol szarmazé minden felel6sség a Vallalkozét terheli.

AVillalkozo kételes a személyek biztonsagdt vagy a vagyoni értékeket veszélyeztet§ kar lehet&ségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal
révid aton, és 24 6ran beliil irdsban is értesiteni. A Vallalkozd koteles biztonsagi és egészségvédelmi
tervet késziteni, amely nélkll a kivitelezési tevékenység nem kezdhet§ el. A biztonsdgi és
egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott épitési munkahely sajatossdgainak a
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsagi
kévetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kilonleges intézkedéseket, amelyek a 4/2002.
(II. 20.) SzCsM-EUM egy. rend. 2. szdml mellékletben felsorolt munkak veszélyeinek kikiiszobolését
szolgaljak.
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5.9. A beruhdzas megvaldsitdsa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozé biztositja.

A Villalkozd koteles hulladékok gy ljtését, elszallitdsat, azokkal vald elszamoldst elSirdsok szerint ellatni,
valamint a megvaldsitas soran a teriilethasznalatot minimalizalni, amelyet az organizacios tervben is
rogzitenie kell.

5.10. A Villalkozé kotelezettséget véllal tovabba arra, hogy a szerzédés teljesitésének teljes idGtartama alatt
tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szdmara megismerhetSvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrl a MegrendelSt haladéktalanul értesiti. A kiilfoldi adéillet6ségii Vallalkozo koteles a
szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adéhatésag kozvetlenill beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkil.

5.11. A Véllalkozé felelgsséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabdlyokban meghatdrozott el§irdsoknak mindenben
megfelelnek, megfelelgen képzett szakemberek, megfelelGen felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozasdban a foglalkoztatasi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felelésséggel tartozik a
munkaterilleten barmely jogviszony alapjan megbizasdbdl tartézkodok erkdlcsi és szakmai
megbizhatdsagaért, munkavégzésre valé alkalmasségaért. Vallalkozé az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrsl naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad at a MegrendelSnek, aki
az adatokat a szerz6désszerd teljesitésig az adatvédelmi szabalyokra tekintettel e szerz8dés teljesitése
céljabodl kezeli. Vallalkozé kdtelezettséget véllal arra, hogy jelen szerz8dés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a Megrendel@irdsban kifejezetten tiltakozik. Vallalkoz6 kdtelezi magat arra,
hogy a jelen személyi kdvetelményekkel kapcsolatban tett megrendeléi kifogasokkal dsszefiggésben
tébblet koltségigénye nincs.

5.12. A Vallalkozé koételes a fenti munkalatokra dedikdlt munkaszervezetet feldllitani és a szerzddeés
id6tartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet gy kell feldllitani, hogy
az a szerz6déses rendelkezések betartdsa mellett a Véllalkozd jogszabalyok szerinti szolgaltatas
végzésére alkalmas legyen.

5.13. A Véllalkozé biztositja a Megrendel§ és Megrendeld éltal megbizottak részére az €pitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

5.14 AVillalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben lévé hazai torvények, szabvanyok,
elirasok figyelembe vétele mellett végzi, kiiléndsen, de nem kizardlagosan az épitSipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

5.15 A Vallalkozé kijelenti, hogy a kdzbeszerzési eljéras sordn a Megrendeld éltal dtadott miszaki leirast,
tervdokumentaciét és &razatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elStt megvizsgdlta és a
Megrendel6t a felismerhetd hibaira, hidnyosséagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hibdja vagy hidnyossiga a kivitelezés folyamataban valik felismerhetévé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil kdteles errél a Megrendel6t téjékoztatni.

5.16. Véllalkozé tudomdsul veszi, hogy a kivitelezés kdzhasznalatd épitményen (iskola) valésul meg, igy a
kivitelezés sordn a munkavégzést erre tekintettel végzi és szervezi.

5.17. AVéllalkozé feladatat képezi barminem(i engedély, illetve a szerzddés teljesitése soran a késGbbiekben
felmerils terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez sziikséges, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzése.

5.18. A Vallalkozé feladata mindazon munkak elvégzése, amelyek a szerz8dés targyat képezd munkdakhoz
szilkségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.
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5.19. A Vallalkozénak az épitési engedély elGirasait, kikdtéseit be kell tartani, meg kell valdsitania, amely a
munkakezdés id6pontjanak és a munka befejezd id6pontjanak hatdsag felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Villalkozé koteles biztositani az épitési teriilet lehataroldsat, a munkateriilet folyamatos ellenérzését
és sziikség szerinti Grzését, megtenni az 6sszes ésszer( lépést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok
karat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb karos kdrnyezeti hatds okoz.

A felvonulds jellegli szolgaltatdsok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkoz6 feladatat képezi. A beruhdzds befejezése utdn a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes mellékiétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell allitani.

5.20. A Villalkozé koteles épitési naplot vezetni.

5.21. A fejlesztéshez kapcsolddd nyilvanos eseményeken, kommunikdcidjaban és viselkedésében a
tamogatast igényl6 esélytudatossagot fejez ki: nem kozvetit szegregaciot, csdkkenti a csoportokra
vonatkozd meglévé elGitéleteket.

5.22. A Vdllalkozd kozbeszerzési eljdrasban benydjtott ajanlatdban ,A teljesitésbe bevondsra keriils, az
alkalmassdgi kbvetelmény tekintetében bemutatott szakember tébblettapasztalata” szempontra
bemutatott szakember neve: Kapitany Zoltan Antal, az benyujtott ajdnlatban foglaltak szerint a
szakirdnyu kivitelezési munkak irdnyitasdban szerzett tébblettapasztalata 37 hdnap.

A Vallalkozé d&ltal a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajdnlatdban bemutatott szakember
bevonasatdl nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatarozé koériilménynek mindgsilt. Az értékeléskor meghatarozé
szakember személye csak a Megrendel§ hozzajarulasaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans kdrilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii
szakember keriil bemutatasra.

5.23. Vallalkoz6 az alabbi kdrnyezetvédelmi szempontokra tett vallalast:

Vallalkozé a Kozbeszerzési dokumentdcidban és a vonatkozd jogszabalyokban eldirt kotelezd

mennyiségen felul tovébbi [10] darab 14/16 cm-es torzskér-atmérdji kétszer iskolazott fa liltetésére
koteles.

Véllalkozé6 a Kozbeszerzési dokumentédciéban és a vonatkozé jogszabalyokban el6irt kotelezd
mennyiségen feliil tovabbi [10] darab 40/60 cm-es konténeres cserje (iltetésére kiteles.

A Szerz6dés 3.1 pontja szerinti Vallalkozasi dijnak tartalmaznia kell:

e El6nevelt nbvények beszerzése, szallitasa;

Ultetési helyek kitlzése, kijeldlése;

Egyéb sziikséges anyagok beszerzése és munkateriiletre szallitdsa;

Godordsas vagy furas, talajjavito szerves anyag bekeverése;

Cserje/fa behelyezése, hajtéas visszametszése;

Fold visszatoltés, kiszorult fold elterités;

o Ontdzés vizszallitassal;

Utdgondozas: a cserjével/faval lefedett teljes teriileten tartalmazza a 2 éves utégondozas alatt a
névények évenkénti 3-szori Ontozését, 3-szori kapalasat, és erdsité metszését, valamint kipusztult
cserjék potlasat.
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Megrendel6 a fenti értékelési szempontokra tett vallalds szerz6désszerl teljesitését a miszaki ellen6r
igénybevételével helyszini ellenérzés keretében ellendrzi. A szerzédésszer( teljesitésrdl a miszaki ellendr
jegyz6konyvet vesz fel és fotddokumentaciot készit.

Amennyiben a Szerz6dés 5.23 pontja szerinti kérnyezetvédelmi szempontokra tett véllalds negativ iranyban
tér el, tehat valamely vallalast Vallalkozé mégsem teljesit (kevesebb) az ajénlattétel soran megajanlott
mértékhez képest, Vallalkozé stlyos szerz6désszegést kdvet el, mely alapjan Megrendel§ jogosult a
Szerz6dést felmondani és a szerz6dés meghidsulasara vonatkozo jogkovetkezményeket alkalmazni.

6.A munka megkezdése

6.1. Az épitési naplé megnyitasa, a munkateriilet dtadds-atvétele és a munka megkezdésének idGpontja: a
szerz6dés aldirasat kovetS 15 napon beliil. Megrendel§ a munkateriiletet Vallalkozo részere a
szerz6dés teljesitéséhez alkalmas &llapotban koételes atadni, melynek megtorténtét Felek
jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

6.2. A Megrendelé a munkat a Véllalkozé szilkségtelen zavardsa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek rogzitik,
hogy Villalkozé nem mentesiil a felel@sség aldl, ha Megrendel az ellenérzést elmulasztotta vagy nem
megfelelGen végezte el.

A Vallalkozd az elfedésre kerul§ részekrdl az eltakaras el6tt legaldbb 5 munkanappal értesiti a
Megrendelé6t, ill. Megrendeld képvisel8jét az épitési napld keresztil és telefonon. Ha Megrendel, ill.
Megrendel képviselSje az eltakarasrél id6ben nem kapott értesitést, a feltdras miatt felmerdlt
koltséget a Vallalkozénak kell alinia, valamint 6 felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt
is. A Vallalkozé nem mentesiil a felelgsség alél azon a cimen, hogy a Megrendel§ az ellenGrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelel6en végezte.

6.3. A Megrendel6nek joga van kivitelezés ellenérzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Villalkozd kételes részt venni. A megbeszélés eredményeir6l emlékeztetdt kell felvenni,
melyet Felek képviseli ellenjegyeznek. Az emlékeztet6ben meghatarozottak —amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerz6dés elSirasaival és a kbzbeszerzési eljaras alapjén rogzitettekkel és a hatdlyos
jogszabdalyokkal — kitelezGek a Vallalkozé szamara.

7. A beruhazis atvétele: a teljesités

7.1. A MegrendelS és a Vallalkozé a teljesités tekintetében megallapodnak, hogy a jelen szerz8désben
véllalt munkak:

e miszaki vonatkozisban teljesitettnek tekintend6k, amikor a Véllalkoz6 a munkdkat a
kdzbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és dltala véllalt feltételeknek megfeleléen —
mind mennyiségi, mind mindségi értelemben — a Ptk. 6:247. § (3) bekezdése szerint (,Nem
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
pétidsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerli haszndlatot.”) rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznéalatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendel6 atvette;

o jogilag az épitési munkak teljesitettnek mindsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hidgnymentesen, a Vallalkozé &ltal megajanlott hatdridén belll atvette, és a Vallalkozo a
jogszabélyokban és jelen szerzdésben el6irt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel§ részére atadott;

e pénzligyi vonatkozasban egészében teljesitettnek tekintend6k, amikor Megrendel a végszamlat
kifizette.

7.2. A Véllalkozé teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkakat hatériddre és |
osztalyd mindségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett létesitmény
(m() rendeltetésszer(i és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Vdllalkoz6 valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerzédésben el8irt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének atadta.
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7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

7.10.

A Vdllalkozd csak | osztalyl mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben, a
vonatkozo szabvanyokban és a jogszabédlyban megallapitott mingségi kévetelményeknek megfelelnek),
az épitéshez csak Uj, a vonatkozd jogszabalyoknak megfelel6 anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket haszndlhat fel, épithet be | osztdlyd minGséghben, a gyartmanytechnolégiai,
alkalmazastechnoldgiai utasitdasok szigora betartdsaval. Sérilt fellletl (torott), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, lveg, stb.) nem hasznalhatd fel. Megrendel6 kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibaja az elgirt tliréshatdrokon tul van — Vallalkozénak a kifogds
targyat képezd anyagot, szerkezetet, szerelvényt stb. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen
jellegli csere nem modosithatja a szerz8dés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozdi dijat.

A kivitelezés befejezésekor a felek atadas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
ellendrzése, hogy a Vallalkozo a szerzédés targya szerinti épitési tevékenységet a szerzddésben és
jogszabdlyban elGirtak alapjdn, a kivitelezési tervdokumentdcidban meghatdrozottak szerint
maradéktalanul megvaldsitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elSirt mlszaki és a szerz6déshen véllalt
egyéb kdvetelményeknek és jellemzSknek, valamint jogszabalyi el6irdsoknak.

A Megrendel§ és m(iszaki ellendr kételes a Vallalkozo altal megjelolt id6pontra kit(izétt atadas-atvételi
eljaras sordn megvizsgalni az elkésziilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben foglaltak
teljeslilését.

Az ataddas-atvételi eljarasrdl, valamint az ott felfedezett hibdkrél a felek jegyz6kényvet vesznek fel,
melyb§l 3 példany késziil. A jegyz6konyv két példanya a Megrendel6t és egy példany a Vallalkozét illeti
meg.

A jegyz6konyvben rogzitett hibakat a Vallalkozé koteles az ott meghatdrozott hataridén belil
maradéktalanul kijavitani. A felek a mf(iszaki atadas-atvételi eljaras sordn a 191/2009. (I1X.15.)
Kormdanyrendeletben foglaltak szerint jegyz8kdnyvben rogzitik az dtadds-atvételnél észlelt hibdkat és
kijavitasuk hatdridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkak a
hatérid6k hosszabbodasahoz vezetnének, gy a Vallalkozé kdteles a Megrendelének a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kdtbért fizetni a jelen szerz8dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vallalkozd a kijavitasi kotelezettségének a jegyz6konyvben meghatdrozott hataridére
nem tesz eleget, a Megrendel6 donthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendel§ a
teljesitést elfogadja, Ugy a hibds teljesitéssel érintett rész vonatkozdsdban ardnyos dijcsokkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, Ugy jogosult a hibdkat a Vallalkozé
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az dtadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkozé teljesitése hiba- és
hianymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibdkat, hianyokat, amelyek nem akaddlyozzak a
rendeltetésszer(i hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé meghatarozott id6pontig kijavitja, pdtolja
azokat), a jelen szerz6désben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabba a kdrnyez berendezésekben,
felvonulasi teriileteken, megkdzelitésre igénybe vett kdzutakon a Vallalkozé vagy alvéllalkozéi altal
esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra kerdltek.

Nem tagadhato meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miatt, amelyek 6nmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hidnyossagokkal osszefiiggésben és a kijavitdsukkal jaré munkak folytdn sem akadalyozzak a
szerzGdés targyanak rendeltetésszerli hasznalatat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerzGdésben, illetve a hatalyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibakat is
koteles kijavitani az atadas-atvételkor késziilt jegyz6kényvben foglalt hatariddig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkak m(szaki atadas-atvételét, az esetleges hibdk, hidnyok és
hianyossagok kijavitasat, pdtlasat kovet6en — a szerz6dés teljesitéseként — a Vallalkozé atadja a
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7.12.

8.1.

8.2.

8.3

rendeltetésszer( és biztonsagos hasznalhatdsagot igazol6 felelés miiszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontdsi hulladék térolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-nyilvéntartd lapot, bizonylatokat,
illetve minden a jogszabalyban és Mintavételezési és Minéségtanusitdsi Tervben rogzitett vizsgalati
eredményt.

Az atadas-atvétel soran a Vallalkozd feladatat képezi az &ltala beépitett/telepitett berendezések,
eszkozok vonatkozdsaban az Uzembe helyezés keretében a MegrendelS 3ltal kijeldlt személyek
oktatdsa is.

Az 4taddas-atvétel sordn a Vallalkozé — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendel6nek atadja a
kivitelezés lebonyolitasa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi (tényleges éllapotot rogzitd)
dokumentaciét és a jotallasi dokumentumokat, amelyeket épitészeti tervezés esetén a 266/2013
Korm.rend. szerinti tervezéi ellenjegyzéssel is el kell 1atni.

A Vallalkozé az dtadas-atvételi eljaras keretében kdteles tovabba dtadni a Megrendelének 2-2 (ket-két)
magyar nyelv(i példanyban, az aldbbi dokumentumokat:
e karbantartasi és kezelési utasitds; mérési jegyz6konyvek, vizsgdlati jegyzékonyvek,
megfeleldségi igazolasok;
e szabvanyositott és nem  szabvanyositott  beépitett  anyagok  mibizonylatai,
teljesitménynyilatkozatait;
o kivitelez6i (megfelelségi) nyilatkozat; felelgs mszaki vezet6i nyilatkozat;
o ajotallasi tevékenységet végzd szervezetek listaja (cég neve, cime, telefonszama);
e az iizemeltetési, karbantartasi munkdk elvégzésére iizemeltetési, hasznalati elGirasok és
feltételek kdonyvei.

Felek megéllapodnak, hogy az atadas-atvételi eljards sikeres lezardsanak feltétele a dokumentdcio
hidnytalan 4tadasa; annak rendelkezésre bocsatédsaig a Megrendeld jogosult az dtvételt megtagadni.

A sikeres dtadds-atvételi eljarast kdvetSen 15 napon beliil a Megrendel§ teljesitésigazolast allit ki. Az
dtadéds-atvételi jegyz6konyv tartalmazza kildndsen az 4atadds-atvételre vonatkozod kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendel6nek az dtadas-atvétel soran atadott dokumentacio felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akaddlyoz6 hibakrol és mas
hidnyossagokrol, valamint azok javitasi hataridejérél késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az dtadéas-atvételtsl szamitott egy éven beliil a fentiekben meghatarozott szabalyok
betartasaval utd-fellilvizsgdlati eljarast lefolytatni.

A Villalkozé nem szerzddésszerdi teljesitése, teljesitési biztositék, kotbér, a szerz6dés megsziinése

A szerz8dés idStartama alatt bekdvetkezé minden olyan kdrilményrél, amely akadalyozza a szerzédés
szerz8désszerii, hataridGben torténé teljesitését, a Vallalkozé haladéktalanul koteles irashan
értesitenie MegrendelGt (az értesités épitési naploba torténd feltoltésével egyidejlileg), megjeldlve a
késedelem okat és varhatéd idGtartamat. A Felek rogzitik, hogy a barmilyen relevans, a kivitelezésre
kihatod értesités épitési napldba tortént bejegyzésének vagy feltltésének elmaradasat dgy tekintik,
mintha a Vallalkozé megszegte volna az értesitési kotelezettségét.

A Villalkozé lényeges kotelezettségeinek — felréhaté — nem szerzddésszer(, vagy nem teljesitése
esetén Megrendel§ a szerzddést egyoldali nyilatkozatdval a jov6re nézve megsziintetheti vagy a
szerzédés megkotésének idépontjara visszamend hatéllyal felbonthatja, és kdvetelheti a neki okozott
kar megtéritését.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani, ha:
e a Vallalkozéban kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
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valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

e a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

8.4 A Megrendel6 a szerzddést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstél eldllhat,

8.5

8.6

8.7.

ha:
o feltétlendl sziikséges a szerz6dés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan
Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkozd szerz6d6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kévetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjan a kbzbeszerzés szabalyainak megszegése miatt kbtelezettségszegési
eljdras indult vagy az Eurdpai Unid Birdsaga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl ered6 valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megallapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

A Megrendel6 koteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attél eldllni, ha a
szerzGdés megkotését kdvetden jut tudomasara, hogy a Vallalkozo tekintetében a kdzbeszerzési eljaras
soran kizaro ok alit fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

Vidllalkozé koteles a Megrendel6t minden olyan kérilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kell§ id6re valo elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd karért Vallalkozo felelds.

Késedelmi kotbér: A Vallalkozd a Ptk. 6:186. §-anak megfelelSen késedelem esetére minden
késedelmes naptari nap utdn, a késedelembe esés id6pontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités id6pontjaban kiilon bejelentés nélkil esedékes. A késedelmi
kotbér alapja a szerz4dés szerinti, altalanos forgalmi adé nélkiil szamitott, teljes nettd véllalkozasi dij.
A késedelmi kbtbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kdtbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendel6 a késedelmi kdtbér 6sszegét maximum 20 nap késedelemig érvényesiti.

A 20 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelemb6l ered6 és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkozé megrendelGi igényeket nem érintve - Megrendeld fenntartja a szerz§dés
rendkivilli felmonddsédnak jogdt, mivel a 20 napot meghaladd késedelmet a felek suiyos
szerz6désszegésnek tekintik.

Késedelembe esik a Vallalkozd, ha a vallalkozasi szerz6désben elbirt hataridG6ben szerzddésszer(ien
nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A kétbérterhes hataridé megnyilik kiildndsen, ha a
Vallalkoz6 a véghatarid6re a munkat nem adja at hiba és hidnymentesen, vagy a Megrendel6 felé a
szerz6désben rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a miiszaki atadds — atvételi eljardst),
vagy a munkak elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miszaki atadas — atvételi eljarast), de azok olyan
hibdkat, hidnyossdgokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsagos haszndlatot
akaddlyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett kdrai megtéritésére, és a szerz6désszegésbsl eredd egyéb jogai

érvényesitésére is jogosult.

A Villalkozé tudomasul veszi, hogy MegrendelS jogosult a kotbért meghaladd kdranak érvényesitésére,
illetve, hogy a késedelmi kétbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.
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8.8. Meghiusulasi kotbér: Az eldllds (felmondads) esetén a Vallalkozd a tartalékkeret és Afa nélkiil szadmitott
vallalkoz6i dij 25%-nak megfelels dsszegli meghilsuldsi kotbér megfizetésére, és az ezt meghaladdan
a Megrendel8t ért kar megtéritésére kiteles. A Ptk. 6:186. §-anak megfelelen a meghiusuldsi kotbér
fizetésére akkor kdteles a Vallalkozo, ha a szerzédés teljesitése olyan okbol valt lehetetlenné, amelyért
a Vallalkozo felelds.

A szerzédés akkor tekinthetd meghidsultnak, ha
- aVallalkozd a teljesitést jogos/méltanyolhatd ok nélkil megtagadja,
- ateljesités kizarolag a Vallalkozo érdekkorében felmerdlt okbél lehetetleniil e,
- 20 napot meghaladé késedelem esetén Megrendeld €l a rendkivili felmondas jogaval.

A Vallalkozé mentesiil a kétbérfizetési kotelezettség aldl, ha szerz6désszegéset kimenti.

8.9. A kotbér(ek) érvényesitésének médja: A Megrendeld kotbérigény érvényesitésre vonatkoz6 egyoldalu
irasbeli jognyilatkozatanak tartalmaznia kell a kotbér érvényesitésének okait. A Megrendeld az
érvényesithets kdtbért jogosult a fizetendd ellenértékbdl| visszatartani, vagy az adott megrendelés
teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

8.10. Felek megéllapodnak abban, hogy Megrendel jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fenndlinak.

8.11. Hibas teljesitési kotbér:
- Vallalkozd hibdsan teljesit, ha a teljesitésben nem vesz részt a szerz8dés 5.22. pontja szerinti
szakember és Megrendel altal meghatdrozott péthataridére sem biztosit a fenti koveteiményeknek
megfelel§ szakembert;

- ha Vallalkozé rendelkezésére bocsatott dokumentaciéban meghatarozott munkak a teljesités
idépontjaban nem felelnek meg a jogszabdlyban és/vagy jelen szerz8désben meghatarozott
koveteiményeknek,

- tovabba akkor is, ha a kivitelezéssel kapcsolatos sszes, az épitdipari kivitelezési tevékenyégrél sz616
191/2009. (XI.15.) Kormanyrendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti dokumentumot Megrendeld
altal meghatédrozott péthatarid6re sem adja at nem adja at Megrendeld részére.

A hibas teljesitési kdtbér mértéke a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 15%-a.

A Megrendel a kotbérkdvetelését irdsheli felszolitas atjan érvényesitheti, melynek a Vallalkoz6
kbteles 8 naptdri napon belil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Villalkoz6 a felhivas
kézhezvételét kdvetd 3 napon beliil érdemi —indokldssal és bizonyitékokkal aldtdmasztott —kimentést
nem tesz, akkor a kotbérkdvetelés a Vallalkozo részérél elismertnek tekinthets, és ezzel
beszamithatéva valik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesiilése esetén.

A kétbérigények érvényesitése nem zdrja ki a szerzGdésszegéshSl ered6 egyéb igények
érvényesitésének lehetSségét. A késedelmi kétbér fizetése nem mentesiti a Véllalkozét a teljesités aldl.
a Vallalkozé a Ptk. 6:186. § alapjan mentesiil a kétbérfizetési kotelezettsége aldl, ha szerz8désszegését
kimenti.

8.12. Teljesitési biztositék: A Vallalkozé a szerzédésszerii teljesitésének elmaraddsaval kapcsolatos igények
biztositékaként a szerz8dés szerinti, altaldnos forgalmi add nélkiil szémitott ellenszolgaltatas 2,5 %-
4nak megfelelé mértékd teljesitési biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani. A felek rogzitik, hogy
ekként a teljesitési biztositék bérmely szerzédésszegésbdl (hibas teljesités, nemteljesités vagy
késedelem) eredd barmely Megrendeldi igény fedezetéil szolgal, s a Megrendel§ altal igénybe vett
biztositéki dsszeg a Megrendeld altal érvényesiteni kivant igény helyébe Iép, jogvita esetén annak
legalabb lezarasig a Megrendel6t illeti. A teljesitési biztositék - a Vallalkozd vélasztasa szerint - a Kbt.
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134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formdban biztosithatd, amelyet legkésdbb a szerz8déskotés
id6pontjaban (a szerz&dés hatalybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési
biztositék rendelkezésre bocsatasa a szerz6dés hatalybalépésének feltétele. A teljesitési biztositéknak
a teljesitési hataridé utolsé napjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetSleg rendelkezésre
kell allnia. Késedelem esetén a Vallalkozd koteles a biztositék hatdlydt a Megrendels altal
meghatarozott megfelelS hataridére meghosszabbitani. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5.
(6todik) nappal megel6z6en a Véllalkozd nem tesz eleget, a Megrendel§ jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formajdban letett dvadék), és az igy kézhez vett
osszeget dvadéki biztositékként kezelni.

8.13. Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felel6sek, a szerz8dés
megsz(inik. A teljesités lehetetlenné valasarol tudomast szerzé fél haladéktalanul kételes errél a
masik felet értesiteni.

e Haateljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a Vallalkozé érdekkdrébe tartozik, a szerz6dés
megsziinik, a Megrendel§ pedig a teljesités elmaraddsa miatt a jelen szerz8dés szerinti
meghidsuldsi kotbér érvényesitésén felll kartéritést kovetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl valt lehetetlenné, amely a MegrendelS érdekkorébe tartozik, a
szerz6dés megszinik, a Vallalkozd pedig kdvetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

e A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerzdesszegd fél
ktteles a mdsik fél ebbdl szdrmazd karat megtériteni.

9. A szerz8dés teljesitése alatti karesemény

9.1. AVallalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerz8dés targyat képez6 épitési beruhdzasra, annak teljes
idgtartamara legaldbb az [ részajdnlati kér vonatkozdsdban legalabb 90.000.000,- Ft/év és
kdreseményenként legaldbb 5.000.000,- Ft d&sszegl ' kivitelez8i ©sszkockdzatd épités- és
szerelésbiztositassal. A Vaéllalkozd tudomésul veszi, hogy a tevékenységével Bsszefiiggd, illetve a
szerz8dés idGtartama alatt keletkezé karokra a Megrendeld felelGsséget nem vallal és nem nydjt killén
téritést a karok elharitasara.

9.2. A biztositas a jelen szerz6dés melléklete. A biztositas kdltségét Vallalkozo viseli, annak megtéritésére
Megrendel§ nem kételes.

9.3. Amennyiben barmilyen kdresemény kévetkezne be a munkateriileten, vagy az anyagok szallitdsa soran,
ugy a Vallalkozé a kdreseményt, illetve annak kériilményeit haladéktalanul rovid aton, és 24 6rén belul
irdsban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Vallalkozd, vagy a Vallalkozo
érdekkdrébe tartozé személy/alvéllalkozé/kdzremiikdds személy magatartdsara vezethetd vissza, Ggy
a Vdllalkozo kuldn felszélitas nélkil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes
kdriien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior

10.1. Sem a Megrendel, sem a Vallalkozé nem tekinthetSk ugy, hogy késedelembe estek vagy gy, hogy
szerz6désszegést kovettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény
gatolja meg 8ket.

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd korilményeket kell érteni, beleértve, de nem

kizardlagosan, az alabbiakat:

- akar meglzent, akdr meg nem lizent haboru és ellenségeskedés, megszéllas, idegen ellenség akcioi,
mozgasitas, rekviralds vagy embargo

- nukledris Uzemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabol keletkezé nukledris hulladékbél

1L Attél fiiggden keriil meghatarozasra, hogy a szerz8dés melyik részajanlati kér vonatkozésaban kerdil aldirasra.
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10.2.

10.3.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

szarmazé ionizald sugérzas vagy radioaktiv szennyezddés, vagy radioaktiv mérgezd robbands, vagy
egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbandsveszélyes nukledris lizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgérhdbort, zendilés,
tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarélag a Villalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztréfa.

Ha barmelyik fél agy véli, hogy vis maior kivetkezett be, s ez akadalyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal kételes irésban (elsGsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kozoIni vele az
esemény koriilményeit, okét és feltehetéen vdrhaté id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hatéridé meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior korilmény bekovetkezett, mindkét fél, de kulénosen a Vallalkozd kételes térekedni a
szerz8désbsl eredS kotelezettségeinek folytatélagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. AVillalkozoé felelGsségére, a beépitett anyagok, valamint nydjtott szolgdltatdsok vonatkozasaban a Ptk.

szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdk kdtelezd alkalmassagi idejet
meghatdroz6, a szerz6dés teljesitésekor hatdlyos jogszabalyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkozé ennek kérében szavatol az altala felhasznélt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valo
mentességéért, valamint azért, hogy a véllalt munkdt a Megrendel6 dltal atadott miszaki
kdvetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfelelGen, I.
osztalyd minségben és |. osztalyd anyagok felhaszndlasaval végzi el.

A Vallalkoz6t a jelen szerz6dés keretében a sikeres miiszaki atadas-atvételtdl szamitott I. rk: 60+ [36];
hénap jotallasi (garancidlis) kotelezettség terheli. A jotéllds kezd6 id6pontja a sikeres m(iszaki atadas-
atvételi eljarast kovetd els6 munkanap. Amennyiben a szerzédés targydt képez6 munka vagy ennek
egy része a jotallasi id6 alatt Vallalkozd jotallasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszer(i
és biztonsdgos hasznéalatra nem alkalmas, Ugy az el6z6ekben meghatdrozott jotallasi idd a
rendeltetésszer(i és biztonsagos hasznalatra alkalmatlansdg id6tartamaval meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotéllasi felelGsség keretében a Vallalkozd kételes a feltart, és a Megrendeld dltal
koz6lt hibakat sajat koltségére kijavitania. Véllalkoz6 a hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomasara
jutdsatol) szamitott 24 6rdn beliil kételes megkezdeni, és a szakma szabélyainak megfelelGen ésszerd
id6n beliil befejezni.

A felek uté-feliilvizsgalati eljarast tartanak a jotallasi/garancidlis id6szakban egy alkalommal. Az uto-
feliilvizsgalati eljaras soran az eljarast a Megrendeld késziti el6 és meghivja arra a Vallalkozot. A
meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6zéen 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz
a Megrendel§ altal osszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljardsrdl a meghivottak
jelenlétében jegyzkonyvet vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tintetni résztvevSknek a hibakkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatét és a Vallalkozé aital elismert hibak kijavitasara, illetve hidnyok
pétlasara vallalt hatarid6t, amely 30 napnal hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Villalkozé a jotallasi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz6désben meghatdrozott
hatarid6ben tesz eleget garancidlis kételezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallés idejére eldirt
biztositékbél lehivni, és a hibakat ezen 6sszegb8l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelez$ jotallasi
kotelezettségét.

Jotallasi biztositék: A Vallalkozé az Afa nélkill szamitott vallalkozoi dij 2,5%-anak megfelel6 6sszegd, a
jotallasi id6 lejartaig fenndlio biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.
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12.1.

12.2.

A szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatdsarol szélo
dokumentumot a teljesités idGpontjaig, azaz a szerz6désben rogzitett teljesitési hataridGig kell
rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A jotallasi biztositék rendelkezésre bocsatdsa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithets a Véllalkozd vdlasztasa szerint dvadékként az el8irt pénzosszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, dtutaldsaval, pénziigyi intézmény vagy biztositd
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzdés alapjan kiallitott
- készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvénnyel.

A Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra dttérhet, de a biztositékoknak a szerz6désbhen
foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelGen folyamatosan rendelkezésre kell dlinia.

A Megrendel6t a szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 0sszegébdl véglegesen
megilleti mindazon koltség, amely a miiszaki atadas-atvétel utdn, de madr a hasznalat soran felmerilt
esetleges hibdk kijavitasara szolgdlnak, amennyiben a Vallalkozé a felmeriilt hibak kijavitdsat nem
vdllalja és a javitasokat a Megrendel6 harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriilnek fel, gy a Megrendeld koételes a szerz&dés hibds teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utéd-feliilvizsgalati
eljaras lezdrasanak id6pontjatdl szamitott 15 napon beliil Vallalkozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendel6 a Ptk.-ban szabdlyozottakon tilmenéen az alabbi esetekben is jogosult a szerzédést6l

azonnali hatallyal eldlIni vagy azt felmondani:

e a Vallalkozé a munkat a munkateriilet ataddsat koveté 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkavéllalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerz§déssel;

e a Vallalkozo ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozé végelszamolasat
hatarozza el, avagy egyéb olyan kériilmény meriil fel a Vallalkozd érdekkdrében, mely a szerz6dés
teljesitését meghiusithatja;

e a Villalkozé atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyonaban olyan jelent6s valtozas
kovetkezik be, amely a Megrendel§ megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezé Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy olyan
mértékben csdkken a tdmogatdas mértéke, amely a MegrendelS részér6l nem teszi lehetévé a
szerz6dés szerinti teljesitést.

A Megrendeld jogosult és egyben koteles a szerzGdést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével,

amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtasardl gondoskodni tudjon -, ha

e a Vdllalkozoban kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatéarozott feltétel;

e a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

A Megrendel6 a jelen szerz6dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi id6vel, irasbeli nyilatkozattal

felmondani, ha erre hatosagi kényszer (az épitGipari kivitelezési tevékenység hatosag részérél torténd
ledllitasa, amely a Véllalkoz6 érdekkorén bellil meril fel) okot ad.



12.3. A szerz6dés felmonddsa esetén a Villalkozé a mér elvégzett munkdjanak megfeleld vallalkozéi dijra
jogosult. Kartéritési igénnyel nem Iéphet fel a Megrendelével szemben, amennyiben a felmondasra
okot add esemény Villalkozo érdekkorében meril fel.

13. Kapcsolattartas

13.1. Felek a szerzédés teljesitése soran kotelesek egyittmiikodni, egymdst a szerz8dés teljesitését
befolydsol6 korilményekré! haladéktalanul téjékoztatni.

13.2. A Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érintSinformdciét haladéktalanul irasban,
igazolt médon kdzdl a Megrendeldvel, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi felelGsséget
valial.

13.3. A Felek a szerz6dés teljesitésének elésegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jel6lnek meg az
alabbiak szerint:

Megrendelé kapcsolattartéja:

Név: Horvath Laszlé

Cim: 7300 Komld, Varoshaz tér 3.sz.

Telefonszam: +36-72/584-020, mobil: +36-30/620 40 68
E-mail: varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartéja:
Név: Krausz Tibor

Cim: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.
Telefonszam: +36 30/927 65 37
E-mail:  baumarket@t-online.hu

Vallalkoz6 kapcsolattartéja:

Név: Gall Szabolcs

Cim: 7630 Pécs, Kisbalokany diilé 5.sz.
Telefonszam: +36-30/901 54 41

E-mail:  titkarsag@wolfbauteam

Felelés m(iszaki vezetd (MV-M): Kamarai névjegyzék szama: 02-50485
Név: Kapitdny Zoltan Antal
Cim: 7743 Romonya, Béke u. 44.sz.

Telefonszam: +36-30/341 75 76

13.4. Felek rogzitik, hogy egymas kdzott minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikség szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabdlyszerlinek, ha azt
a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatérozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint kiildott értesitésben bejelentett elérhetdségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatélyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

13.5. Az e-mail értesités akkor vélik joghatalyossd, amikor arrél automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

13.6. A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisériésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
cimzett az iratot nem vette at (az a feladdhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkez6 bizonyitasaig — a postai kézbesités els6 megkisérlésének napjat kdvetd6tddik munkanapon

kell kézbesitettnek tekinteni.
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13.7.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.1.

15.2.

16.1.

Felek megallapodnak, hogy a fent megjelolt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrdl a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekdvetkezett valtozds a masik félhez
szerzGdésszerlien megkildott értesitéssel 1ép hatalyba.

14. Titoktartas

Felek a jelen szerz6déssel kapcsolatosan kolcsondsen kijelentik, hogy a teljesités soran tudomasukra
jutott minden informéaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megériznek, ezeket a masik fél el6zetes,
irasbeli hozzdjaruldsa hidnydban nem hozzak nyilvdnossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomasara. Vallalkozo a birtokdba keriilt informacidkat kizardlag a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendel§ jogosult a jelen
szerzGdést azonnali hatdllyal felmondani. Az eldllas nem zarja ki a titoktartdsi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy biintetdjogi szankcidk alkalmazasat.

AVillalkozé vallalja, hogy tzleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatdst a jelen szerz6dés |ényeges
tartalmarol. Vallalkozo jelen szerz&dés alairdsaval tudomadsul veszi, hogy nem mindsiil tizleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvanossagra hozatalat kiilon térvény kozérdekbdl elrendeli.

Felek tudomasul veszik, hogy a szerz8dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak mindgsil.

15. Vitas kérdések rendezése

A Vallalkozonak és Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyaldasok Utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitdt, amely kozottik a szerz6dés
keretében vagy a szerzGdéssel kapcsolatosan feimeriilt. Minden, a szerz6dés megkodtése utan
felmeriil6, a szerzédés teljesitését akaddlyozd koriilményrél a felek kdlcsondsen kotelesek egymast
tajékoztatni.

Ha a Felek kozott 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerz&dés alapjan vagy ezzel
Osszefliggésben keletkezett vita rendezésére iranyuld kozvetlen targyaldsok, Ugy a jogvita eldéntésére
— hatéskortdl fugg6en kikotik a Megrendel6 székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve torvényszék
kizardlagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

Jelen szerz&dés mddositasa — a vonatkozo elGirdsok, igy kiilondsen a Kbt. 141.8-ban foglaltak szerint —
mindkét fél altal torténd cégszerd aldirdssal érvényes.

A szerzdésmodositassal kapcsolatos koltségeket, és kiaddsokat annak a szerz8d6 félnek kell viselnie,
akinek az érdekkérében felmeriilt okbdl a szerz6dés médositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerzGdés médositasa, ha az arra iranyul, hogy a Vallalkoz6t mentesitsék az
olyan szerzdésszegés (illetve szerz8désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondas vagy eléllds joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelds (illetve felel6s lenne),
vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozét terhels tobbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vallalkozot terheld kockazatokat.

A Villalkozé koteles 3 munkanapon belll irdshan értesiteni MegrendelGt a szerzddési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszdam, kapcsolattartéja nevének vagy
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cimének, tovabba bankszamldja szamanak, stb.) megvaltozasarol.

16.2 Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo a kozbeszerzési eljarasban az ajanlataban, hianypoétlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokolasaban elkiilonitett médon elhelyezett, Uzleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §] tartalmaz6 iratok nyilvdnossagra hozatalat megtilthatta. Az lzleti
titkot tartalmazo iratokat Ugy kell elkésziteni, hogy azok az informaciés onrendelkezési jogrél és az
informacidszabadsagrél sz816 2011. évi CXII. tdrvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizardlag olyan
informdcidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvdnossagra hozatala az Ulzleti tevékenység végzése
szempontjabdl ardnytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

16.3. Felek a jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovabba a
vonatkozé jogszabdlyok, igy kiiléndsen, de nem kizdrélagosan az épitési beruhazasok, valamint az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki szolgéltatasok kdzbeszerzésének részletes
szabalyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyaddénak.

A Felek rogzitik, hogy jelen szerz8dés valamennyi fél cégszer( aldirdsanak napjat kévetd napon lep hatalyba.
A Felek a jelen szerzddésiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kezli cégszer( alairasukkal latjak el.

A szerzédés 5 egymassal tartalom és forma szerint mindenben egyez6 példanyban késziilt, amelybd! 3 (harom)
példdny Megrendel6t, 2 (kettd) példany Villalkozot illet.

Komlé, 2020. julius 06. |
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