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ELOZMENY

Felek rdgzitik, hogy a Megrendel6 a kdzbeszerzésekrdl sz6lé 2015. évi CXLIIL. térvényben (a tovabbiakban:
Kbt.) foglalt kotelezettsége alapjan nemzeti eljdrasrend szerinti, a Kbt. 113. § alapjan nyilt kdzbeszerzési
eljdrast inditott ,Komlé-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001-Barnamez6” targyban. A program cime:
»Szabadidépark és Vallalkozék Haza Komion.”

Tekintettel arra, hogy a Véllalkozo a fent hivatkozott kbzbeszerzési eljaras [3.] részajanlati kérének nyertese
lett, igy Felek a Kbt. értelmében a térvényes hataridén belll szerz6dést kotnek jelen szerz6dés és az ehhez
kapcsolodd mellékletek (a tovabbiakban egyiitt: Szerz6dés) feltételei szerint.

Felek kifejezetten régzitik, hogy jelen szerzédés alapjan a Vallalkozé a kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi
felhivasaban, az ajanlattételi felhivast kiegészit6 kdzbeszerzési dokumentumokban, a térgyaldson felvett
jegyz6kényvben, a benyujtott végleges ajanlataban és a kdzbeszerzési eljards soran keletkezett egyéb
dokumentumokban foglaltakra figyelemmel kételes eljarni.

1. A szerz8dés targya, a felek jogai és kotelezettségei

1.1. A Vallalkozé véllalja a Megrendel§ altal rendelkezésre bocsétott kozbeszerzési dokumentumok és az
eljdrds sordn nyUjtott adatszolgéltatdas keretében atadott egyéb dokumentumok, adatok és
informacidk, valamint a benyujtott ajanlat alapjan a szerz6désben rogzitettek szerinti épitési-szerelési
munkak elvégzését, a rendeltetésszer( és biztonsagos, Uizemeltethetd allapotu végleges hasznélatba
vételre alkalmas létesitmény (mi) kivitelezését és atadasat, a rendeltetésszer(i hasznalathoz sziikséges
engedélyek beszerzését, a szitkséges tervek elkészitését, valamint a kivitelezéshez sziikséges
nyilatkozatok, hozzajaruldsok beszerzését, tovabbd a kivitelezési tevékenységhez kapcsolddé egyéb
szolgaltatasok elvégzését és engedélyek megszerzését, amely feladatokban benne értendd sziikség
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1.2.

1.3.

2.2.

2.3z

szerint a régészeti dokumentécio vagy az egészségvédelmi dokumentacio is.
Jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas hatdsagi épitési hatdsagi engedélykoteles

A Vdllalkoz6 kijelenti, hogy rendelkezik a tevékenység folytatasahoz sziikséges 6sszes hatosagi és egyéb
engedéllyel, eszkozzel, feltétellel, tovabbd mindazon szakmai tapasztalattal, amely a tevékenység
megfelel6 szint( ellatasahoz sziikséges.

2. Teljesitési hataridd, teljesités helye

2.1 Ajelen szerz8dés térgyat képez§ kivitelezési munkak teljesitésének hatarideje: a szerz6dés
hatalyba 1épést8l szamitott 12 hdnap.

A felek rogzitik, hogy amennyiben a szerzGdés teljesitése soran a munkateriileten régészeti feltaras
valik sziikségessé, abban az esetben a teljesitési hatarid6 — a szerz6dés modositdsa nélkil - a régészeti
feltaras idGtartamaval egyezd iddtartammal meghosszabbodik.

Hatarid6ben teljesit a Véllalkozd, ha legkés6bb az elgirt teljesitési hatdrid6ig a miiszaki dtadds-atvételi
eljarast meg lehet kezdeni (azaz az épitmény készlltségi foka olyan, hogy a rendeltetésszer( és
biztonsagos hasznélatot az esetlegesen fennalld hibdk és hidnyossagok nem akadalyozzak), és
Megrendeld altal el§irt hataridében (3 nap + 15 nap alatt) sikeresen le is lehet zarni, azaz az épitmény
(a m), hiba és hianymentesen atadasra keriil a Megrendel§ részére.

A Megrendeld 3 nap alatt megvizsgdlja az elkésziilt mivet, és ezt kdvetSen a Vallalkozdnak 15 napja
van, hogy az esetleges hibdkat kijavitsa és a |étesitményt hiba és hidnymentesen atadja.

A felek rogzitik, hogy a miiszaki atadds-atvételi eljards megkezdésére, mind a hibak- hidnyossagok
kijavitdsdra meghatdarozott hataridé kétbérterhes hataridd.

A Viéllalkoz6 a munkajat agy végzi, hogy tényleges el6rehaladdsa feleljen meg a 2.1. pontban rogzitett
hatdrid6nek, a beruhdzas kdvetelményeinek.

A Viéllalkozonak megvaldsitasi (savos) Utemtervet és organizdcids tervet kell készitenie, mely alapjan a
Megrendeld a tényleges el6rehaladést vizsgalja. A Megrendeld irdsos jelzésére a Vallalkozé kdteles azt
atdolgozni.

Amennyiben Megrendel§ megallapitja, hogy a Vallalkozé tényleges el6rehaladasa nem felel meg az
ltala elGirt kdvetelményeknek, a Villalkozo a Megrendeld felszélitdsara koteles az elérehaladasat
gyorsitd intézkedéseket tenni. Ha Megrendel§ azt éllapitja meg, hogy a Véllalkozé nem gyorsitotta az
el8rehaladést, kévetelheti a létszam novelését és/vagy a tobbletmunkanapok, a tulérak és egyéb
eréforrasok igénybevételének elrendelését a vallalkozéi dij névelése nélkiil.

A jelen pontban foglaltak alkalmazdsa semmilyen korilmények kézott nem befolydsolhatja a munka
mindségét. Ha a Vallalkozé nem tartja be a Megrendel§ fentieken alapulé utasitasait, az megfeleld
indokot teremt annak megéllapitasara, hogy a Villalkozé a munkat nem olyan lUtemben végzi, hogy
biztositsa a meghatarozott idére torténd ardnyos teljesitést.

A Megrendel§ fenntartja maganak a jogot, hogy ha a fenti intézkedések ellenére a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a Vallalkozd az elGirt hatdridére nem tud teljesiteni (igy pl.: a
Véllalkoz6 éltal elkészitett megvaldsitdsi iitemterv alapjan 30 napot meghaladé késedelembe esik) a
szerz8déstél indokolas nélkil egyoldali jognyilatkozattal elalljon, illetve ha annak feltételei nem dlinak
fenn, a szerz8dést felmondja, és a munkakat mas véllalkozoval fejeztesse be.




2.4. Ateljesités helye:

3.1

3.2

I.: Komld 2413/91 hrsz. !

3. Vallalkozéi dij, fizetési feltételek

Felek megallapodnak abban, hogy a Villalkoz6t a szerz6dés targydnak megvaldsitasénak,
teljesitésének ellenértékeként, egydsszegl ataldnyarként (vallalkozoi dijként) &sszesen

netté 45 371 820,- Ft + AFA, azaz minddsszesen brutté 57 622 211 forint illeti meg.

A vallalkozoi dij a befejezési hatdridére prognosztizalt egydsszegli dtalanyar, amely teljes koérdien
tartalmazza a szerz8dés szerinti munka teljes kérii, elGirasok szerinti, engedélyben, a szakhatosagi
nyilatkozatokban és hozzajaruldsokban rogzitettek szerinti (régészet, stb), megfelel6 mindségben,
hiba- és hidnymentesen a jelzett hataridére torténd elvégzéséhez sziikséges minden koltséget. A netto
vallalasi ar kialakitasa, Véllalkozd sajat feltételeinek és a helyi koriilmények figyelembevételével,
valamint az ajénlattételi felhivds, a dokumentacid és az drazatlan koltségvetés bearazasa, a nyertes
ajanlat alapjan tértént. A vallalasi ar egydsszeg(i ataldnyar, mely magéban foglalja a teljes kivitelezés
koltségét, nem tartalmazza azonban a kézm(vek hal6zatcsatlakozasi vagy kdzm(kapacitas névelésére
iranyuld dijait. A Vallalkozé arra hivatkozassal, hogy a dokumentéacié hidnyossaga, a kérilmények nem
kell6 ismerete miatt ajanlatdban koltségelemeket nem szerepeltetett, az ataldanyaron feldl
koltségtéritést nem kovetelhet.

Megrendel§ tartalékkeretedet nem biztosit.

A hatésagi engedély-koteles munka vonatkozasaban az AFA bevalldsa soran a 2007. évi CXXVII.
torvény 142. § (1) bekezdés b) pontjaban leirtak szerint kell eljarni. Felek kijelentik, hogy mindegyikik
belféldon nyilvantartasba vett adéalany, és egyikilknek sincs az AFA térvényben meghatéarozott olyan
jogéllasa (alanyi addmentesség, mez6gazdaségi tevékenységet folytato killonleges jogallasd adbalany),
mely alapjan t6le az Afa megfizetése ne lenne kdvetelhetd.

A Megrendel6 és Véllalkozd a szerz8dés megkotését kovetSen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathat, amely sordn a beépitésre kerils egyes tételeket véglegesithetik.
A Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozd ajanlatdban megjeldlt épitéanyagokkal, termékekkel
miszakilag egyenérték(i vagy magasabb min&ségii helyettesits termékben egyezhetnek meg a tervezd
jovahagydsaval és a Megrendel§ egyetértésével. Ha a tervdokumentaciéban meghatarozott épitési
terméket a kivitelezés sordn mds épitési termékkel szitkséges helyettesiteni, akkor a helyettesitd
épitési terméket a 191/2009. (IX.15.) Korm.rend. 13. § (3) bekezdés p) pontjaban elGirtak szerint kell
megvalasztani. A tervdokumentdcidban meghatdrozott épitési termék helyettesitésének tényét és
koriilményeit az épitési napldban rogziteni kell.

Amennyiben a Felek a fentiek szerint helyettesité termék beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés
modositasara a Kbt. 141. §-dnak szabalyait megfelel§en kell alkalmazni.

A leszallitasra, elhelyezésre, beépitésre keriilg, feliletképzd termékeket, eszkdzoket MegrendelGvel
egyezteti a leszéllitds, elhelyezés, beépités el6tt. Ezen eszkdzok csak Ujak lehetnek.

A véllalkozéi dij a Véllalkozé jelen szerzédésben foglalt kotelezettségei teljesitésének teljes koltségét
fedezi, valamennyi anyag- és munkadijkdltséget, vamot és a szerz6dés teljesitésével kapcsolatban
felmeriilt egyéb kéltséget is, és minden egyéb mellékkoltséget, fiiggetlenil azok jogcimétdl,

1 Attéi fliggen keriil meghatarozasra, hogy a szerz8dés melyik részajanlati kor vonatkozésaban ker(l aldirasra.
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3.3.

3.4.

3.5.

figyelemmel az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szol6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 3. § (5)
bekezdésében foglaltakra is. Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettségek
teljesitése esetén valamennyi felhaszndlt anyag tulajdonjoga Megrendelét illeti.

Avillalkozdi dij tehat tartalmazza - a 191/ 2009 (IX.15) Kormany rendelet 3.§ (5) bekezdésében irtakon
felil - minden olyan mf(iszakilag sziikséges feladat elvégzését, esetlegesen sziikséges engedély
beszerzését, tervek elkészitését, feltétel teljesitését és azok koltségét is, amely a kiadott
dokumentdaciok barmely részébdl, rendelkezésébll megallapithatdéan, vagy a jelen szerzGdés
teljesitéséhez, a mliszaki dtadas-dtvételhez, izembe helyezéshez sziikséges, fliggetleniil attdl, hogy az
adott feladat, feltétel, illetve munkanem a kiadott koltségvetésben, vagy egyéb kiadott
dokumentumban tételesen szerepel-e,vagy sem, és/vagy amelynek, természete folytan, mdszaki
nagysagrendje pontosan elére nem volt meghatarozhato.

A Vallalkozé tobbletmunka elszdmoldsra nem jogosult.

A Vallalkozé pdétmunka elszamoldsara csak a jelen szerz6désben és Kbt.-ben, a pdtmunka
megrendelésére vonatkozd szabalyok betartdsa mellett, a MegrendelSvel el6zetesen egyeztetve, és
csak abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) vagy utélagosan, a Megrendel§ altal, az
eléz8ekben irtakhoz képest, kiilon megrendelt tobbletet jelentenek (pl. tervmoédositas miatt).

A Villalkozo el8re nem lathatd kiegészit6 munkdk elszamoldsara csak a jelen szerzdésben és Kbt.-
ben, a Megrendel6vel el6zetesen egyeztetve, valamint épitési napléban irdsban elrendelve, és csak
abban az esetben jogosult, amennyiben az(ok) olyan{ok), amely(ek) a szerz6déskétést megel§zben a
Véllalkoztdl, mint szakcégt6l elvarhatd kell6en gondos koriiltekintés esetén sem voltak
elSrelathatdak, és a kivitelezési munka egészét, nagysagrendjét érint§ el6re nem lathaté akadalyokat
jelentenek (pl. természeti, vagy épitészeti érték elGkeriilése).

A vallalkozdi dijon felul Vallalkozo egyéb cimen sem dijazasra, sem kdltségtéritésre nem tarthat igényt.

A tdmogatési szerz6dés alapjan az eurdpai unids tdmogatasbdl szarmazo 6sszeg a 272/2014. (XI. 5.)
Korm. rendelet szerinti utéfinanszirozas Gtjan keral kiegyenlitésre. A Megrendel§ a Kbt. 135. § (8)
bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt — tartalékkeret és dltalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott —
teljes ellenszolgdltatds 20%-anak megfelel§ Gsszeg elbleg igénybevételének lehet§ségét biztositja a
Véllalkozé részére. A Megrendel§ ebben az esetben az el6leg fizetését nem teszi fuigg6vé a Vallalkozé
részérél biztositék nyGjtasatdl. Az elleg a végszamlabdl keriil ardnyosan elszamolasra.

A Kbt. 135. § (8) bekezdése szerint Vallalkozo a szerzédésben foglalt - afa nélkiil szdmitott - vallalkozéi
dij 20%-anak megfelelé 6sszegli elSlegként torténd kifizetését kérheti. Az elSlegbekérdt legkés6bb a
szerz6déskotést kovetS 5 munkanapon beliil kell benyujtani. Amennyiben Vallalkozé kéri az eléleg
kifizetését, Ugy azt Megrendeld legkésébb az épitési munkateriilet dtadasat koveté 15 napon belil
koteles kifizetni. Vallalkozo koteles az el§legrél el6legszamlat kiallitani Megrendeld részére.

A Megrendel§ fizetési kotelezettségét igazolt teljesités esetén — a Polgari Torvénykonyvrdl szél6 2013
évi V. torvény (a tovdbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdésével és a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6)
bekezdésével osszhangban a tartalmilag és formailag szabalyszerlien kidllitott — szdmla
kézhezvételének napjat kovet§ harminc (30) napon belll atutaldssal teljesiti a Vallalkozd
bankszamlajara.

Amennyiben Vallalkoz6 a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe, a szdmldk kifizetésére a Kbt. 135. §

(3) bekezdése alapjén az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzésokhoz kapcsol6dd tervezdi
és mérndki szolgaltatdsok kozbeszerzésének részletes szabdlyairdl szé6l6 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet 32/A. § szerint keril sor.



3.6.

3.7.

3.8

3.9

A Megrendel§ a szerz§dés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolds), vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Villalkozo szerz6dd fél teljesitésétdl vagy az errél szoldirdsbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizenst napon belill irdsban koteles nyilatkozni.

Amennyiben Vallalkozé az épitési napldban torténd irasbeli értesitésére (készre jelentés) a
Megrendeld a szerzGdésben az atadds-atvételi eljards megkezdésére meghatdrozott hatarid6t kdvets
15 napon beliil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben - a Ptk.
6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel — meghatdrozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozo
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

Rész- és végszamla benyujtasara a m(iszaki ellendr éltal leigazolt teljesitéssel ardnyosan van lehet§ség.
A szerzG6dés teljesitése sordn 1 (egy) darab el6legszdmla, 3 darab részszamla és a végszamla nyujthatd
be a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben foglaltaknak, az ,,Koml6-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001”
kodszamu palyazatnak, tovabba a mindenkori hatalyos jogszabalyoknak és tdmogatdsi szerz6désnek
megfeleléen - a kdvetkez§ litemezés szerint:
- 1. részszamla a kivitelezés 25 %-os késziiltségi fokanak elérésekor az dltaldnos forgalmi add
nélkil szamitott vallalkozéi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-arol,
- 2.részszamla a kivitelezés 50 %-os készultségi fok elérésekor az altaldnos forgalmi adé6 nélkil
szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkozo részének 25 %-4ardl,
- 3.részszamla a kivitelezés 75 %-os késziiltségi fok elérésekor az altalanos forgalmi add nélkil
szamitott vallalkozdi dij kivitelezésre vonatkozé részének 25 %-ardl,
- végszamla az altalanos forgalmi add nélkiil szamitott véllalkozéi dij kivitelezésre vonatkozd
részének 25 %-arél.

A szamldk a megvaldsult teljesités (mUszaki késziiltség) esetén nydjthaték be, a Megrendel§ altal
kibocsatott teljesitésigazolas alapjan. A Vallalkozé a sikeres, hiba- és hidnymentes miszaki atadas-
atvételi eljaras lezérasat kovetéen, a Megrendel§ éltal kiadott, a hiba és hidnymentes teljesitést igazold
teljesitésigazolés kidllitasat koveten jogosult a fennmaradd Gsszegrdl a végszamlajat kidllitani.

A teljesitésigazolast a szamldhoz mellékelni kell, valamint mellékelni kell a Témogatd vagy a
Kézrem(ikdodé Szervezet dltal megkovetelt alatdmaszto iratokat. A szamldt a Megrendel§ székhelyére
kell benydjtani. Vallalkozé a szamlajan koteles feltlintetni a szerz6dés térgyat.

A teljesitésigazolas tekintetében a Kbt. 135.§ (1)-(2) bekezdése az irdnyadd.

A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével
Osszefliggésben olyan kéltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel$ tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a Vallalkoz6 addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

Az épitési beruhdzésok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédé tervezdi és mérnoki
szolgdltatdsok kézbeszerzésének részletes szabalyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. §
(1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazdsa soran a havonta netté médon szamitott 200 000 forintot
meghaladd kifizetésnél a Vallalkozé az igénybe vett alvéllalkozénak a teljesitésért - visszatartasi
kotelezettség nélkil - abban az esetben fizethet, ha
a) az alvéllalkoz6 a Vallalkoz6 rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idGpontjatél szamitott 30
napnal nem régebbi nemleges addigazoldast,
b) az alvéllalkozé a kifizetés idGpontjaban szerepel a kbztartozasmentes addzéi adatbazisban, vagy
c)a Vallalkozé rendelkezésére bocsatja az addigazgatdsi eljards részletszabalyairdl sz616
kormdanyrendelet szerinti kdztartozasmentes addzéi minGségrél sz616 igazolast.

A Villalkozé az altaldnos addigazolds rendelkezésre bocsatdsa utan az abban szerepl§ kdztartozas
erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altaldanos addigazoldsban szerepl6 koztartozds ellenére a
Véllalkozé elmulasztja a visszatartdst, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvéllalkozét a
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3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

4.1

4.2

4.3

4.4

kifizetés id6pontjdban terhel6 koztartozasért. A visszatartasi kotelezettség az dltaldnos forgalmi adéra
nem terjed ki.

Késedelmes fizetés esetén a Megrendeld a Ptk-ban meghatarozott (6:155. §) mérték(, és a késedelem
id6tartamahoz igazodd késedelmi kamatot fizet, valamint a Véllalkozé a 2016. évi IX. térvény szerinti
behajtasi koltségdtaldnyra tarthat igény.

A szerzédés finanszirozasa az Eurdpai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés forrdsabol tervezetten az
»Komlé-TOP-2.1.1-15-BA1-2016-00001” kddszamU palyazat alapjan nydjtott tdmogatdsabdl térténik.

A finanszirozasi feltételekre vonatkozé jogszabalyok kiilondsen:

e A kozbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIIIL. torvény,

e Az altaldnos forgalmi addrdl szol6 2007. évi CXXVII. torvény,

e A Polgari Torvénykonyvrgl szolé 2013. évi V. torvény.

e A 2014-2020 programozaési id6szakban az egyes eurdpai unids alapokbdl szarmazé tdmogatdsok
felhasznalasanak rendjérél sz616 272/2014. (XI. 5.) kormédnyrendelet

e Az épitési beruhdzasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolédd tervezdi és mérndki
szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabdlyairdl sz6l6 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet.

Amennyiben a tdmogatasi szerz6dés alapjan az eurdpai unids tamogatdsbol szdrmazé Osszeg a
272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet szerinti szallitéi finanszirozds utjan kerll kiegyenlitésre, az
ellenszolgdltatas teljesitése kapcsan a Kbt. 135. § (4) bekezdésében foglaltak is megfelel6en
iranyaddak.

A finanszirozds szabdlyai a tamogatasi szerz6dés modosulasdval kulén hozzajarulds, és
szerz§désmodositds nélkiil a tdmogatdsi szerzGdés modosult rendelkezéseinek megfelel6en
valtozhatnak, mely vaitozdsok a MegrendelGre és a Vallalkozéra nézve kotelez8 erével birnak. A
Megrendeld fenntartja a jogot, hogy a tdmogatdsi szerz6dést mddositsa és ezzel a finanszirozasi méd
modosuljon.

A Megrendeld altal kifizetett munkarészek tekintetében a Vallalkozé részérdl beépitett anyagok,
berendezések, stb. az ellenérték megfizetését kdvetéen a Megrendel6 tulajdonat képezik. A Szerz6d6
felek régzitik, hogy az ellenérték megfizetésével az elkészilt és atadott létesitmény (md) teljes
egészében a Megrendel§ tulajdonaba kerdil.

4.Alvallalkozas

A Villalkoz6 a jelen szerz8dés szerinti kotelezettség teljesitésére alvallalkozé6t, kézremiikdddt a Kbt.
138. § (1)-(5) rendelkezései szerint vehet igénybe. A Megrendeld az alvallalkozéi teljesités sordn a
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével jar el.

A Villalkozé az igénybe vett alvallalkozéért, kozrem(ikodért tgy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvéllalkozé, kdzremiikddd jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan kdrért
is, amely anélkiil nem kdvetkezett volna be.

A Vallalkozé csak a MegrendelS el6zetes irasbeli jovdhagyasdval és a Kbt. rendelkezései szerint
valtoztathatja meg a jelen szerzédés teljesitése sordn bevonasra keril6 Alvallalkozéit. E rendelkezés
megsértése sulyos szerz6désszegésnek mindsil és a Megrendelének, a Vallalkozdval szembeni
kartéritési kdtelezettség nélkiil, a szerz6dés azonnali hatalyl felmonddasara ad okot.

A Villalkozé a teljesitéshez az alkalmassdganak igazoldsdban részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (7)
bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljardsban bemutatott kotelezettségvallaldsnak megfelel8en,
valamint a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint
kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek



4.5

4.6.

vagy szakemberek bevondasa akkor maradhat el, vagy helyettiik akkor vonhaté be mas (ideértve az
atalakulds, egyesiilés, szétvalas Gtjan tortént jogutddlds eseteit is), ha a Vallalkozo e szervezet vagy
szakember nélkiil vagy a helyette bevont (j szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az
alkalmassagi kovetelményeknek, amelyeknek a Vdllalkozd a kdzbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egyltt felelt meg.

A MegrendelS nem korlatozhatja a Vallalkozd jogosultsagat alvdllalkozé bevonasara, csak akkor, ha az
eljaras soran a Kbt. 65. § (10) bekezdése szerinti lehetéséggel élt. A Vallalkoz6 a szerz8dés
megkoétésének id6pontjdban, majd - a kés6bb bevont alvdllalkozok tekintetében - a szerzddés
teljesitésének idStartama alatt koteles el6zetesen a Megrendel6nek valamennyi olyan alvallalkozot
bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a megel6z8 kdzbeszerzési eljarasban
az adott alvdllalkozét még nem nevezte meg - a bejelentéssel egyiitt nyilatkozni vagy az érintett
alvéllalkozé nyilatkozatat benydjtani arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivént alvéllalkozé nem dll a
megel6z6 kozbeszerzési eljardsban el6irt kizdrd okok hatdlya alatt. A Megrendel§ jogosult az
alvdllalkozdk alkalmassdgat ellendrizni és amennyiben valamely jogszabalyi feltételnek valamely
alvéllalkozd nem felel meg, a Megrendel6 jogosult az alvéllalkozé kdzrem(ikodése ellen kifogdst
emelni.

Az eljaras soran a Véllalkozé éltal bemutatott valamely szervezet vagy szakember bevondsatol nem
lehet eltekinteni olyan esetben, ha az érintett szerz8dés sajatos tulajdonségait figyelembe véve az
adott személy (szervezet) igénybevétele a kbzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor
meghatarozd kériilménynek mindsilt. llyen esetben csak a jogutddlds olyan eseteiben viéltozhat a
bevont szervezet, ha az Uj szervezet az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény -
kiilonds tekintettel a Kbt. 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti esetben az értékelt személyi allomany -
tekintetében az eljarasban bemutatott szervezet jogutddjanak tekinthets. Az értékeléskor
meghatérozé szakember személye csak a Megrendel6 hozzéjaruldsaval és abban az esetben vdltozhat,
ha az értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel
egyenérték(i szakember keriil bemutatésra.

Szerz6d6 felek a Kbt. 139. §-nak megfeleléen rogzitik, hogy a Vallalkoz6 felek személye csak az alabbi
esetekben vdltozhat meg:

a) ha a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontjaban foglalt feltételeknek megfelel§ egyértelmii szerz6déses
rendelkezés alapjén a jogutddlds projekttarsasdg vagy a teljesités biztonsaga érdekében ilyen
szerz6déses rendelkezés alapjan a teljesitéshez finanszirozast nyUjté jogi személy vagy az altala jeldlt
jogi személy altal torténik; vagy

b) ha a szerz6d6 fél személyében bekévetkezd jogutddlas a jogi személy atalakuldsdnak, egyesilésnek,
szétvélasnak vagy a jogutddlassal megsziinés mas esetének kdvetkezménye, vagy olyan részleges
jogutddlas eredményeként kdvetkezik be, ahol egy gazdasagi egységként m(ikods teljes lizletdg (a
hozza tartozd szerz6désekkel, eszkdzdkkel és munkavallalékkal) — nem gazdasdgi tarsasag jogi személy
esetén az adott tevékenységet ellato teljes szervezeti egység —atruhdzasra keriil a jogutddra, vagy az
eredeti szerz6d6 félre vonatkoz6 fizetésképtelenségi eljaras soran keriil a szerz6dés atruhdzésra;

c) ha a szerz8désbe Iép8 jogutdd nem all a kézbeszerzési eljarasban alkalmazott kizaré ok hatalya alatt,
—a Véllalkozdra irdnyadd szabalyok szerint, a 138. § (2)—(4) bekezdésének alkalmazdsdval — megfelel a
kézbeszerzési eljardsban alkalmazott alkalmasséagi kdvetelményeknek, és a jogutédlas nem e térvény
alkalmazasanak a megkerilését célozza.

A felek rogzitik, hogy a Megrendeld az épitési beruhazasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairol
sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 27. § -a értelmében a Megrendeld (vagy a nevében eljaré
személy) a szerz8dés teljesitésének ellenGrzése sordn az épitési napld adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben csak a szerz6désben foglaltaknak megfelel6 alvéllalkozé vesznek-e részt, és az
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5.3,
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5.6.

5.7.

5.8.

alvalialkozéi teljesités ardnya nem haladja-e meg az ott irtakat. Az alvéllatkozok nem szerz8désszer(
bevonasa a teljesitésbe sllyos szerz6désszegésnek mingsil.

5.A Vallalkozo kételezettségei

A Villalkozd kotelezi magat, hogy a szerz8dés térgyat jelen szerz&dés és annak mellékletei, valamint a
mindenkor hatalyos épitésiigyi, tlizrendészeti, balesetvédelmi, és egyéb vonatkozé szakhatdsagi
el8irdsok és az éltaldnosan elfogadott hazai szakmai elvardsok szerint, a rendeltetésszer(i és
biztonsdgos haszndlat kovetelményeinek megfelelGen, teljes korlien, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a kozbeszerzési eljardsban kiadott tervdokumentéciéban, a szerz6désben és
jogszabdlyokban megallapitott mindségi kovetelményeknek, valamint a megvaldsitas ideje alatt
érvényben lév6 hazai és Eu-s normativaknak, miszaki elGirdsoknak, szabvanyoknak megfelel§ (a

tovdbbiakban: |. osztdlyt)anyagok felhasznalasaval, hiba—és hianymentesen elkésziti.

Az |. osztdlyd teljesités tartalmdt az épitési jogszabalyok, a vonatkozdé magyar szabvdnyok és a
felhaszndldsra kertlé egyes termékekre vonatkozd alkalmazastechnikai utmutaték, alkalmassagi
engedélyek, tanusitvanyok, valamint a Vallalkozé altal a munkakezdésig készitett és a Megrendeld
miiszaki ellenére altal jovahagyott Mintavételezési és MinGségtanusitasi Terv és amennyiben relevans
Technoldgiai Utasitdsok hatdrozzak meg.

A Vallalkoz6 kételes a jelen szerz6dés rendelkezéseit és a szerz6dés targydra vonatkozo elSirdsokat az
alvéllalkozdkkal, kdzrem(ikods személyekkel kétott szerz6désben is megfelel6en érvényesiteni, ezen
rendelkezések és elGirdsok alvéllalkozdk, kbzrem(ikdds személyek altali betartdsaért a Vallalkozé a
Megrendeldvel szemben felelGsséggel tartozik. Véllatkozd a Megrendel§vel szemben teljes mértékben
felel az alvéllalkozdk, kdzrem(ikods személyek minden tevékenységéért és cselekedetéért.

A Vdllalkozé a munkat sajat koltségén végzi el. Kételes a munkavégzést Ggy megszervezni, hogy
biztositsa a munka gazdasdgos és gyors befejezését.

A Vallalkozé koteles a munkédt ugy megszervezni, hogy a munkateriileten dolgozé alvallalkozdk,
kézrem(ikédé személyek egymds munkdjat ne zavarjak, illetve a hatérid6ére val6 teljesitést ne
veszélyeztessék, azonban a munkavédelmi szabalyokat maradéktalanul betartsdk. Az alvallatkozék,
kézrem(ik6dd személyek kizardlag a Vallalkozdval alinak jogviszonyban, igy t6le fogadhatnak el
utasitdsokat, illetve kizardlag vele szemben érvényesithetik kdveteléseiket.

A Villalkoz6 kdteles a munkateriiletet tiszta és biztonsagos allapotban tartani, a keletkezett épitési és
egyéb hulladék elszallitdsardl a munka végzése soran rendszeresen gondoskodni. Vallalkozonak az
épitési és bontasi hulladék kezelésével kapcsolatban egyebekben az épitési és bontési hulladék

kezelésének részletes szabdlyairdl sz6lo 45/2004. (VII. 26.) BM-KvWM egyiittes el8irdsai szerint kell
eljarnia.

A Viéllalkozdé koteles gondoskodni a munkateriiletre vonatkozé tlizrendészeti, munkavédelmi,
kérnyezetvédelmi (igy kiilldndsen a zaj-, rezgés-, légszennyezédésekre vonatkozd), balesetvédelmi,

tlzvédelmi és egyéb elGirdsok betartdsardl. A munkaterilet megfelels védelme és 8rzése a Villalkoz6
kételezettsége. Ezen intézkedések be nem tartasaboél szarmazo minden felel§sség a Véllalkozét terheli.

AVillalkozé kdteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztet kar lehetségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrél a Megrendel6t azonnal
révid aton, és 24 dran belill irdsban is értesiteni. A Véllalkozd koteles biztonsagi és egészségvédelmi
tervet késziteni, amely nélkil a kivitelezési tevékenység nem kezdheté el. A biztonsagi és
egészségvédelmi tervben meg kell hatdroznia az adott épitési munkahely sajatossigainak a
figyelembevételével a munkahelyre, a munkavégzésre vonatkozd egészségvédelmi és biztonsdgi
kévetelményeket. A tervnek tartalmaznia kell azokat a kulonleges intézkedéseket, amelyek a 4/2002.
(li. 20.) SzCsM-EUM egy. rend. 2. szamu mellékletben felsorolt munkék veszélyeinek kikliszobolését
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szolgaljak.

A beruhdzds megvaldsitdsa soran, a helyszinen sziikséges viz és villamos energia mennyiséget a
Vallalkozé biztositja.

A Villalkozé kételes hulladékok gy(jtését, elszallitasat, azokkal valé elszdmolast el8irdsok szerint
ellatni, valamint a megvaldsitds sordn a teriilethasznalatot minimalizalni, amelyet az organizacios
tervben is régzitenie kell.

5.10. A Vallalkoz6 kotelezettséget vallal tovdbbad arra, hogy a szerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt

5.11.

5.12.

5.13.

5.14

5.15

tulajdonosi szerkezetét a Megrendel6 szimara megismerhet6vé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti
tigyletekrél a Megrendel6t haladéktalanul értesiti. A kulfoldi addillet6ségli Vallalkozd koételes a
szerz6déshez arra vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtol a
magyar adéhatdsag kdzvetleniil beszerezhet a Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kézotti
jogsegély igénybevétele nélkul.

A Vallalkozd felel6sséget vallal arra és szavatol azért, hogy munka teljesitésében részt vevék és a
teljesitésbe bevont alkalmazottai a jogszabalyokban meghatdrozott elSirdsoknak mindenben
megfelelnek, megfeleléen képzett szakemberek, megfelelGen felkészitettek, az altala foglalkoztatottak
vonatkozasdban a foglalkoztatdsi jogszabalyoknak eleget tesz, valamint felel8sséggel tartozik a
munkaterilleten barmely jogviszony alapjan megbizasabol tartézkodék erkdlcsi és szakmai
megbizhatdsagaért, munkavégzésre vald alkalmassagaért. Vallalkozd az alkalmazott vagy alkalmazni
kivant személyekrél naprakész listat vezet (név, cim, telefonszam stb.) és ad at a Megrendel6nek, aki
az adatokat a szerz8désszer(i teljesitésig az adatvédelmi szabdlyokra tekintettel e szerz6dés teljesitése
céljabol kezeli. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy jelen szerz8dés teljesitésére nem alkalmaz
olyan személyt, aki ellen a Megrendel8irdsban kifejezetten tiltakozik. Véllalkozd kdtelezi magdt arra,
hogy a jelen személyi kdvetelményekkel kapcsolatban tett megrendeldi kifogésokkal 6sszefliggésben
tébblet kdltségigénye nincs.

A Viallalkozé koteles a fenti munkélatokra dedikélt munkaszervezetet feldllitani és a szerz6dés
id6tartama alatt azt Megrendeld rendelkezésére tartani. A munkaszervezetet Ggy kell feldllitani, hogy
az a szerz8déses rendelkezések betartdsa mellett a Vallalkozé jogszabalyok szerinti szolgaltatds
végzésére alkalmas legyen.

A Villalkozd biztositjia a Megrendel8 és Megrendel§ altal megbizottak részére az épitési helyszinre
torténd belépést a teljesités, illetve a kivitelezés teljes idejére.

A Vallalkozé szavatolja, hogy tevékenységét a mindenkori érvényben Iévé hazai térvenyek, szabvanyok,
el6irasok figyelembe vétele mellett végzi, kildndsen, de nem kizérélagosan az épitSipari kivitelezési
tevékenységrél szo616 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek.

A Véllalkoz6 kijelenti, hogy a kézbeszerzési eljards soran a Megrendel§ altal atadott mdiszaki leirdst,
tervdokumentaciot és &razatlan koltségvetést a szerz6dés megkotése elStt megvizsgalta és a
Megrendel6t a felismerhetd hibdira, hidnyossagaira figyelmeztette. Amennyiben ezen dokumentumok
valamely hibdja vagy hidnyosséga a kivitelezés folyamataban vdlik felismerhet6vé, a Vallalkozo
késedelem nélkiil koteles err6l a Megrendelét téjékoztatni.

5.16. Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a kivitelezés kézhasznalatd épitményen (iskola) valésul meg, igy a
kivitelezés sordn a munkavégzést erre tekintettel végzi és szervezi.

5.17.

A Vallalkozé feladatdat képezi barminem(i engedély, illetve a szerz6dés teljesitése sordn a késébbiekben
felmeriilé terv beszerzése, amely a munka megkezdéséhez és elvégzéséhez szilkséges, valamint a
kivitelezéshez sziikséges nyilatkozatok, hozzajarulasok beszerzése.
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5.19.

5.20.

5.21.
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A Véllalkozo feladata mindazon munkdk elvégzése, amelyek a szerzédés targyat képez6 munkakhoz
szlikségesek, illetve a rendeltetésszer(i hasznalathoz elengedhetetlenek.

A Viéllalkozénak az épitési engedély elSirdsait, kikotéseit be kell tartani, meg kell valdsitania, amely a
munkakezdés idépontjanak és a munka befejez8 id6pontjanak hatdsag felé torténd bejelentését is
magaban foglalja.

A Villalkoz6 koteles biztositani az épitési terulet lehataroldsat, a munkaterilet folyamatos ellen§rzéset
és sziikség szerinti 6rzését, megtenni az Gsszes ésszer(i lépést a kdrnyezet védelmére a kivitelezéssel
kapcsolatos tevékenységek vonatkozasaban, valamint elkeriilni a személyek, kdzvagyon vagy masok
kdrat és sériilését, amelyet a légszennyezés, zaj vagy egyéb kdros kornyezeti hatds okoz.

A felvonulds jellegli szolgaltatasok és létesitmények megvaldsitdsa — amennyiben sziikséges a
teljesitéséhez - a Vallalkozé feladatat képezi. A beruhazas befejezése utan a felvonuldsi teriiletet
rendbe kell tenni, az ideiglenes melléklétesitményeket el kell bontani, és az eredeti allapotot helyre
kell llitani.

A Vallalkozo koteles épitési naplot vezetni.

A fejlesztéshez kapcsolddd nyilvanos eseményeken, kommunikacidjaban és viselkedésében a
tdmogatast igényld esélytudatossagot fejez ki: nem kozvetit szegregaciot, csdkkenti a csoportokra
vonatkoz6 meglévg elGitéleteket.

A Vallalkozd kdzbeszerzési eljarasban benydjtott ajanlataban ,A teljesitésbe bevondsra keriil6, az
alkalmassdgi kovetelmény tekintetében bemutatott szakember tébblettapasztalata” szempontra
bemutatott szakember neve: Baldzs Gabor, az benyujtott ajanlatban foglaltak szerint a szakiranyu
kivitelezési munkak iranyitasdban szerzett tébblettapasztalata 36 hénap.

A Vallalkozé 4ltal a kozbeszerzési eljarasban benyujtott ajénlatdban bemutatott szakember
bevondsat6l nem lehet eltekinteni, mivel az adott személy igénybevétele a kdzbeszerzési eljarasban az
ajanlatok értékelésekor meghatdrozé korilménynek mindsilt. Az értékeléskor meghatérozé
szakember személye csak a Megrendel6 hozzajaruldsaval és abban az esetben valtozhat, ha az
értékeléskor figyelembe vett minden relevans korilmény tekintetében az értékelttel egyenértékii
szakember keriil bemutatasra.

5.23. Vallalkoz6 az aldbbi kornyezetvédelmi szempontokra tett vallalast:

Viéllalkozd a Kézbeszerzési dokumentdciéban és a vonatkozd jogszabalyokban el8irt kotelezd
mennyiségen feliil tovabbi [10] darab 14/16 cm-es torzskor-atmérdjl kétszer iskolazott fa iiltetésére
koételes.

Viéllalkozé a Kdzbeszerzési dokumentdcidban és a vonatkozd jogszabdlyokban el8irt kotelez6
mennyiségen felll tovabbi [10] darab 40/60 cm-es konténeres cserje liltetésére kdteles.

Az Szerz6dés 3.1 pontja szerinti Vallalkozasi dijnak tartalmaznia kell:

Elénevelt ndvények beszerzése, szallitasa;

Ultetési helyek kitlizése, kijel6lése;

Egyéb sziikséges anyagok beszerzése és munkateriiletre szallitdsa;
GOdorasas vagy furas, talajjavitd szerves anyag bekeverése;
Cserje/fa behelyezése, hajtas visszametszése;

Fold visszatoltés, kiszorult fold elterités;

Ont6zés vizszallitassal;
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¢ Utdgondozés: a cserjével/faval lefedett teljes teriileten tartalmazza a 2 éves utégondozas alatt a
névények évenkénti 3-szori dntdzését, 3-szori kapélasat, és erdsité metszését, valamint kipusztult
cserjék potlasat.

Megrendel6 a fenti értékelési szempontokra tett vallalds szerz6désszer(i teljesitését a miszaki ellendr
igénybevételével helyszini ellenérzés keretében ellendrzi. A szerzédésszerii teljesitésrl a mszaki ellendr
jegyz6konyvet vesz fel és fotédokumentdciét készit.

Amennyiben a Szerz8dés 5.23 pontja szerinti kérnyezetvédelmi szempontokra tett vallalds negativ irdnyban
tér el, tehat valamely vallalast Véllalkozo mégsem teljesit (kevesebb) az ajanlattétel soran megajanlott
mértékhez képest, Vallalkozd sulyos szerzédésszegést kovet el, mely alapjan Megrendel§ jogosult a
Szerz6dést felmondani és a szerz8dés meghitsuldsara vonatkozd jogkdvetkezményeket alkalmazni.

6.A munka megkezdése

6.1. Az épitési naplé megnyitdsa, a munkateriilet dtadas-atvétele és a munka megkezdésének idépontja: a
szerzGdés aldirdsat kovets 15 napon belll. Megrendel6 a munkateriiletet Vallalkozo részére a
szerz6dés teljesitéséhez alkalmas dllapotban koteles atadni, melynek megtorténtét Felek
jegyz6konyvben kotelesek rogziteni.

6.2. A Megrendel§ a munkat a Vallalkozé sziikségtelen zavardsa nélkiil barmikor ellendrizheti. Felek
rogzitik, hogy Vallalkozé nem mentesiil a felelGsség aldl, ha Megrendeld az ellenérzést elmulasztotta
vagy nem megfelelen végezte el.

A Villalkozé az elfedésre keriilé részekrdl az eltakards el6tt legaldbb 5 munkanappal értesiti a
Megrendel6t, ill. Megrendel§ képvisel§jét az épitési napld keresztiil és telefonon. Ha Megrendeld, ill.
Megrendel6 képviselSje az eltakarasrél id6ben nem kapott értesitést, a feltards miatt felmerilt
koltséget a Vallalkozénak kell linia, valamint & felel az ezzel esetlegesen keletkezett késedelem miatt
is. A Véllalkozé nem mentesiil a felelgsség al6l azon a cimen, hogy a Megrendeld az ellendrzést
elmulasztotta, vagy nem megfelelGen végezte.

6.3. A Megrendelének joga van kivitelezés ellendrzése érdekében sziikség esetén megbeszélést kitlizni,
amelyen a Villalkozo kételes részt venni. A megbeszélés eredményeirdl emlékeztet6t kell felvenni,
melyet Felek képvisel8i ellenjegyeznek. Az emlékeztet6ben meghatdrozottak — amennyiben azok nem
ellentétesek jelen szerzédés eldirasaival és a kbzbeszerzési eljaras alapjan rogzitettekkel és a hatalyos
jogszabalyokkal — kotelez6ek a Vallalkozd szémara.

7. A beruhazas atvétele: a teljesités

7.1. A Megrendeld és a Vallalkozé a teljesités tekintetében megéllapodnak, hogy a jelen szerz6désben
vallalt munkak:

e miiszaki vonatkozésban teljesitettnek tekintendék, amikor a Vallalkoz6 a munkakat a
kézbeszerzési dokumentumokban meghatarozott és dltala vallalt feltételeknek megfelelen —
tagadhaté meg az dtvétel a mii olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek kijavitdsa vagy
pétidsa nem akaddlyozza a rendeltetésszerii haszndlatot.”) rendeltetésszer(i és biztonsagos
hasznélatra alkalmas mddon elvégezte, és azt a Megrendeld dtvette;

e jogilag az épitési munkak teljesitettnek mingsiilnek, ha a létesitményt (a miivet) a Megrendeld
hiba és hidnymentesen, a Vallalkozé dltal megajanlott hatdridén belil atvette, és a Vallalkoz6 a
jogszabdlyokban és jelen szerz&désben elSirt valamennyi sziikséges dokumentumokat a
Megrendel6 részére dtadott;

e pénziigyi vonatkozasbhan egészében teljesitettnek tekintendék, amikor Megrendel§ a végszamiat

kifizette.
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.1.

7.8.

7.9.

A Villalkoz6 teljesitése akkor hibatlan, ha a jelen szerzédésben foglalt munkédkat hatdridGre és |
osztalyh mingségben elvégezte (az esetleges hibakat kijavitotta), valamint a kivitelezett l1étesitmény
(m() rendeltetésszerli és biztonsdgos hasznalatra alkalmas, és a Vallalkozé valamennyi a
jogszabalyokban és jelen szerz6désben elGirt sziikséges dokumentumokat a Megrendelének atadta.

A Vallalkozd csak | osztdlyd mindségli (azaz olyan anyagokat fogad el, amelyek a szerz6désben, a
vonatkozé szabvényokban és a jogszabalyban megallapitott minGségi kovetelményeknek
megfelelnek), az épitéshez csak Gj, a vonatkozd jogszabdlyoknak megfelel§ anyagokat, szerkezetet és
berendezéseket hasznalhat fel, épithet be | osztalyl minGségben, a gyartmanytechnoldgiai,
alkalmazastechnoldgiai utasitdsok szigor( betartdsaval. Sérilt fellletl (torott), vagy formajaban
torzult anyag (k6, fém, liveg, stb.) nem hasznalhatd fel. Megrendel§ kifogasa esetén — illetve,
amennyiben az anyagok, gyartmanyok hibdja az elGirt tliréshatarokon tul van — Vallalkozénak a kifogas
targyat képezé anyagot, szerkezetet, szerelvényt sth. sajat koltsége terhére ki kell cserélnie. Az ilyen
jellegli csere nem mddosithatja a szerz&dés szerinti atadasi hataridét és a vallalkozéi dijat.

A Kkivitelezés befejezésekor a felek ataddas-atvételi eljarast folytatnak le, melynek célja annak
jogszabalyban elGirtak alapjdn, a kivitelezési tervdokumentdcidban meghatdrozottak szerint
maradéktalanul megvalésitotta-e, és a teljesités megfelel-e az elGirt miiszaki és a szerz6désben véllalt
egyéb kovetelményeknek és jellemz&knek, valamint jogszabalyi elGirdsoknak.

A Megrendel6 és miiszaki ellendr koteles a Vallalkozo altal megjeldlt id6pontra kitlizott dtadas-dtvételi
eljdras soran megvizsgalni az elkészilt kivitelezési tevékenységet, és a jelen szerz6désben foglaltak
teljesiilését.

Az atadas-atvételi eljarasrol, valamint az ott felfedezett hibakrol a felek jegyz6kdnyvet vesznek fel,
melybdl 3 példany készil. A jegyzékonyv két példanya a Megrendel6t és egy példany a Vallalkozoét illeti
meg.

A jegyz6konyvben rogzitett hibdkat a Vallalkozé koteles az ott meghatdrozott hataridén belll
maradéktalanul kijavitani. A felek a miiszaki atadas-atvételi eljards soran a 191/2009. (IX.15.)
Kormanyrendeletben foglaltak szerint jegyz6kdnyvben rogzitik az atadas-atvételnél észlelt hibdkat és
kijavitasuk hataridejét, amely maximum 15 nap lehet. Ha a hiba kijavitdsaval kapcsolatos munkdk a
hatarid6k hosszabbodasdhoz vezetnének, tgy a Vallalkozo kdteles a Megrendel6nek a késedelemmel
kapcsolatosan keletkezd karat megtériteni és késedelmi kotbért fizetni a jelen szerz6dés 8.7 pontjaban
foglaltak szerint.

Amennyiben a Vdllalkozé a kijavitasi kotelezettségének a jegyz6kdnyvben meghatdrozott hatdridére
nem tesz eleget, a Megrendel6 dénthet, hogy a teljesitést elfogadja vagy nem. Ha a Megrendeld a
teljesitést elfogadja, Ugy a hibas teljesitéssel érintett rész vonatkozasdban ardnyos dijcsdkkentésre
jogosult. Amennyiben a Megrendel§ a teljesitést nem fogadja el, Gigy jogosult a hibdkat a Vallalkozé
koltségére maga kijavitani vagy massal kijavittatni.

A felek az dtadas-atvételt akkor tekintik sikeresen befejezettnek, ha a Vallalkoz6 teljesitése hiba- és
hidnymentes (kivéve az olyan jelentéktelen hibdkat, hidnyokat, amelyek nem akaddlyozzdk a
rendeltetésszer(i hasznalatot, feltéve, hogy és Vallalkozé meghatarozott idépontig kijavitja, potolja
azokat), a jelen szerzddésben foglaltaknak mindenben megfelel, tovabbad a kornyezd
berendezésekben, felvonuldsi teriileteken, megkozelitésre igénybe vett kdzutakon a Vallalkozé vagy
alvéllalkozéi altal esetlegesen okozott karok rendezésre vagy kijavitasra keriltek.

Nem tagadhat6 meg az atvétel a teljesités olyan hibdi miatt, amelyek &nmagukban vagy mas hibakkal,
illetve hidnyossagokkal Gsszefiiggésben és a kijavitasukkal jaré munkak folytdn sem akaddlyozzdk a
szerzGdés targyanak rendeltetésszer(i haszndlatéat, feltéve, hogy az egyebekben megfelel a jelen
szerz8désben, illetve a hatdlyos jogszabalyokban foglalt feltételeknek. A Vallalkozé ezen hibdkat is
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7.10.

7.11.

7.12.

8.1.

8.2.

koteles kijavitani az dtadds-atvételkor késziilt jegyz6konyvben foglalt hatériddig.

Az elvégzett épitési kivitelezési munkdk miiszaki dtadas-atvételét, az esetleges hibak, hianyok és
hidnyossagok kijavitdsat, potldsat kévetden — a szerz6dés teljesitéseként — a Vallalkozé atadja a
rendeltetésszerd és biztonsagos haszndlhatdsagot igazold felel8s miszaki vezetdi nyilatkozatot és az
épitési-bontdsi hulladék tarolasara, elszallitdsara vonatkozd hulladék-nyilvantarté lapot, bizonylatokat,
illetve minden a jogszabalyban és Mintavételezési és MinGségtanusitdsi Tervben rogzitett vizsgélati
eredményt.

Az dtadas-atvétel sordn a Vallalkozd feladatat képezi az altala beépitett/telepitett berendezések,
eszkdz0k vonatkozésdban az iizembe helyezés keretében a Megrendeld dltal kijelélt személyek
oktatdsa is.

Az atadas-atvétel sordn a Vallalkozd — a fenti dokumentumokon tul — a Megrendel6nek atadja a
kivitelezés lebonyolitadsa soran keletkezett okiratokat, a megvaldsitasi (tényleges allapotot régzitd)
dokumentaciot és a jotallasi dokumentumokat, amelyeket épitészeti tervezés esetén a 266/2013
Korm.rend. szerinti tervezéi ellenjegyzéssel is el kell [atni.

AVillalkozé az atadas-atvételi eljaras keretében koteles tovabbd dtadni a Megrendelének 2-2 (két-két)
magyar nyelvii példanyban, az aldbbi dokumentumokat:
e karbantartasi és kezelési utasitds; mérési jegyz6konyvek, vizsgalati jegyz8kdnyvek,
megfelel§ségi igazolasok;
e szabvanyositott és nem  szabvényositott  beépitett anyagok  mibizonylatai,
teljesitménynyilatkozatait;
o kivitelez6i (megfelel8ségi) nyilatkozat; felel§s miszaki vezetdi nyilatkozat;
e ajotallasi tevékenységet végzb szervezetek listdja (cég neve, cime, telefonszéma);
e az lzemeltetési, karbantartdsi munkdk elvégzésére lizemeltetési, hasznalati el8irdsok és
feltételek kdnyvei.

Felek megdllapodnak, hogy az adtadas-atvételi eljaras sikeres lezérasanak feltétele a dokumentacio
hidnytalan atadédsa; annak rendelkezésre bocsatasaig a Megrendeld jogosult az atvételt megtagadni.

A sikeres atadas-atvételi eljarast kévetden 15 napon belil a Megrendel§ teljesitésigazolast 4llit ki. Az
dtadas-atvételi jegyz6kdnyv tartalmazza kuléndsen az atadds-dtvételre vonatkozd kifejezett
nyilatkozatokat, a Megrendelének az dtadds-atvétel sordn atadott dokumentacié felsorolasat, az
érvényesiteni kivant igényeket, és mellékletként az atvételt nem akaddlyozé hibakrol €s mas
hidnyossagokrdl, valamint azok javitasi hataridejérél késziilt jegyz6konyvet.

A felek kotelesek az atadas-atvételtsl szamitott egy éven belll a fentiekben meghatarozott szabdlyok
betartdsaval utd-felilvizsgalati eljardst lefolytatni.

A Villalkoz6 nem szerz6désszerd teljesitése, teljesitési biztositék, kotbér, a szerz6dés megsziinése

A szerz6dés idGtartama alatt bekdvetkezd minden olyan kériilményrdl, amely akadalyozza a szerzédés
szerzGdésszer(i, hataridGben torténé teljesitését, a Vallalkozd haladéktalanul koteles irasban
értesitenie Megrendel6t (az értesités épitési napléba torténd feltoltésével egyidejileg), megjeldlve a
késedelem okat és varhaté id6tartamat. A Felek rogzitik, hogy a barmilyen relevans, a kivitelezésre
kihaté értesités épitési napldba tortént bejegyzésének vagy feltdltésének elmaraddsat Ugy tekintik,
mintha a Vallalkozé megszegte volna az értesitési kotelezettségét.

A Vallalkozd lényeges kotelezettségeinek — felréhaté — nem szerz6désszer(, vagy nem teljesitése
esetén MegrendelS a szerz6dést egyoldali nyilatkozatdval a jovSre nézve megsziintetheti vagy a
szerz6dés megkstésének idSpontjara visszamend hatallyal felbonthatja, és kévetelheti a neki okozott

kar megtéritését. /’



8.3

8.4

8.5

8.6

8.7.

A Megrendel§ jogosult és egyben koteles a szerz6dést felmondani, ha:

e a Véllalkozdban kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

e & Villalkozé kozvetetten vagy kodzvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

A Megrendeld a szerz8dést felmondhatja, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - a szerz6déstd| elallhat,

ha:

e feltétleniil szitkséges a szerz6dés olyan lényeges modositasa, amely esetében a Kbt. 141. § alapjan

0j kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

e a Villalkozd nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkoz6 szerz8dé6 fél
személyében érvényesen olyan jogutddlas kdvetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak; vagy

e az EUMSZ 258. cikke alapjén a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt kdtelezettségszegési
eljaras indult vagy az Eurdpai Unid Birésdga az EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban
kimondta, hogy az Eurdpai Unié jogdbdl ered§ valamely kotelezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birdsag altal megaliapitott jogsértés miatt a szerz6dés nem
semmis.

A Megrendel§ kdteles a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attdl eldllni, ha a
szerzdés megkdtését kdvetben jut tudomasdra, hogy a Vallalkozo tekintetében a kozbeszerzési eljaras
sordn kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdrni a kozbeszerzési eljarasbol.

Véllatkozé koteles a Megrendel6t minden olyan koriilményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
teljesités eredményességét vagy kell§ idGre vald elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozo felelés.

Késedelmi kotbér: A Villalkozd a Ptk. 6:186. §-dnak megfelel6en késedelem esetére minden
késedelmes naptéri nap utdn, a késedelembe esés id6pontjatdl a tényleges teljesités napjaig késedelmi
kotbért koteles fizetni, mely a teljesités idépontjdban kilon bejelentés nélkil esedékes. A késedelmi
kéthér alapja a szerzédés szerinti, altaldanos forgalmi ado nélkil szdmitott, teljes nettd vallalkozasi dij.
A késedelmi kdtbér napi mértéke 1 %. A késedelmi kotbér maximalis mértéke: harminc napra szamitott
tétel, vagyis a Megrendeld a késedelmi kothér 6sszegét maximum 20 nap késedelemig érvényesiti.

A 20 napot meghaladd késedelem esetén - a késedelembdl eredd és a késedelemmel okozott karok
megtéritésére vonatkoz6 megrendel6i igényeket nem érintve - MegrendelS fenntartja a szerzédés
rendkiviili felmondasdnak jogat, mivel a 20 napot meghaladé késedelmet a felek sulyos
szerz8désszegésnek tekintik.

Késedelembe esik a Vallalkozd, ha a véllalkozési szerz6désben elSirt hatdrid6ben szerz8désszeriien
nem teljesit, és késedelmét kimenteni nem tudja. A ktbérterhes hataridé megnyilik kiildndsen, ha a
Villalkozé a véghatarid6re a munkat nem adja at hiba és hianymentesen, vagy a Megrendel6 felé a
szerzGdésben rogzitett médon nem jelenti le (nem kezdeményezi a m(iszaki dtadas — atvételi eljarast),
vagy a munkék elkésziiltét lejelenti (kezdeményezi a miiszaki dtadds — atvételi eljarast), de azok olyan
hibdkat, hidnyossagokat tartalmaznak, amelyek a rendeltetésszerli és biztonsdgos haszndlatot
akadalyozzak.

A felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a kotbérre akkor is jogosult, ha kdra nem meriilt fel, és a
Megrendeld a kotbérrel nem fedezett karai megtéritésére, és a szerz6désszegéshél ered6 egyéb jogai
érvényesitésére is jogosult.
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A Vadllalkozé tudomasul veszi, hogy Megrendel§ jogosult a kotbért meghaladé kdranak
érvényesitésére, illetve, hogy a késedelmi kotbér megfizetése nem mentesiti a teljesités aldl.

8.8. Meghiusulasi kotbér: Az eldllas (felmondds) esetén a Vallalkozd a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott
vallalkozdi dij 25%-nak megfelel§ 6sszegli meghiusulasi kothér megfizetésére, és az ezt meghaladéan
a Megrendel6t ért kar megtéritésére koteles. A Ptk. 6:186. §-dnak megfelel6en a meghitsulasi kotbér
fizetésére akkor koteles a Vallalkozd, ha a szerz6dés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért
a Vdllalkozo felelSs.

A szerz6dés akkor tekinthetd meghiusultnak, ha
- a Vdllalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkiil megtagadja,
- ateljesités kizérdlag a Vallalkozo érdekkdrében felmerilt okbdl lehetetlenill el,
- 20 napot meghaladd késedelem esetén Megrendel6 él a rendkiviili felmondds jogaval.

A Villalkoz6é mentesiil a kétbérfizetési kdtelezettség aldl, ha szerz6désszegését kimenti.

8.9. A kotbér(ek) érvényesitésének modja: A Megrendel6 kotbérigény érvényesitésre vonatkozé egyoldalu
irasbeli jognyilatkozatanak tartalmaznia kell a kotbér érvényesitésének okait. A Megrendeld§ az
érvényesithets kotbért jogosult a fizetend§ ellenértékbdl visszatartani, vagy az adott megrendelés
teljesitésének igazolasat a kotbér megfizetéséig megtagadni.

8.10. Felek megadllapodnak abban, hogy Megrendel§ jogosult az esedékessé valt, elismert kotbért a még ki
nem egyenlitett szamla ellenértékébdl levonni, amennyiben a Kbt. 135. § (6) bekezdésében rogzitett
feltételek fennallnak,

8.11. Hibas teljesitési kotbér:
- Vallalkozé hibdsan teljesit, ha a teljesitésben nem vesz részt a szerz6dés 5.22. pontja szerinti
szakember és Megrendel§ altal meghatdrozott péthataridére sem biztosit a fenti kdvetelményeknek
megfelel§ szakembert;

- ha Villalkozd rendelkezésére bocsatott dokumentdcidban meghatdrozott munkdk a teljesités
id6pontjaban nem felelnek meg a jogszabdlyban és/vagy jelen szerz6désben meghatarozott
kovetelményeknek,

- tovébbd akkor is, ha a kivitelezéssel kapcsolatos Gsszes, az épitSipari kivitelezési tevékenyégrél sz616
191/2009. (X1.15.) Kormédnyrendelet 33. § (1) és (3) bekezdése szerinti dokumentumot Megrendeld
altal meghatérozott péthataridGre sem adja at nem adja at Megrendel§ részére.

A hibas teljesitési kotbér mértéke a tartalékkeret és Afa nélkiil szamitott vallalkozoi dij 15%-a.

A Megrendel§ a kotbérkdvetelését irdsbeli felszolitds atjan érvényesitheti, melynek a Vallalkozé
kételes 8 naptéri napon belil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a Vallalkozé a felhivds
kézhezvételét kévetd 3 napon beliil érdemi —indoklassal és bizonyitékokkal alatamasztott — kimentést
nem tesz, akkor a kotbérkdvetelés a Vallalkozé részérSl elismertnek tekinthet§, és ezzel
beszdmithatdva viélik, a Kbt. 135.§ (6) bek. feltételeinek teljesiilése esetén.

A kotbérigények érvényesitése nem zarja ki a szerz6désszegésbSl eredd egyéb igények
érvényesitésének lehetdségét. A késedelmi kotbér fizetése nem mentesiti a Véllalkozdt a teljesités aldl.
a Véllalkozé a Ptk. 6:186. § alapjan mentesiil a ktbérfizetési kotelezettsége alél, ha szerz8désszegését
kimenti.

8.12. Teljesitési biztositék: A Vallalkozo a szerz6désszer( teljesitésének elmaradédsdval kapcsolatos igények

biztositékaként a szerz8dés szerinti, altaldnos forgalmi add nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2,5 %-
anak megfeleld mértékii teljesitési biztositékot koteles rendelkezésre bocsatani. A felek régzitik, hogy
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8.13.

9.1.

9.2.

9.3.

10.1.

ekként a teljesitési biztositék barmely szerz6désszegésbdl (hibas teljesités, nemteljesités vagy
késedelem) eredd barmely MegrendelGi igény fedezetéill szolgal, s a Megrendeld dltal igénybe vett
biztositéki 6sszeg a Megrendel§ éltal érvényesiteni kivant igény helyébe 1ép, jogvita esetén annak
legalabb lezérasig a Megrendel6t illeti. A teljesitési biztositék - a Vallalkozd valasztasa szerint - a Kbt.
134. § (6) bekezdésének a) pontja szerinti formaban biztosithatd, amelyet legkésSbb a szerz6déskotés
id6pontjdban (a szerz8dés hatdlybalépéséig) kell rendelkezésre bocsatani, illetve igazolni. A teljesitési
biztositék rendelkezésre bocsatdsa a szerz8dés hatalybalépésének feltétele. A teljesitési biztositéknak
a teljesitési hatdrid6 utolsé napjaig érvényesnek és lehivhatonak kell lennie, illetSleg rendelkezésre
kell &llnia. Késedelem esetén a Villalkozd koteles a biztositék hatdlyat a Megrendelé dltal
meghatarozott megfelelé hatarid6re meghosszabbitani. Amennyiben ennek a biztositék lejaratat 5.
(6todik) nappal megel6z8en a Vallalkoz6 nem tesz eleget, a Megrendel§ jogosult a biztositék
érvényesitésére (amennyiben az nem készpénz formajaban letett dvadék), és az igy kézhez vett
osszeget dvadéki biztositékként kezelni.

Lehetetleniilés

e Ha a teljesités olyan okbdl valik lehetetlenné, amelyért a felek nem felelések, a szerzédeés
megsz(inik. A teljesités lehetetlenné vélasardl tudomast szerzd fél haladéktalanul kételes errél a
masik felet értesiteni.

e Haateljesités olyan okbdlvélt lehetetlenné, amely a Véllalkoz6 érdekkdrébe tartozik, a szerzddés
megszlinik, a Megrendel§ pedig a teljesités elmaraddsa miatt a jelen szerzdés szerinti
meghidsulasi kdtbér érvényesitésén fellil kartéritést kbvetelhet.

e Ha a teljesités olyan okbdl vélt lehetetlenné, amely a MegrendelS érdekkdrébe tartozik, a
szerz6dés megsziinik, a Vallalkozé pedig kévetelheti igazolt koltségeinek a megtéritését.

e A jelen szerz6désben foglalt egyéb kotelezettségek megszegése esetén a szerz6désszegl fél
koteles a masik fél ebbdl szarmazd kardt megtériteni.

9. Aszerzddés teljesitése alatti kiresemény

A Vidllalkozé kijelenti, hogy rendelkezik jelen szerzGdés targyat képezé épitési beruhdzasra, annak teljes
id8tartamara legaldbb a /il. részajdnlati kér vonatkozdsdban legaldbb 25.000.000,- Ft/év és
kdreseményenként legaldbb 5.000.000,- Ft. 6sszegd. 2 kivitelez8i Osszkockdzatd épités- és
szerelésbiztositassal. A Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a tevékenységével Osszefligg, illetve a
szerz6dés idGtartama alatt keletkezd karokra a Megrendel6 felel§sséget nem véllal és nem nyujt kiilén
téritést a karok elharitasara.

A biztositas a jelen szerz§dés melléklete. A biztositas koltségét Vallalkozé viseli, annak megtéritésére
Megrendel6 nem koteles.

Amennyiben barmilyen kdresemény kdvetkezne be a munkaterileten, vagy az anyagok szallitasa sordn,
Ggy a Vallalkozo a kdreseményt, illetve annak koriilményeit haladéktalanul rovid uton, és 24 éran belil
irdsban koteles jelezni a Megrendelének. Amennyiben a kar a Véllalkozdé, vagy a Vallalkozé
érdekkorébe tartozo személy/alvéllalkozd/kozrem(ikdds személy magatartasara vezethetd vissza, ugy
a Vdllalkozd kiilon felszdlitas nélkiil koteles a keletkezett hibat kijavitani, és az okozott kart teljes
kériien megtériteni, 6sszhangban a jelen szerz6désben foglaltakkal.

10. Vis Maior
Sem a Megrendel8, sem a Villalkozé nem tekinthetSk Ggy, hogy késedelembe estek vagy Ugy, hogy
szerzGdésszegést kdvettek el egészen addig, amig kotelességeik tekintetében vis maior esemény

gatolja meg 6ket.

Vis maior-on a felek ellenérzési képességét meghaladd koriilményeket kell érteni, beleértve, de nem

2 Attdl fiiggBen keriil meghatdrozdsra, hogy a szerz8dés melyik részajanlati kér vonatkozasaban kertil aldirasra.
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10.2.

10.3.

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

kizarélagosan, az alabbiakat:

- akédr megiizent, akdr meg nem Uzent hdboru és ellenségeskedés, megszallds, idegen ellenség
akcidi, mozgdsitds, rekvirdlas vagy embargd

- nukleéris tizemanyagbdl, vagy a nukledris anyag lebomlasabdl keletkezd nukledris hulladékbdl
szarmazo ionizald sugarzas vagy radioaktiv szennyez6dés, vagy radioaktiv mérgezd robbands, vagy
egyéb veszélyes tulajdonsdg a robbanasveszélyes nukledris Gzemekben vagy azok nukledris
részlegeiben,

- lazadas, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorld hatalomatvétel, polgarhdboru, zendiilés,
tiintetés vagy rendzavards, kivéve, ha az kizérélag a Véllalkozé alkalmazottaira terjed ki,

- természeti katasztroéfa.

Ha barmelyik fél dgy véli, hogy vis maior kovetkezett be, s ez akaddlyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasdban, azonnal kételes irdsban (elsGsorban faxon) értesiteni a masik felet, s kzolni vele az
esemény koriilményeit, okat és feltehetéen varhaté id6tartamat. Ebben az esetben a teljesitési
hataridé meghosszabbodik a vis maior id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen egyeztetnek.

Ha vis maior kdriilmény bekdvetkezett, mindkét fél, de kiilondsen a Vallalkozo kdteles torekedni a
szerz6désb8l eredd kotelezettségeinek folytatélagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien

elképzelhetd.

11. Szavatossag, jotallas

. AVallalkozé felel6sségére, a beépitett anyagok, valamint nyujtott szolgaltatasok vonatkozésaban a Ptk.

szabdlyait, valamint az egyes beépitett anyagok, illetve elvégzett munkdak kételez6 alkalmassdgi idejét
meghatdrozé, a szerz8dés teljesitésekor hatdlyos jogszabdlyok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Vallalkozd ennek kérében szavatol az altala felhasznélt anyagok anyagi és gyartasi hibatol valé
mentességéért, valamint azért, hogy a vdllalt munkdt a Megrendel§ dltal atadott miszaki
kévetelményeknek, dokumentumoknak, valamint a vonatkozé magyar szabvanyoknak megfeleléen, |.
osztalyd minGségben és 1. osztalyu anyagok felhasznaldsdval végzi el.

A Villalkoz6t a jelen szerzédés keretében a sikeres miiszaki atadés-atvételtdl 12 + [36] honap jotéllasi
(garancialis) kdtelezettség terheli. A jotallas kezd§ id6pontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljarast
kévetd els6 munkanap. Amennyiben a szerz8dés targyat képez6 munka vagy ennek egy része a jotallasi
id8 alatt Vallalkozé jotéllasi kotelezettsége nem teljesitése miatt a rendeltetésszerii és biztonsagos
hasznédlatra nem alkalmas, Ugy az el6z6ekben meghatarozott jotallasi id§ a rendeltetésszerli és
biztonsdgos hasznalatra alkalmatlansdg idGtartamdval meghosszabbodik.

A szavatossagi és jotallasi felelgsség keretében a Vallalkozo koteles a feltart, és a Megrendel§ altal
kdzolt hibakat sajat kdltségére kijavitania. Vallalkozd a hiba kijavitasat, annak kozlésétdl (tudomasara
jutdsatdl) szamitott 24 6ran belill kdteles megkezdeni, és a szakma szabalyainak megfelel6en ésszer(
id6én beliil befejezni.

A felek utd-feliilvizsgalati eljrast tartanak a jotallasi/garancialis id6szakban egy alkalommal. Az uto-
felulvizsgdlati eljaras sordn az eljarast a Megrendel§ késziti el és meghivja arra a Vallalkozdt. A
meghivét az eljards megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell megkiildeni, mellékelve ahhoz
a Megrendel§ &ltal 6sszedllitott hibajegyzéket is. A Megrendel6 az eljdrdsr6l a meghivottak
jelenlétében jegyz6kdnyvet vesz fel. A jegyz6kdnyvben fel kell tiintetni résztvev6knek a hibakkal,
hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé éltal elismert hibak kijavitasara, illetve hianyok
pétlasara vallalt hataridét, amely 30 napndl hosszabb nem lehet.

Amennyiben a Vallalkoz6 a jotalldsi id6 alatt nem, vagy nem a jelen szerz8désben meghatdrozott

hataridSben tesz eleget garancidlis kdtelezettségeinek, a Megrendeld jogosult a jotallds idejére elSirt
biztositékbdl lehivni, és a hibdkat ezen 6sszegh8l megjavita(t)ni, ami nem érinti a Kivitelez6 jotallasi

kotelezettségét.
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11.6. Jotallasi biztositék: A Vallalkozé az Afa nélkiil szamitott véllalkoz6i dij 2,5%-anak megfelel6 dsszeg, a

12.1.

jotallasi idg lejartaig fennallé biztositékot bocsat a Megrendeld rendelkezésére.

A szerzGdés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékanak rendelkezésre bocsatasardl szolo
dokumentumot a teljesités id&pontjdig, azaz a szerzédésben rogzitett teljesitési hataridgig kell
rendelkezésre bocsétani, illetve igazolni. A jétallasi biztositék rendelkezésre bocsatasa a teljesités
igazolasanak feltétele.

A jotallasi biztositék teljesithetd a Véllalkozd vélasztasa szerint dvadékként az el8irt pénzésszegnek a
Megrendeld fizetési szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosito
altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositdsaval, vagy biztositdsi szerz6dés alapjan kiallitott
- készfizet§ kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.

A Vallalkozé az egyik biztositéki formardl a masikra attérhet, de a biztositékoknak a szerz6désben
foglalt 6sszegnek és id6tartamnak megfelelGen folyamatosan rendelkezésre kell linia.

A Megrendel6t a szerzddés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositéka 0sszegébdl véglegesen
megilleti mindazon koltség, amely a m(iszaki dtadéas-atvétel utan, de mar a hasznalat soran felmeriilt
esetleges hibak kijavitasara szolgalnak, amennyiben a Vallalkozé a felmerdlt hibdk kijavitdsat nem
véllalja és a javitdsokat a Megrendeld harmadik féllel elvégezteti.

Amennyiben ilyen hibak nem meriinek fel, Ggy a MegrendelS koteles a szerz8dés hibas teljesitésével
kapcsolatos igények biztositékat a jotallasi (garancialis) id6 lejartakor lefolytatott utd-felllvizsgalati
eljaras lezarasanak id6pontjatol szamitott 15 napon beliil Vallaikozé részére felszabaditani.

12. Felmondas, elallas

A Megrendeld a Ptk.-ban szabalyozottakon tulmendéen az aldbbi esetekben is jogosult a szerz&déstdl

azonnali hatdllyal eldlini vagy azt felmondani:

e aVallalkozd a munkdt a munkateriilet atadasat kovets 10 napon beliil nem kezdi el;

e a Villalkozé 4dltal foglalkoztatott munkavallalok nem rendelkeznek érvényes munkavallaléi
engedéllyel, munkaszerzddéssel;

e a Vallalkozd ellen felszamolasi eljarast kezdeményeznek, vagy a Vallalkozo végelszamoldsat
hatérozza el, avagy egyéb olyan kériilmény merdl fel a Vallalkozd érdekkdrében, mely a szerz&dés
teljesitését meghiusithatja;

e a Villalkozd atalakul, vagy tulajdonosai Osszetételében, vagyondban olyan jelentds valtozds
kovetkezik be, amely a Megrendel6 megitélése szerint a jelen szerz6désben meghatarozott
kotelezettségek teljesitését veszélyeztetik;

e amennyiben a szerz6dés finanszirozasi alapjat képezd Tamogatasi Szerz6dés megsziinik vagy olyan
mértékben csokken a tdmogatdas mértéke, amely a Megrendel§ részérél nem teszi lehet6vé a
szerz6dés szerinti teljesitést.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hatarid6vel,

amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata elldtasarol gondoskodni tudjon -, ha

e a Vdllalkozoban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-0ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében
fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel;

e a Villalkozd kozvetetten vagy kozvetlenul 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel.

12.2. A Megrendel§ a jelen szerz6dést jogosult tovabba 15 napos felmondasi idGvel, irasbeli nyilatkozattal




12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

felmondani, ha erre hatdségi kényszer (az épitSipari kivitelezési tevékenység hatosag részérdl torténd
ledllitésa, amely a Vallalkozé érdekkdrén beltl meriil fel) okot ad.

A szerz$dés felmonddasa esetén a Véllalkozé a mar elvégzett munkajanak megfeleld véllalkozdi dijra

....

okot adé esemény Vallalkozé érdekkdrében meriil fel.
13. Kapcsolattartas

Felek a szerz8dés teljesitése soran kotelesek egyittmiikodni, egymdst a szerzddés teljesitését
befolyasold kérilményekrsl haladéktalanul tajékoztatni.

A Vallalkozd kdtelezettséget vallal arra, hogy a teljesitést érint§informdciot haladéktalanul irdsban,
igazolt médon kdz6! a Megrendelével, ennek elmulasztasaért teljes anyagi és nem anyagi felelGsséget
vallal.

A Felek a szerz6dés teljesitésének elGsegitése érdekében kapcsolattarté személyeket jeléinek meg az
aldbbiak szerint:

Megrendelé kapcsolattartéja:

Név: Horvath LaszIé

Cim: 7300 Komlé, Varoshaz tér 3.sz.
Telefonszam: +36-30/620 40 68

E-mail:  varosuzemeltetes.ph@komlo.hu

Miiszaki ellenér kapcsolattartéja:
Név: Krausz Tibor

Cim: 7630 Pécs, Iparsziget u. 15/1.
Telefonszam: +36-30/927 65 37

E-mail:  baumarket@t-online.hu

Villalkozé kapcsolattartéja:

Név: Kalamar Jozsef

Cim: 7300 Komld, Nagyrét u. 4.
Telefonszam: +36-30/936 04 63
E-mail:  kivitelezes@benkalakft.hu

Felelds mliszaki vezetd (MV-M): Kamarai névjegyzék szama: 02-50120
Név: Baldzs Gabor
Cim: 7635 Pécs, Panordma dilé 20.

Telefonszam: +36-70/323 66 48
E-mail:  balazsgabor8@gmail.com

Felek régzitik, hogy egymas kézétt minden nyilatkozatot vagy egyéb értesitést irdsban, sziikseg szerint
tértivevényes levélben vagy e-mailben kell megkiildeni, amely akkor tekinthetd szabalyszer(inek, ha azt
a kapcsolattarté személyek részére a 13.3. pontban meghatarozott, vagy a 13.5., vagy 13.6 pontok
szerint killdott értesitésben bejelentett elérhet8ségre kézbesitették. Az értesités akkor valik
joghatélyossa, amikor azt a cimzett igazoltan atvette.

Az e-mail értesités akkor valik joghatalyossa, amikor arrdl automatikus vagy kifejezett visszaigazolas
érkezett.

A tértivevényes ajanlott postai kiildeményt a kézbesités megkisérlésének napjan kézbesitettnek kell
tekinteni, ha a cimzett az atvételt megtagadta. Ha a kézbesités azért volt eredménytelen, mert a
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cimzett az iratot nem vette 4t (az a feladéhoz ,,nem kereste” jelzéssel érkezett vissza), az iratot — az
ellenkezd bizonyitdsaig — a postai kézbesités els§ megkisériésének napjat kdvetdtodik munkanapon
kell kézbesitettnek tekinteni.

13.7. Felek megéllapodnak, hogy a fent megjeldlt kapcsolattartok személyében tortént valtozasrdl a masik
felet haladéktalanul értesitik. A kapcsolattartok személyében bekovetkezett valtozds a masik félhez
szerz&désszer{ien megkildétt értesitéssel 1ép hatalyba.

14. Titoktartas

14.1. Felek a jelen szerz&déssel kapcsolatosan kélcsénosen kijelentik, hogy a teljesités sordn tudomasukra
jutott minden informaciot és adatot bizalmasan kezelnek és megdériznek, ezeket a masik fél el6zetes,
irasbeli hozzdjarulasa hidnydban nem hozzak nyilvdnossagra vagy illetéktelen harmadik személy
tudomadsara. Vallalkozd a birtokaba kerilt informacidkat kizardlag a jelen szerz6désben meghatarozott
feladatok teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

14.2. Felek rogzitik, hogy a titoktartdsi rendelkezések megszegése esetén Megrendel6 jogosult a jelen
szerz6dést azonnali hatdllyal felmondani. Az elalldis nem zarja ki a titoktartasi kotelezettség
megszegésére iranyadd egyéb polgari- vagy blntetdjogi szankcidk alkalmazasat.

14.3. AVillalkozé vallalja, hogy tzleti titok cimen nem tagadja meg a tajékoztatdst a jelen szerz6dés 1ényeges
tartalmarol. Vallalkozo jelen szerz6dés aldirdsaval tudomasul veszi, hogy nem mindsil {izleti titoknak
az az adat, amelynek megismerését, vagy nyilvdnossdgra hozatalat kulén térvény kozérdekbdl
elrendeli.

14.4. Felek tudomasul veszik, hogy a szerz6dés a Kbt. 43. § (1)-(2) és adott esetben az (5) bekezdésében
foglaltakra figyelemmel nyilvdnos, tartalma kézérdek( adatnak mindsiil.

15. Vitas kérdések rendezése

15.1. A Villalkozénak és Megrendel6nek meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy kdzvetlen
targyalasok utjan rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozéttik a szerz6dés
keretében vagy a szerz8déssel kapcsolatosan felmeriilt. Minden, a szerz6dés megkotése utan
felmerlls, a szerz§dés teljesitését akadalyozd korllményrdl a felek kélcsdndsen kdtelesek egymast
tdjékoztatni.

15.2. Ha a Felek koz6tt 30 napon belil nem vezetnek eredményre a szerz8dés alapjan vagy ezzel
Osszefiiggésben keletkezett vita rendezésére irdnyuld kdzvetlen targyalasok, Ugy a jogvita eldontésére
— hataskértsl fliggben kikotik a Megrendels székhelye szerint illetékes jarasbirdsag, illetve tdrvényszék
kizarélagos illetékességét.

16. Egyéb rendelkezések

16.1. Jelen szerz6dés médositasa — a vonatkozd elirdsok, igy kullondsen a Kbt. 141.§-ban foglaltak szerint —
mindkét fél dltal torténd cégszer( alairassal érvényes.

A szerz6désmaodositassal kapcsolatos kéltségeket, és kiadasokat annak a szerz6d6 félnek kell viselnie,
akinek az érdekkorében felmerult okbdl a szerzédés maddositasara sor keriilt.

A Kbt. alapjan semmis a szerz6dés mddositasa, ha az arra irdanyul, hogy a Vallalkozét mentesitsék az
olyan szerz6désszegés (illetve szerz6désszegésbe esés) és annak jogkdvetkezményei - ide nem értve a
felmondds vagy eldllds joganak gyakorlasat - alkalmazasa aldl, amelyért felelSs (illetve felelGs lenne),
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16.2

16.3.

vagy amely arra iranyul, hogy a Megrendel6 atvallaljon a Vallalkozét terhel§ tébbletmunkakdltségeket
vagy indokolatlanul egyéb, a szerz6dés alapjan a Vaéllalkozot terheld kockdzatokat.

A Villalkozé kételes 3 munkanapon beliil irdsban értesiteni Megrendel6t a szerz8dési feltételekben
megadott barmely adat (név, székhely, bankszamlaszam, addszam, kapcsolattartdja nevének vagy
cimének, tovdbba bankszamlaja szamanak, stbh.) megvaltozasarol.

Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozé a kbzbeszerzési eljdrasban az ajanlataban, hidnypétlasaban,
valamint a Kbt. 72. § szerinti indokoldséban elkiilonitett médon elhelyezett, lizleti titkot (ide értve a
védett ismeretet is) [Ptk. 2:47. §) tartalmazd iratok nyilvanossdgra hozataldt megtilthatta. Az Uzleti
titkot tartalmazd iratokat ugy kell elkésziteni, hogy azok az informacids dnrendelkezési jogrol és az
informécidszabadsagrél szolé 2011. évi CXII. térvény 27. § (3) bekezdésére figyelemmel kizdrélag olyan
informéacidkat tartalmazzanak, amelyek nyilvdnossagra hozatala az lzleti tevékenység végzése
szempontjabdl aranytalan sérelmet okozna, tovabba ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)—(3) bekezdés
szerinti elemeket.

Felek a jelen szerz6désben nem szabdlyozott kérdések tekintetében a Kbt. és a Ptk., tovdbbd a
vonatkozo jogszabdlyok, igy kiilénésen, de nem kizdrdlagosan az épitési beruhdzasok, valamint az
épitési beruhdzasokhoz kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgdltatdsok kdzbeszerzésének részletes
szabdlyairdl 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadénak.

A Felek régzitik, hogy jelen szerz8dés valamennyi fél cégszer(i aldirdsanak napjat kdvets napon lép hatalyba.
A Felek a jelen szerz8désiiket, mint akaratukkal megegyez6t sajat kez(i cégszer(i aldirdsukkal latjdk el.

A szerz8dés 5 egymdssal tartalom és forma szerint mindenben egyezd példdnyban késziilt, amelybél 3
(harom) példdny Megrendel6t, 2 (kett8) példany Vallalkozoét illet.

Komld, 2020. augusztus 18.
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