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a tovabbiakban egytitt: Szerz6d6 Felek kozott, alulirott helyen és napon, az alabbi feltételek
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I.
PREAMBULUM

1. A Megrendel6, mint ajanlatkéré 2018. év [...] ho [...]. napjan Templom tér és Bajcsy-
Zsilinszky utca utfelijitisa Komlon targyban, a kozbeszerzésekrdl szoloé 2015. évi CXLIIL.
torvény (tovabbiakban: Kbt) Harmadik rész, a Kbt. 115. § (1) bekezdése szerinti, nyilt
kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: kézbeszerzési eljaras) inditott. Megrendel6 kozbeszerzési
eljarast a Kbt. 61. § (5)-(6) bekezdése alapjan részekre bontotta, melynek alapjan a kézbeszerzés 1.
részét képezte: Utteliijitis - Komlo, Templom tér / 2. részét képezte: Utfelijitis - Komlo,
Bajcsy-Zsilinszky utca

Megrendelé a beszerzést a Beliigyminisztérium ,,Onkormanyzati feladatellatast szolgalo fejlesztések
tamogatasa” megnevezést palyazatabol, valamint sajat forrasbol valésitotta meg.

2. Megrendel6 a beruhazassal szemben tamasztott alapveté muszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a koézbeszerzési eljarasban Vallalkozo rendelkezésére bocsatott kdzbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: koézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a koézbeszerzési eljarasban benyujtott ajanlataban (a tovabbiakban:
ajanlat) elfogadta.



3. Megrendel6 az ajanlatok mindenre kiterjed6 és részletes vizsgalatat kovetden a kbzbeszerzési
dokumentumban meghatarozott, valamint a kapcsol6dé jogszabalyokban is rogzitett feltételeket is
tigyelembe véve 2018. [...] ho [...] napjan irasban eredményt hirdetett. Megrendel$ kozbeszerzési
eljarasban hozott dontése szerint az 1. rész / a 2. rész vonatkozasban nyertes ajanlattevé — vagy
amennyiben a Kbt. 131. § (4) bekezdésében megadott korilmény az Osszegzés megkiildését
kovetSen eléallt, a nyertes ajanlatot kévetkezd legkedvez6bb ajanlatot tevonek mindsitett szervezet
— Vallalkoz6 lett.

4. A Szerz6dés célja, hogy meghatarozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerz6d6 Felek
az egyes jogokat érvényesitik, a kblcsonésen megallapitott szolgaltatasokat, illetve kotelezettségeket
teljesitik.

5. A Szerz6dé Felek el6zetesen is deklaraljak azon megallapodasukat:

5.1 Vallalkoz6 kételezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a Szerz6désben meghatarozott épitési
beruhazast (épitési munkat) elvégzi, az esetleges felmeriil6 hibakat kijavitja és azt rendeltetésszerd
hasznalatra alkalmas allapotban atadja.

5.2. Megrendel6 ezuton kotelezettséget vallal, hogy a Szerzédésben el6irt idépontokban és médon
a Szerz6désben részletesen meghatarozott dijakat — az ott meghatarozott formaban és ttemezés
szerint — a Vallalkozo részére megtizeti.

5.4. Vallalkozo koteles a szerz6dés értelmében az épitési munkakat szerzédésszerten, teljes korden
muszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar eléirasoknak, muszaki
szabvanyoknak, valamint a technika mai allasanak megfelel6en a vallalt hataridében a szakvallalat
gondossagaval elvégezni, illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszertien
teljesiteni. A Vallalkozé a szerz6désszerlh megvaldsitasara vallalt kotelezettsége mellett kifejezett
kotelezettséget vallal arra, hogy a jotalldsi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget
tesz.

5.5. Villalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a Szerz6dés
elvalaszthatatlan részét képezé kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendel§ altal a
rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt
tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a feldjitas Egyosszegli Ajanlati Arat ezen informaciok
figyelembe vételével, kellben nagy szakmai tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin
ismeretében allapitotta meg. Vallalkozé a beruhazas targyat képezé épitmény funkcidjanak,
céljainak megfelel6 és rendeltetésszerti hasznalatdhoz a megfelel6 megjelenéstt és mindségi
megvalositashoz, zavartalanul hasznalhat6 allapotahoz sziikséges kivitelezési munkakat kalkulalni
tudta, és a miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkozo6 nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogdan és kell6 alapossaggal
tartalmaz minden, a kivitelezéssel kapcsolatos elvarast és el6irast. Ennek attekintése, megismerése
és tartalmi elsajatitasa a kivitelez6 felel6ssége. A szerz6dés alairasaval Vallalkozo kijelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kell6 koriltekintéssel jart el, ezért a kézbeszerzési dokumentum esetleges
hianyossagara torténé utalassal semmiféle tobblet ellenszolgaltatasi igényt a kivitelezés folyaman az
ajanlatkérének nem 4all médjaban elfogadni. Vallalkozé kijelenti, hogy a Vallalkozé ajanlataban
szerepl6 nettd ajanlati ar a dokumentaciéban szereplé munkakat teljes kortien tartalmazza és
valamennyi kockazatot az ajanlat megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerz6dés atalanyaras jellegére figyelemmel Villalkozé
kijelenti, hogy:

" megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki lefras
¢és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes korld megvaldsitasara
vonatkozoan tette meg ajanlatat;

* a rendelkezésére bocsatott miszaki lefras és koltségvetés, valamint a Megrendel6i
kovetelmények alapjan az épitési beruhazast szerz6désszertien, teljes korien, miszaki és



mindségi szempontbdl is kifogastalan allapotban, a vonatkozé jogszabalyoknak, miszaki
szabalyoknak megfelel6en késziti el;
= a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. Ilyen el6zmények utan a Szerzédé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezd
Megrendel6i kovetelményeknek és koltségvetésnek valamint a Vallalkozo kozbeszerzési eljarasban
benyujtott ajanlatanak megfelel6en az alabbiak szerint allapodnak meg:

II.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendel6 megrendeli, a Vallalkoz6 pedig elvallalja a
Templom tér és Bajcsy-Zsilinszky utca utfelijitisa Komlon targyban lefolytatott
kozbeszerzési eljaras 1. részét képezd Uttehijitds - Komls, Templom tér / 2. részét képezo:
Utfehijitis - Komlo, Bajcsy-Zsilinszky utca tirgyi eljrds kivitelezését a miszaki
dokumentaciéban meghatirozott miszaki tartalommal és részletezettséggel.

2. A muszaki tartalmat a szerzédés részét képezo

a) Villalkozo ajanlata;

b) Vallalkozé altal adott arazott koltségvetés;

c) Kozbeszerzési dokumentum részét képezé muszaki leiras és tervdokumentaciéd
egyuttesen hatarozzak meg oly mddon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelm? el6irasokat kell iranyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az aldbbi
sorrend érvényesil azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megel6zik a
sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utan 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megallapodas II.5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a koltségvetési kiirasban megjelolt esetekben — az egyes specialis teljesitési
részekkel kapcsolatban, sziikségessé valo részletes gyartmany elkészitése is Vallalkozo6 feladata.

4. A Kivitelezés alatt tehat Szerz6d6 Felek a munkédk teljességét értik azzal a céllal, hogy
Vallalkozé mindenfajta munkat a Szerz6dés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
az arazatlan koltségvetés ¢és a  Megrendel6i  kovetelményeket attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szerepld tételekkel a vallalasat mar kiegészitette.
Villalkoz6 t6bbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra — ide nem értve a pétmunka esetét —
kizarolag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti korlatozassal jogosult.

5. Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzédéssel
egytittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerz6dés

b) sz Kiegészit6 tajékoztatas

¢)  MegrendeldSi kbvetelmények (muszaki leiras, koltségvetés)

d) A kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

e) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozoé ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Vallalkozo szerz6déses kotelezettséget vallal a Megrendel6 felé, hogy a létesitményt a felujitas
utan mukodSképes allapotban és elirt hatarid6ben atadja a Szerzédés rendelkezéseinek
megfelelGen.

7. Megrendel6 ezaton szerzédéses kotelezettséget wvallal, hogy a Szerzédésben el6irt
idépontokban és médon a Szerzédéses Arat kifizeti.



II1.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerz6d6 Felek kolcsondsen sziikségesnek tartjak egymas {rasban térténd tajékoztatasat
minden olyan koérilményrol, amely a szerzédés szerinti teljesitést veszélyezteti vagy lehetetlenné
teszi. Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késébbi id6ben teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatéan
tudomasara jutott, elegendd okot szolgaltat arra, hogy az egyiittmikodési j6szandékot a masik fél
kétségbe vonja és az esetet tgy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerz6désszegés
fogalmat.

2. Villalkoz6 haladéktalanul értesiti a Megrendel6t minden olyan kortlményrdl, amely jelen
szerz6dés teljesitését, eredményét, illetve a teljesitési hataridéket érdemben érinti vagy befolyasolja.
Az értesitésben régziteni kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megoldasra.

3. A Vallalkoz6 és a Megrendel6 a szerzédés teljesitése érdekében a fentieken tul, altalaban is
egyuttmikodnek. Ennek megfelelen kell6 id6ben egymas rendelkezésére bocsatjak a szitkséges
adatokat és eszkozoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovabbi feltételeinek megteremtésérdl.
A teljesitést érinté minden lényeges korilményrdl haladéktalanul tdjékoztatjak egymast.

IV.
MEGRENDELO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Munkaterulet atadasa

1. A munkat a Megrendel6 éltal a kijel6lt helyen kell elvégezni.

2. Megrendel6 koteles Vallalkozonak a helyszin hozzaférhetéség jogat a jelen szerz6dés alairasat,
kovetéen a megrendeléi kovetelményben irtak szerint megadni azzal, hogy Vallalkozo
munkavégzésre csak a jogszabalyi el6irasokban meghatarozott munkakezdésre vonatkozo
bejelentési kotelezettséget kovetben az ott irt hataridé betartasaval jogosult, ezen id6épontig
kizardlag a munkakezdéshez szitkséges el6késziiletek végezhetéek. Megrendelé a munkahelyet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkozé rendelkezésére bocsatani. A hozzaférhetéség joga és a
birtoklas nem lehet kizarélagosan a Vallalkozéé.

A munkaterilet ataddsanak legkésébbi-idépontja: 2019. marcius 15. napja, valamint 2019. majus

15. napja koz6tt, a Vallalkozoval elézetesen egveztetett idépontban.

A munkakezdés tervezett idépontjardl a Vallalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia sziikséges
a Megrendel6t és a Miszaki ellenért. A munka csak a Miszaki ellenér {rasos engedélyével kezdhet6
meg.

3. Megrendel6 koteles minden birtokaban 1évé és a teljesitésre vonatkozo6 adatot a munkatertilet
atadasaval egyidejlleg Vallalkozo6 rendelkezésére bocsatani.

4. Munkaterillet atadasanak feltétele: a Vallalkozé altal megnyitott épitési napléban a
munkakezdési engedély kiadasa.

A Megrendeld jogai

5. Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6 tevékenységét ellenérizni, de az ellenérzés a Vallalkozo
szerz6désszerd teljesitését nem hatraltathatja. Vallalkoz6 nem mentestl a felel6sség alol, ha
Megrendel6 az ellendrzést elmulasztotta vagy nem megfelel6en végezte el.

6. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Megrendel6 utasitiasa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.



7. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét képez6 koltségvetésben
meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek,
technologiai lefrasoknak megfelel6 teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka minésége a
vonatkozo eléirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, gy Megrendel6 kizarélagos
joga donteni arrél, hogy ragaszkodik a szerz6dés szerinti minéség teljesitéséhez, vagy a munkat a
teljesitett minSségben elfogadja.

8. Amennyiben a Villalkozénak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szerepld, a teljesitéshez szitkséges egyéb informacidra van sziksége, az informacid igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendel6 vallalja, hogy a Vallalkozo altal ésszertien
kért, a szerz&désszerli teljesitéshez szikséges minden informaciét, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a lehet6 legrovidebb ésszerti hataridén belil — késedelem nélkil — a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja.

9. Megrendel6 a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozasi szerz6dés teljesitése soran
keletkez6, szerz6i jog védelme ala esé alkotasokon teriileti korlatozas nélkiili, kizarélagos és
harmadik személy szamara atadhat6 felhasznaloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasara is, melyr6l Viallalkozo az alvallalkozoéit és harmadik személyeket is koteles
tajékoztatni, valamint szerzédéseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

Megrendeld személyzete

10. Megrendel6 felel6s azért, hogy személyzete és a t6bbi vallalkozéja a  helyszinen
egyuttmikodjon a Vallalkozéval.

Megrendel6 pénziigyi intézkedései

11. Megrendel6 Vallalkozo kérelmének kézhezvételét kévetd 8 napon belil kételes igazolni, hogy
a Vallalkozé kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénzigyi intézkedések elkezdédtek és
folyamatban vannak.

Megrendel$ kdvetelései

12. Ha a Megrendel6nek Vallalkozoval szemben kévetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arrdl koteles a Vallalkozot, valamint a Mdszaki ellenért haladéktalanul a kbvetelését alatimasztd
adatokkal egyttt értesiteni.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkozo6 altalanos kételezettségei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Vallalkozo koteles a Megrendelével kotott szerzédésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok
kidolgozasara adott id6 alatt feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes
magyar szabvanyoknak és muszaki iranyelveknek, technologiai el6irasoknak megfelel6en elvégezni.
A Vallalkoz6é tudomasul veszi, hogy ezen feltétel maradéktalan betartasahoz a Megrendel6nek
kiemelt érdeke fzodik.

2. A létesitményen el kell végeznie minden olyan munkat, amely a Megrendel6i
kovetelményekben szerepld feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a Szerz6dés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkat amely - bar a szerz6désben nem szerepel — a létesitmény
stabilitasahoz, befejezéséhez, biztonsagos és helyes tizemeltetéséhez sziikséges.

3. A Villalkoz6 a létesitmény szerzédésszerd megvalodsitasara vallalt kotelezettsége mellett
kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul
eleget tesz, figyelemmel jelen szerzédés XI1.12. pontjaban foglaltakra.



4. Villalkoz6 kotelezettséget vallal arra, hogy a bizonyitottan Vallalkoz6 hibajabdl keletkezett
meghibasodast, ill. mikoédési rendellenességet a Megrendeld irasbeli értesitésétdl szamitott 24 6ran
beltl megkezdi a hiba elharitasat.

5. A Vallalkoz6 felel6s minden helyszinen zajlé tevékenység szakszertségéért, allékonysagaért és
biztonsagaért, tovabba minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért.

6. A Vallalkozé koteles kiadni minden olyan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedést annak biztositasara, hogy a Megrendelé szamara megvalosult felgjitott Létesitmény
rendeltetésszertien hasznalhaté legyen, valamint koteles megszerezni valamennyi kozigazgatasi
vagy harmadik személytdl szarmazoé hozzajarulast, engedélyt.

7. Amennyiben Vallalkoz6 a munkavégzés soran a koltségvetéstdl el kivan térni, igy a beépitendd
anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat koteles a Megrendel$ altal megbizott Mdszaki
ellenérrel és a Megrendel6vel elézetesen joévahagyatni. A Mduszaki ellenér és a Megrendel
jovahagyasat {rasban adja meg, azonban ez Vallalkoz6 teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

A Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendel6 kijelenti, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott eléirasok Vallalkozé altali teljesitése esetén a megvaldsitas soran a kézbeszerzési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértékd terméket is elfogad

Egyenértékd termék, tipus, technoldgia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozo kilon
dokumentumokkal alatimasztottan megfelel6 médon, barmely megfelel6 eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvanynak megfelelé termék, szolgaltatas vagy épitési beruhazas megfelel az
ajanlatkéré altal meghatarozott teljesitmény, illetve funkcionalis kévetelményeknek.

Az egyenértékiiség megallapitasa vonatkozasaban a Vallalkozot vita esetén bizonyitasi kotelezettség
terheli.

Megrendel6 egyenértékd teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a tervdokumentaciéban
rogzitett funkcidkat biztositjak, és mikoédésik soran azonos biztonsagot nyujtanak és azonos
hatasfokkal muikoédnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kell
felelnitik.

Villalkoz6 az egyenértékinek elfogadott miiszaki megoldasok vonatkozasaban - sziikség esetén -
sajat koltségén koteles a kapcesolodé engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

8. Villalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkatertilettel szomszédos
létesitményekben a kivitelezés megvaldsitasa soran kart nem okoz. A Vallalkoz6 a kotelezettségek
megszegésével akar Megrendel6nek, akar harmadik személynek okozott karokért teljes kord anyagi
felel6sséggel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban és a Ptk. 6:519. (-ban foglaltakkal 6sszhangban
Vallalkoz6 mentesiil a felel6sség alol, ha bizonyitja, hogy szerz6désszegést ellenérzési korén kiviil
esé, a szerz6déskotés idépontjaban elére nem lathaté korilmény okozta, és nem volt elvarhato,
hogy a kértlményt elkerilje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozé koteles a kivitelezés megvalositasa
soran a szomszédos ingatlanok hasznaléinak sziikségtelen zavarasa nélkil eljarni.

9.  Vallalkoz6 érdekkorében felmeriilt okbol bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben keriilnek érvényesitésre, és Megrendel6 ez alapjan barmilyen jogcimen és
Osszegben marasztalasra kertl, vagy megtéritésre koteles, ugy ezen koltségek megfizetése alol
Villalkozo koteles a Megrendel6t mentesiteni, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

10. Megrendel6 kartérités jogcimén jogosult Vallalkozotdl a szerz6désszegés kovetkezményeként,
a szerz6dés nem teljesitése, vagy nem megfelel6 teljesitése miatt mas Vallalkozo6 igénybevétele
esetén a jelen szerzédésben meghatarozott vallalkozoi dij és az 4j Vallalkozasi szerzédés alapjan
Megrendel6t terheld vallalkozéi dfj killonbozetét Vallalkozoéval szemben érvényesiteni.

11. Villalkozé a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédés, illetve a
Megrendel6 utasitasai szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszerltlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, erre a Vallalkozé koételes 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztasabdl eredd
karért a Vallalkozé felel6s. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a



Villalkoz6 a szerzédéstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendel$ utasitasa szerint a Megrendel6
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

12. A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technolégiat Vallalkozo
koteles a Megrendel6 Muszaki ellenérével jovahagyatni, és ehhez az utasitastervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendelé Muszaki ellenérének jovahagyasat irasban adja meg,
azonban ez Villalkozo6 teljes kort felel6sségét nem csokkenti.

13. A Villalkozé koételes gondoskodni az altala végzett munkaval Osszefiggésben sziikséges a
kivitelezés soran a munkavédelmi, biztonsagtechnikai, thzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  és  kornyezetvédelmi (hulladékkezelés, zajvédelem) elbirasok betartasarol.
Vallalkoz6 felel6s minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatarozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a fent hivatkozott eléirasoknak nem megfeleld teljesitésébol
szarmazik.

14. A Vallalkoz6 felel6ssége a Megrendelével szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

15. A Vallalkoz6 felel6s a munkaterileten épitett dolgok megbrzéséért, ide értve az altala,
megel6z6en létrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok atvételéig.

16. A Vallalkoz6 kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy
modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy hasznalati jogat
jogszeriien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga, alvallalkozoi és
beszallitoi nevében a Megrendel6 felé, hogy a szikséges felhasznalasi engedélyeket sajat
hataskorben és koltségén beszerzi.

17. Vaillalkoz6 koteles kartalanitani a Megrendel6t, ha a Megrendel6 barki barmi nemd kovetelést
tamasztana, vagy vitassa valna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok
tulajdona, felhasznalhatésaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell,
védjegy vagy markanév altali védettség kapcsan barminemd igénnyel élne.

18. A Vallalkoz6 — az alvallalkozoéira is kiterjed6en — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavallalok vegyenek részt, akinek az alkalmazasa a hatalyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendel6nek kiemelt érdeke faz6dik.

19. A Villalkozé felelés a teljesitéshez sziikséges elegendd szamu és szaktudasu személyzet
biztositasaért. Vallalkozoé felel6s az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.

20. A Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasara csak a Muszaki
ellenér engedélyével keriilhet sor. A Vallalkoz6 a Megrendel6t az eltakaras el6tt 3 munkanappal
koteles értesiteni. A Vallalkozé utdlagos vitak esetén koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
feltaras és helyreallitas koltségeit az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatban allaspontja
téves volt.

21. A Vallalkozé koteles a szerzédés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendel6 szamara megismerhetévé tenni és Megrendel6t haladéktalanul értesiteni a Kbt. 143. §
(3) bekezdése szerinti tigyleteirdl.

22. A Villalkoz6 - amennyiben kilfoldi adéillet6ségli — koteles a szerzédéshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illet6sége szerinti adohatésagtol a magyar adohatdsag kozvetlenil
beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkul.

Villalkozo képvisel6je



23. Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen szerz6désben megjelolt képvisel6jét felruhazta minden
hataskorrel, amely sziikséges ahhoz, hogy nevében a szerz6dés szerint cselekedjen.

Villalkoz6 a Muszaki ellenér el6zetes értesitése nélkiil nem vonhatja meg képvisel6jének
kinevezését és nem nevezhet ki 4j személyt.

A képviselének feladata a Vallalkoz6é munkajanak iranyitasa és amennyiben a helyszinen nincs jelen,
ugy koteles megfelelS helyettesité személyt kinevezni, és errél a Miszaki ellen6rt értesiteni.

Villalkoz6 képvisel6je barmely alkalmas személyre atruhazhat barmilyen jogkoért, feladatot és
hataskort, mely atruhazas a Muszaki ellenér értesitését kévetéen lép hatalyba és az barmikor
visszavonhato.

Alvallalkozok

24. A Vallalkoz6 az Ajanlatdban meghatarozott teljesitési részekben jogosult alvallalkozokat
igénybe venni. A Vallalkozé teljesitésében koteles koézremtkoédni az olyan alvallalkozo és
szakember, amely a kozbeszerzési eljarasban részt vett az alkalmassaganak igazolasaban. Ha a
Vallalkoz6 a munkat — az ajanlataban nem nevesitett — alvallalkoz6 bevonasaval végzi, arrol koteles
el6zetesen tajékoztatni a Megrendel6t, az alvallalkozok teljesitésbe torténd bevonasa, illetéleg az
alvallalkozok személyének médositasa tekintetében a Vallalkozénak a Kbt. 138. § (2)-(4) bekezdését
alkalmazva kell eljarnia. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy az alvallalkozék fentiek szerinti
jogszert igénybevételéhez a Megrendelének kiemelt érdeke flzbdik.

25. A Villalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozoért ugy felel, mintha a munkat maga végezte
volna. Alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felel6s minden olyan karért is, amely
anélkil nem kovetkezett volna be.

26. Vallalkozonak minden alvallalkozé munkajanak tervezett kezdési id6pontja el6tt és a
helyszinen t6rténé munkak megkezdése el6tt legalabb 1 munkanappal értesitenie kell a Miszaki
ellenért.

27. A Vallalkoz6 kijelenti a Kbt. 66. §. (6) és 138. §. (3) bekezdése alapjan:

A megval6sitas alabbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozoé alvallalkozét kivan igénybe venni
.................................. (részletezve)

A szerz6déskotéskor mar ismert alvallalkozok megnevezése, székhelye:
....................................... (részletezve)

28. A Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (1) szakasza-bekezdcse alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy a
szerz6dés teljesitésének idStartama alatt - a Megrendelének bejelentett és az elekerontkus—épitési
napléban régzitett - alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a teljesités 65 %o-
os aranyat.

A Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (3) szakasza-bekezdcse alapjan kotelezettséget vallal arra, hogy teljesités
id6tartama alatt a szerzédéskotést kovetéen bevonni kivant alvallalkozéjat MegrendelS részére
bejelenti és ezzel egyltt nyilatkozik arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé kizaréd
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkoz6(k)hoz kapcsol6do bejelentési, nyilatkozattételi illetve az elektronikus
épitési naploban torténd rogzitési kotelezettségét megsérti, gy az a Kbt. 142. § (5) - (6) bekezdése
alapjan ezt sulyos szerzédésszegésnek mindsiil és Megrendel6 jogosult azonnali hatallyal irasban
felmondani a szerz6dést.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsiil6 alvallalkozo (k) szazalékos
és/vagy pénzigyi részvételének aranyat részletezé melléklet, melynek médositasat a Vallalkozé az
alvallalkoz6 (k) igénybevétele el6tt 5 munkanappal kordabban kételes bejelententi, figyelemmel a Kbt.
138. § (1) - (5) bekezdésére.



Biztonsagi eljarasok

29. Vaillalkozo koteles:
- betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irast;
- gondoskodni minden helyszinen tartézkodoé személy biztonsagardl;
- legnagyobb gondossaggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a
sziikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

El6re nem lathaté fizikai kérilmények

30. Fizikai kérilményeken olyan természeti korilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyez$ anyagokat kell érteni, amelyekkel a Villalkoz6 a ILétesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talalkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati viszonyokat,
mely utébbi a vis-majorra vonatkozé elbirasok alapjan kertil megitélésre.

31. Ha a Vallalkoz6 kedvezétlen fizikai viszonyokat talal, amelyeket elére nem lathaténak itél,
akkor errdl a tényrél a leheté legrévidebb idén belil értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az el6re nem lathatonak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbdl eredéen esetlegesen
felmerild koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

32. A Muszaki ellen6r koteles a Vallalkozo értesitését ellendrizni és annak elfogadasara vagy
elutasitasara a Megrendel6nek javaslatot tenni.

33. A Villalkoz6 értesitésének elbiralasaig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfelel§ ésszert és helyes intézkedésekkel a Muszaki ellenér utasitasait kovetve
folytatni.

Aruk szallitasa

34. Az aruk szallitasat Vallalkozé a Megrendeléi kévetelményekben meghatarozott médon és
idében a lakossag és az intézmény nyugalma zavartalansaganak biztositasa mellett koteles végezni.
Villalkoz6 felel6és minden aru és mas dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért,
kirakodasaért, tarolasaért és megovasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Vallalkozo felel6s
minden olyan karért, amely a jelen pontban meghatarozott kotelezettségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzédésszerd teljesitésébdl szarmazik.

Vallalkozd eszkdzei

35. Villalkoz6 felel6s minden eszkozéért. Vallalkozo koteles minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatahoz sziikséges.

Kornvezetvédelem

36. Vallalkozénak minden téle telhet6t meg kell tennie azért, hogy a kornyezetet mind a
munkateriileten, mind azon kivill megvédje, és hogy csokkentse a tevékenysége altal okozott
szennyez&dés, zaj és egyebek miatt keletkezett kart.

Villalkoz6 kételes a kornyezetvédelmi jogszabalyokban elSirtak betartasara, kulonds tekintettel
munkavégzésére vonatkozé hatarértékek (zaj, por) szem el6tt tartasara.

Forgalomelterelési terv

37. Vallalkozé a kivitelezés megkezdése el6tt koteles forgalomelterelési tervet késziteni, és azt a
Megrendel6vel egyeztetni. A forgalomelterelési terv készitése soran Vallalkozonak figyelembe kell
vennie, hogy a korhaz kizarélag a Szerzédés targyat képzé utvonalon kozelitheté meg, igy az
athaladast minden esetben biztositani kell.

Hatranyos helyzetd munkavallalok

38. Vallalkozé az ajanlatban vallalt kotelezettséggel Osszhangban ... f6 hatranyos helyzetd



munkavallalot foglalkoztat a teljesités soran.

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendel6 koteles a II. pontban meghatarozott munkatevékenységhez szitkséges
munkatertletet a Vallalkozo rendelkezésére bocsatani.

2. Vallalkozé jogosult a Megrendel6 tizemszerd muikodésének idején tdlmenden is munkat
végezni az egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval.

3. A Vallalkoz6 az adott munkateriileten koteles figyelemmel lenni a Megrendel6 tizemszera
mukoédésére, ha és amennyiben annak szabalyozasa lényeges. Koteles tovabba a Vallalkozé az adott
munkatertileten a vonatkozo egészség-, munka-, baleset-, tiz- és vagyonvédelmi- el6irasok szigora
betartasara. Ennek megszegésébol eredé karokért a Vallalkozé teljes felel6sséggel tartozik —
vétkességi alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen médon és mértékben a MegrendelSre at
nem harithato.

4. A Villalkoz6 koteles a kivitelezés teljes id6tartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezé felelés muszaki vezetSt, vagy felel6s vezetdt biztositani, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alairni, intézkedni.

5. A Villalkoz6 az adott munkaterileten csak akkor kezdheti meg a munkat, ha ott a biztonsagos
és az egészséget nem veszélyezteté munkavégzés feltételei minden tekintetben - személyi, targyi,
kornyezeti tényez6k — biztositva vannak.

6. A Vallalkozonak — mint 6nallé munkaltatonak — a munkateriilet atvételét kovetéen kotelessége
a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabalyok betartasaval végezni, illetSleg
végeztetni.

7. Amennyiben a Megrendel6 felelés vezetSje, vagy a munkabiztonsagi szakembere
munkabiztonsagi, kozvetlen baleseti veszélyhelyzetet, sulyos tlz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hianyossagokat, szabalytalansagokat észlel a Vallalkozoé tevékenységével
kapcsolatban, a kévetkez6 pontokat érvényesitheti:

- A Vallalkoz6 tovabbi tevékenységeit azonnali hatallyal megtiltja, a veszélyek elharitasara
iranyulo tevékenységek kivételével.

- A Villalkoz6 a veszélyek elharitasara tett intézkedéseit koteles a Megrendel6 képvisel6jével
egyeztetni, késedelmes, szakszerdtlen intézkedés esetén a Megrendel§ jogosult a
veszélyhelyzetet, a szabalytalansagot a Vallalkozo koltségére megsziintetni, valamint

- Az ellen6rzés koltségét Vallalkozora terhelni és

- Felulvizsgalni a tovabbi egylttmtkodés lehetségét.

8. A Vallalkoz6 munkavallal6i munkavédelmi-, és tGzvédelmi oktatasairdl készilt jegyzokonyv egy
masolati példanyat a Megrendel6 kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkozé dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel$ kérésére
bemutatja.

9. A munkaterileten ellenérzést végzé hatésagok vizsgalatainal a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendeld jogosult Vallalkozé felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendel6 kérésére a Vallalkoz6 munkabiztonsagi, tlz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 6ran belil kételes megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredd karok miatti karigényét Megrendel6 a Vallalkozo felé érvényesiti.



11. Vallalkozé6 a munkatertleten folytatott barminem( tevékenysége soran a tlzvédelmi
eléirasokban meghatarozottakat maradéktalanul koételes betartani. A Megrendelének az ebbdl
ered6 karat koteles megtériteni.

12. Villalkozé a végzett tevékenységétSl, a munkahely jellemz6itSl, a munkaeszkozoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitol fliggben, az altala atvett munkatertleteket az esetlegesen
keletkezhet tlizek leklizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellatni. Megrendelé ez iranya
észrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Villalkozé az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevékenységébdl szarmazo hulladékokat gy(jteni, kezelni, elszallitani, a Megrendel6 ez iranya
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendeld
felhivasa ellenére 24 6ran beltl sem tesz eleget, a Megrendel6 jogosult a Vallalkozé koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozoival bekovetkezett munkabalesetet és a Vallalkoz6 dolgozoi altal okozott
tlzesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a Megrendel6t a
Villalkoz6 a kivizsgalasba kételes bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Vallalkozo
megallapitasokat tehet, melyet Megrendel6vel k6zolni kell. A munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi
jegyzOkonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitas elétt Vallalkozo koételes a Megrendelének
észrevételezésre megkildeni. A Vallalkoz6 koteles a Megrendel$ altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyz6konyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
koveté honap 8. napjaig Megrendel6 részére megkiildeni.

15. A Vallalkoz6 tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemt kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelésség
atharitasi kéveteléseket nem tamaszthat.

Villalkoz6 koteles technolégiai, miveleti, karbantartasi utasitast késziteni és azt a munkakezdés
el6tt bemutatni a Megrendel6 felel6s vezetjének.

16. Az egyéni védofelszerelésekrdl Vallalkozo gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Vallalkoz6 a sziikséges egyéni védSeszkézoket nem biztositja, azt a Megrendel6 a Villalkozo
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védéeszkozok hianyaban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Vallalkozé koteles munkavallaléit munka-, tlz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesiteni,
melyet kiilon jegyz6kényvben dokumentalni kell. A dokumentaciot a kivitelezési helyszin felel6s
épitésvezetbjének killon felszolitas nélkill masolatban at kell adni.

18. Villalkozé munkavallaléi az épitkezés-kivitelezési helyszinen feliratokban meghatarozottakat
munkavégzéstik soran kotelesek maradéktalanul betartani.

VII.
MUSZAKI ELLENOR

Miszaki ellendr feladata és hataskore

1. A muszaki ellen6ri feladatok ellatasara Miszaki ellenért a Megrendel6 kiilon eljaras keretében
bizza meg.

2. Muszaki ellenérnek nincs hataskore a Szerz6dés megvaltoztatasara.

3. A Midszaki ellenér gyakorolhatja a Szerzédésben meghatarozott hataskoérét azzal, hogy
amennyiben a Miszaki ellenér koteles a Megrendelé jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
gyakorlasa el6tt, ugy arrél a Megrendelé a Muszaki ellenér megkeresését kéveté 3 munkanapon
belil koételes nyilatkozni, melynek eredménytelen eltelte esetén a hataskor megadasat
megtagadottnak kell tekinteni.



4. Miszaki ellenér kotelezettségeit masra nem ruhazhatja at, koteles a kivitelezés soran
személyesen koézremikoédni. Indokolt esetben a Mduszaki ellenér sajat koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakértelemmel rendelkez6 személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzédés vonatkozasaban kizarélag a Muszaki ellenor
jogosult.

Miszaki ellendr utasitasa

5. A Muszaki ellenér a Létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz sziikséges mértékben
a Szerz6déssel Osszeegyeztetheté moédon jogosult irasban, a Megrendeld egyidejd értesitése mellett
a Vallalkozonak utasitast adni, azonban az utasitas nem eredményezheti a Szerz6dés megvaltozasat.

Miszaki ellenér levaltasa

6. Amennyiben a Muszaki ellenér személyében a jogviszony fennallasa alatt valtozas kovetkezik
be, ugy err6l Megrendel kételes a Vallalkozot haladéktalanul, a valtozas bekovetkeztétdl szamitott
legkésébb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités elmulasztasabol eredd karért Megrendeld
felelSs.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

Kivitelezés médija

1. Villalkozénak a kivitelezést a Szerz6désben meghatarozott médon, megtelel6 szakszertséggel
és gondossaggal, a szakvallalat felel6sségével ¢és gyakorlataval megfeleléen felszerelt
berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznie.

Ellendrzés

2. Villalkoz6 koteles biztositani, hogy a Megrendelé személyzete minden indokolt idében
korlatozas nélktl hozzaférhessen a helyszin Osszes részéhez és a kivitelezés idStartama alatt
Villalkoz6 tevékenységét, beleértve a gyartasi és beszallitasi folyamatokat is, ellenérizhesse, a
Villalkoz6 munkavégzésének sziikségtelen zavarasa nélkil.

Flutasitas

3. Ha a megvizsgalas, ellendrzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerz6déssel Gssze nem egyeztethetének taldltak, akkor a Mduszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Villalkoz6t megfelel6 indokolassal értesitve. Vallalkozé ezutan
haladéktalanul kételes kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget tegyen
a Szerzédésnek és koteles teljesiteni az 4j ellendrzésekre, probakra vonatkozé Muszaki ellendri
utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatalyba Iépése: Jelen szerz6dés a munkateriilet atadasanak napjan 1ép hatalyba.

A teljesités helye: 7300 Komlo, Templom tér 560 hrsz./7300 Komld, Bajcsy-Zs. utca 912 hrsz.

2. A teljes kora kiviteli munka befejezésének hatarideje: 90 naptari nap

3. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz6dés II. pontjaban meghatarozott épitési
munkdkat, valamint a Szerz6désben meghatarozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Vallalkozo
el6teljesitésre jogosult. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a teljesitési hatarid6 betartasahoz a
Megrendel6nek kiemelt érdeke fliz6dik.



X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmény atvétele

1. Megrendel6 a kivitelezés titemethez igazoddan rész atadas-atvételi eljaras tartasara jogosult,
melyre vonatkozoan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendel6nek at kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelelen elkésziilt.

Vallalkoz6 a Miszaki ellendrt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6 15
nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
készre jelenti.

Az atadas-atvételi eljarast a Vallalkozonak a Megrendel6vel és a Muszaki ellenérrel egyeztetett
id6pontra kell kitGznie. A jogszabalyban megjelolt szervek meghivasa a miszaki atadas-atvételi
eljaras id6tartama alatt a Maszaki ellen6r feladata.

A muszaki atadas-atvételi eljaras csak akkor kezdhet6 meg, ha a Vallalkoz6é a kévetkezd
okmanyokat a Megrendel6 részére atadta:
- minden egy¢éb okirat, amely a hasznalathoz és a hasznalatba vételi engedélyhez sztikséges

3. Mdszaki ellenér a Vallalkozénak a muszaki atadas-atvételi eljaras — mely Megrendel6 ilyen
iranyu tajékoztatasa esetén egyben a hasznalatbavételi eljarasnak is minésil - eredményes lezarasara
vonatkozé jegyzékonyvet - feltintetve azon a teljesités idépontjat - akkor adja ki, amikor a
Létesitmény a Szerz6désnek megfelel6en, az esetleges kisebb, a Létesitmény hasznalatanak céljat és
biztonsagat nem befolyasold, hianyzé munkat és hibat kivéve elkésziilt. ennek hianyaban az atadas-
atvételi jegyz6konyv kiadasat indokolassal ellatva visszautasitja és megjel6li azokat a munkakat,
amelyet a Vallalkozonak el kell végeznie a jegyz6konyv kiadasahoz. A Vallalkozo a visszautasitasban
megjelolt munkakat koételes elvégezni, miel6tt Gjabb  értesitést killdene az atadas-atvételre
vonatkozoéan.

Megrendel6 az atadas-atvételt megtagadhatja, ha a vizsgalat soran feltart hibak, hianyossagok
kijavitasahoz sziikséges munkalatok akadalyozzak a rendeltetésszerti hasznalatot. Ez esetben
Megrendel6 Vallalkozoval egyeztetett idépontra koteles 1) atadas-atvételi idépontot megjelolni.

A Vallalkozé a muszaki atadas-atvételi eljaras sikeres lezarasat kévetéen jogosult Megrendel6t6l
teljesitési igazolas kiallitasat kérni.

Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett id6rendjét a mdszaki
itemtervében megtervezte a készre-jelentést6l kezdédden.

A Felek kotelesek a tervezett befejezés idépontjaban a munkakat megvizsgalni, és jegyz&konyvben
valamennyi hibat feltuntetni. A Viallalkozo kételes valamennyi, a jegyz6konyvben feltintetett hibat
a jegyz6konyvben meghatarozott idén bell kijavitani. Ha a hiba kijavitasaval kapcsolatos munkak
a véghataridé hosszabbodasiahoz vezetnének, ugy a Villalkoz6é koételes a Megrendelének a
késedelemre vonatkoz6 kotbért megfizetni. Teljesitési igazolas kiallitasara csak a hibak
maradéktalan megsziintetése esetén kertlhet sor.

4. A Szerz6d6 Felek az atadas-atvételrdl kotelesek teljesitési jegyzékonyvet felvenni, amely
megfelel6 modon igazolja Vallalkozo szerzédésszert teljesitését. A teljesitési jegyzokonyvnek a
kovetkezSket kell tartalmaznia:

(a) az atadas helyét, id6pontjat, a jelen 1év6 személyek nevét és feladatat (beosztasat),

(b) az atadott Létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségét;

(c) a teljesités mindsitését (elfogadas vagy hibajavitasra visszaadas).



5. A Muszaki ellenér és a Megrendel6 altal kittzott idépontra Vallalkozo kételes sajat koltségére
és terhére a hibak, hianyossagok kijavitasardl, illetSleg megsziintetésér6l gondoskodni.
Villalkozonak késedelem nélkil értesitenie kell Megrendel6t, ha a hibak, hianyossagok a kitGzott
hatarid6 letelte el6tt kijavitasra, illet6leg megszintetésre kertiltek.

Amennyiben Vallalkoz6 a hibak, hianyossagok kijavitasat, illetleg megsziintetését a kitGzott
hataridére sem végzi el, tgy Megrendel6 jogosult azokat a Vallalkozé koltségére kilon irasbeli
felszolitas nélkuli elvégeztetni.

Az atadas-atvétel akkor tekintheté lezartnak, ha a Muszaki ellenér és a Megrendel a
felmérési/épitési naploban, és miszaki atadas-atvételi jegyzSkonyvben a szerz8dés teljesitését
fenntartasok nélkil elfogadja.

6. A muszaki atadas-atvételi eljaras eredményes lezarasat kovetéen Vallalkozé koteles barmilyen
megmaradt eszkozét, maradék anyagot, tormeléket, hulladékot és ideiglenes létesitményt,
felvonulasi épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Vallalkozé ezen
kotelezettségét ésszert idében Megrendel6 felszolitasa ellenére nem teljesiti, ugy azt Megrendel6
maga jogosult a Vallalkoz6 koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmerilt igényét a
végszamlabol torténd levonassal kielégiteni. Felek a teljesités soran a IKbt. 135. § (6) bekezdése
szerint jarnak el.

7. Kbt. 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel6, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hatarid6t kévets 15 napon beltl nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon beltl nem fejezi be, gy a Vallalkozo kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

8. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy éven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbdél meg kell
vizsgalni (utofeltlvizsgalati eljaras). A Megrendel6 késziti el6 az utofelilvizsgalati eljarast és hivja
meg arra a Vallalkozot és a Miszaki ellenért. Az utéfelulvizsgalati eljaras keretében megallapitott
jotallasi kotelezettség ala esé hibakat, hianyokat Vallalkozé kételes a feliilvizsgalati eljaras keretében
meghatarozott hataridé keretében kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendel6 jogosult a
XIL.2. pontban foglaltak szerint eljarni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerz6dés 11. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatasaért [...] HUF azaz [...] forint vallalkozoi dij (tovabbiakban:
vallalkozoi dij) illeti meg. A Vallalkoz6 a vallalkozoéi dijon kivil a Szerzédés teljesitése soran a
Megrendel6 felé jelen Szerz6dés 11.4. és a XII1.2. pontjaban foglalt esetek kivételével mas jogcimen
nem jogosult kéltséget elszamolni. A Szerz6d6 Felek az altalanos forgalmi adé elszamolasa soran
az 4ltaldnos forgalmi ad6rél sz616 2007. évi CXXVIL torvény (AFA torvény) rendelkezéseit
alkalmazzak.

2. A Felek rogzitik, hogy a pénziigyi elszamolas soran az ad6zasrol szolé 2017. évi CL. térvényt
és a vonatkozo6 jogszabalyokat teljes korben alkalmazzak.

3. Megrendel6 jelen kézbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfelel6 Gsszegl elbleg igénybe vételének lehet6ségét biztositja. Az
el6leget a Megrendel6 a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
Osszhangban, legkésébb az épitési munkateriilet (els6) atadasat kévetd 15 napon belil koteles
kifizetni. Az elbleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlabol, az eléleg 100 %-anak



megfelel6 Gsszeg levonasaval torténik. Vallalkozo koételes a szamla és a kotelezé dokumentumok
kiallitasa soran a 272/2014.(X1.5) Kormanyrendeletben foglaltak szerint eljarni.

4. Szerz6dé Felek a szerzédésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerz6dés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkoz6 tudomasul vesz.

5. A Vallalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerz6dés targyat
képezé kivitelezési munkahoz sziikséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozoi di
tételezését és muszaki tartalmat a szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezé koltségvetés

tartalmazza.

6. Megrendel6 a teljesités elismerésérdl legkésébb a X.7. pontban meghatarozott hataridbig
koteles nyilatkozni (teljesitési igazolas). Vallalkozé a teljesitéshez kapcsolodd szamla(ka)t ezt
kovetben, a végszamlat a sikeres mdszaki atadas-atvételét igazold jegyz&konyv(ek) alafrasat
kovetben jogosult benyujtani.

A szamlak melléklete minden olyan irat, igazolas, nyilatkozat, amely az elszamolas hitelességét és
esedékességét alatamasztja.

7. Szerz6d6 Felek kijelentik, hogy jelen szerzédés idStartama alatt Vallalkozo egy végszamla
benyujtasara jogosult. 2. rész: Megrendel$ a végszamla benyujtasakor a végszamlan kiilon-
kiilon koteles feltiintetni a tamogatasbol megvalosulé munkatételek koltségeit (arazatlan
koltségvetés 2. rész — tamogatott tételek fiil), valamint a sajat forrasb6l megvaldsuld
munkatételek koltségeit (arazatlan koltségvetés 2. rész — sajat forras fiil).

8. Megrendel§ a vallalkozoi dijat — a Megrendel6 Muszaki ellenére altal igazolt - szerzédésszerd
rész, illetve végteljesitést kovetden, a Kbt. 135 §. (4) bekezdésében foglaltak, valamint a Ptk.
6:130.§.(1) - (2) bekezdés rendelkezései - szerint, a szamla kézhezvételét vagy — ha barmely, a Ptk.
6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kértlmény fennall — az igazolt szerzédésszerd
teljesitést kovet6 30 napon belil, szamla ellenében, atutalassal, forintban (HUF) fizeti meg.

9. Amennyiben a teljesitéshez a Vallalkozé alvallalkozot vesz igénybe, abban az esetben — az
el6z6ektol eltéréen — a szamla kiegyenlitésére — az alvallalkozonak kézvetlentl - a Kbt. 135. §. (3)
bekezdésével és a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § (1)-(3) bekezdésével 6sszhangban kertil
sof.

10. A vallalkozisi dij finanszirozasa részben, Beliigyminisztérium ,,Onkormanyzati feladatellatast
szolgalo fejlesztések tamogatasa” megnevezést palyazatabol részben a Megrendeld sajat forrasaibol
torténik. Amennyiben a vallalkozasi dij a hivatkozott palyazat szerinti, elszamolhaté koltség
Osszegét meghaladja — és a Megrendel6 az eljarast nem nyilvanitotta eredménytelenné —, a
vallalkozasi dij ,,nem tamogatott” részét a Megrendel6 sajat forrasbol fizeti meg.

b

11. A szamlakat mindenkor egy példanyban, a Megrendelé nevére, székhelyét és addszamat
feltuntetve kell kiallitani és Megrendeld székhelyére megkuldeni. Vallalkozé a kibocsatott szamlan
koteles feltintetni a Megrendel adoszamat, a tamogatasra vonatkozo hivatkozasi szamot, illetSleg
a szerz6dés targyat. A szamla melléklete a teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletez6. Ettél
eltéréen kiallitott szamlak esetében Megrendeld jogosult azokat azonosithatatlanként visszaktldeni.
Az ebbdl eredd fizetési késedelem miatt a Vallalkozé késedelmi kamatot nem érvényesithet a
Megrendel6vel szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szerepeltetni kell a kovetkezoket:
- a tevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hatarid6t,
- banksziamlaszimot, bank nevét,
- adodszamot.



12. Villalkoz6 nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz&dés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel§ tarsasag tekintetében mertilnek fel, és melyek a Vallalkozé adékételes jovedelmének
csokkentésére alkalmasak.

13. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozo6 a Kbt. rendelkezéseinek megfelel6en jogosult
a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot, illetve a behajtasi koltségatalanyrol szolo
2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintosszeget kovetelni.

14. A Vallalkoz6 kételezi magat, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést tamaszt, vele szemben
nem hivatkozik arra, hogy kévetelése all fenn a Megrendel6 iranyaban, tovabba kotelezi magat,
hogy a kovetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XI1.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

1.1. Vallalkozé Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s megszegi a szerz6dést. Mentesil a kotbér fizetési kotelezettség aldl, ha
szerzOdésszegését kimenti.

1.2 Amennyiben a kivitelezés id6tartama alatt a hatranyos helyzet munkavallalok alkalmazasnak a
tényleges mértéke negativ iranyban tér el (kevesebb) az ajanlattétel soran megajanlott mértékhez
képest a Vallalkozo koteles — a szerz6désszegéssel érintett id6tartamra vonatkozdan — a havi brutté
munkabér/ {6 6sszeg kotbér cimén t6rténd megfizetésére a Megrendeld részére.

1.3. Késedelmi kotbér

Villalkoz6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felel6s, a teljesitési hataridén tal késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2. pontjaban meghatarozott végteljesitési hataridé Vallalkozo hibajabol torténé
elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg.

A késedelmes naponként fizetend6 késedelmi kétbér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo netté ellenszolgaltatas.

A késedelmi kotbér mértéke: 1%/ naptari nap.
A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kotbér maximalis mértéke: a szerzédés szerint, AFA nélkiil szamitott ellenszolgaltatas
(., Egyosszegl netto ajanlati ar””) 20 %-a

A Megrendel6 fenntartja maganak a jogot, hogy felrohaté késedelem esetén a késedelmi kotbér
napi tételének maximalis értékének elérése, tallépése esetén jogosult a szerzédéstdl indokolasi
kotelezettség nélkil irasban elalljon, illetve azt felmondja, és a munkakat mas vallalkozéval
fejeztesse be.

A Megrendel6 csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kotbérre, amennyiben a késedelem
kizarolag a Vallalkozé hibajabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendelé a Vallalkozé altal
ésszerGen kért, a szerzédésszerd teljesitéshez szitkséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast, dontést a Szerz6d6 Felek altal irasban régzitett hataridén belil nem bocsatja a
Vallalkoz6 rendelkezésére, a végteljesitési hataridé moédosulhat.

A kotbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt péthataridé lejartaval, vagy abban
az id6pontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.



A kotbér 6sszege a végszamlabol kertil levonasra a Kbt. 135. § (6) bekezdésére tekintettel.

Megrendel6 kotbérigényének érvényesitése nem jelenti a Megrendel6 egyéb igényeinek elvesztését.
Villalkoz6 az altala okozott és altala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal felel6sséget.

1.4. Meghidsulasi k6tbér:

Villalkozo6 a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felel6s az épitési beruhazas meghiasul, vagy nem teljesit.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhaté késedelem a véghatarid6hoz képest eléri a megajanlott
kotbérmértékhez tartozé késedelmes napok szamanak maximumat és a Vallalkoz6 a Megrendeld
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, Megrendel6 azt silyos szerzédésszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerz6dést masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali hatallyal
felmondani. mely esetben a Vallalkozét meghitsulasi kotbér fizetési kotelezettség terheli.

Amennyiben a Vallalkozénak felréhatd késedelme esetén a Vallalkozé a Megrendel6 irasbeli
felszolitasa ellenére késedelmét nem hozza be, a teljesitést a Vallalkozé hibajabdl ered6en
meghidsultnak lehet tekinteni (a teljesités kotelezettnek felrohaté okbol valo lehetetlenné valasa) és
a Megrendel6 anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene jogosult a szerz6dést azonnali
hatallyal felmondani. Meghidsulasi kotbér érvényesitése esetén Vallalkozot késedelmi kétbér nem
terheli.

A meghitsulasi kotbér alapja a szerz6dés szerinti, tartalékkeret és altalanos forgalmi adé nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas (,,EgyOsszegt nettd ajanlati ar”), mely a vetitési alap a teljesités
aranyaban csokken.

Mértéke 20%.

A meghiasulasi kotbér vetitési alapja az ellenszolgaltatas szerz6déskotést kovetd — a Kbt. 141. §-
ban régzitett médon térténd — modositasa esetén sem valtozik.

A Megrendel6 elallasi, valamint azonnali hatalya felmondasi jogat kikoti arra az esetre is,
amennyiben a Vallalkozéval szemben, neki felréhato olyan kértilmény merdl fel, amely a szerzédés
rendeltetésszert teljesitését nyilvanvaléan vagy meghitsitja, a Vallalkozé a szerz6dés teljesitését
megtagadja, vagy a hibat nem javitja ki. Ezekben az esetekben a Villalkoz6 a fent irt Gsszegd
meghiusulasi kotbér fizetésére koteles.

A kotbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsagat, hogy ezt meghaladé
kartéritési igényét a Vallalkozéval szemben érvényesitse.

2. Jétallas

Villalkozo6 a Ptk. 6:171. §. — 6:173. §-a alapjan muszaki atadas-atvételt kovet6 24 + [...] honap
(Vdllalkozd ajdnlata szerint) idtartamra teljes kord jotallasi kotelezettséget vallal az altala
megvalositott Létesitményekre és tartozékaira, illetéleg azok tizemképességére. A jotallas ideje alatt
az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezd6 id6pontja miszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasat kéveté nap. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongalas vagy mas
szakszerttlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

3. Biztositas

A Vallalkoz6 az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelsséggel tartozik. A Ptk. 6:142.
§-ban foglaltakkal Gsszhangban Villalkozé mentesil a felelésség aldl, ha bizonyitja, hogy a
szerzOdésszegést ellendrzési korén kivil esé, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lathato
korilmény okozta, és nem volt elvarhato, hogy a kortlményt elkerilje, vagy a kart elharitsa.

Villalkozo6 a szerz6dés alairasakor, ezt kévetéen pedig a szerzédés fennallasa alatt a Megrendel6
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik



legalabb a szerzédés targya szerint tevékenységre kitetjeds, 20.000.000,- HUF/év és
kareseményenként 10.000.000,- HUF 6sszegre sz616 felel6sségbiztositassal.

A felel6sségbiztositasnak az alabbi feltételeknek kell megfelelnie:

— a felel6sségbiztositasnak ki kell terjednie a projekttel kapcsolatosan a biztositasi
id6északban valamennyi, a Vallalkozé ¢és az érdekében eljaré személyek altal
Megrendelének, illetve barmely harmadik félnek okozott személyi és a szolgaltatas
targyaban keletkez6 vagy egyéb dologi karra,

— afelel6sségbiztositas a szokasos piaci feltételektél a Megrendeld szamara hatranyos egyedi
kizardsokat nem tartalmazhat,

— a Vallalkoz6 6nrésze nem haladhatja meg a biztosito altal elismert karésszeg 10%0-at.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatas a szerz6déskotés feltétele. A feleldsségbiztositast a
Villalkoz6 a szerz6édés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerz6désnek a
Megrendel6 altali azonnali megszuntetését vonhatja maga utan.

Villalkozonak a teljesitéssel Gsszefiiggésben felréhatéan a Megrendelének okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetéség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit és
alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Vallalkozo
tevékenységébdl vagy mulasztasabodl ered jelen szerz6dés teljesitése soran. Ha a timogatast illetéen,
a Vallalkozénak felréhaté barmilyen okbol a Megrendelének barmilyen visszafizetési, vagy
kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozé kartéritési feleléssége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terheld kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XIII.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerz6dés mddositisa

1. Szerz6d6 Felek jelen szerzédést kizardlag a Kbt. 141. § szerinti koriilmények fennallta esetén
irasban modosithatjak Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmertilése esetén a
Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98. § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Poétmunka és tobbletmunka: Szerz6dé Felek a pétmunka és tobbletmunka fogalmat az
alabbiak szerint hatarozzak meg:

Pétmunkanak mindstl azon muszakilag szikséges munka, amely a szerz&dés alapjat képezé
kozbeszerzési dokumentum tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a Létesitmény
rendeltetésszeriien nem hasznalhato, és amelyet a vallalkozo koteles elvégezni, illet6leg amely nélkiil
a szerz6dés eredménye nem johetne létre.

Tobbletmunkanak mindstl a szerzédéskotés alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumban
kimutathatéan meglévo, a Vallalkozé altal készitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége el6re nem lathaté muiszaki sziikségességbdl novekszik.

Villalkozo tovabba kijelenti, hogy:

- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsatott muszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkalatok teljes kord
megvalositasara vonatkozoan tette meg ajanlatat;

- a tObbletmunka kockazatat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti esetek kivételével magara
vallalja;

- a rendelkezésére bocsatott muszaki (feladat) leiras alapjan az épitési beruhazast
szerz6désszerden, teljes korGen, muszaki és mindségi szempontbdl is kifogastalan
allapotban, a vonatkozo jogszabalyoknak, miszaki szabalyoknak megfelel6en késziti el;



- a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri

- ajanlati arat a fentiek tudatdban alakitotta ki, teljes korGen és hianytalanul vallalkozik a
szerz6dés targyanak a megvaldsitasara;

- aszerz6dés teljesitése soran felmertlé Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti tobbletmunkakat
térités ellenében, ezen kivil esd, egyéb tobbletmunkakat kiilon térités nélkil elvégzi.

Pétmunka koltségének viselése Szerz6d6 Felek megallapodnak abban, hogy pétmunka felmeriilése
esetén, annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétdl fiigeben a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98. §
(3) bekezdés alapjan jarnak el.
Miszaki ellenér feladata: Vallalkozé koteles a potmunka, tobbletmunka felmertilését kévetéen
haladéktalanul, de legkés6bb 5 munkanapon beliil a Miszaki ellenér felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozé muszaki (feladat) leirast tartalmazé Vallalkozoi javaslatat, melyet a
Miszaki ellenér koteles 3 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:
- aténylegesen felmerilt koltségek megfeleléen alatamasztottak;
- a ténylegesen felmertlt munkatételek, koltségek kozvetleniil kapcsolodnak a timogatott
projekthez, nélkilozhetetlenek az épitési beruhazas szerz6désszeru teljesitéséhez;
- a megallapitott koltségek a szerzédésben el6re meghatarozott modszer(ek) szerint
kertltek megallapitasra;
- a benyujtott koltségvetés, illetve a szerz6dés megfeleléen részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizhet6 legyen;
- az elszamolhatésag idészakaban a tamogatasi szerz6dés szerint a projekt megvalositasaig
mertltek fel az Gjabb koltségek;
- az ujonnan felmertlt munkatétel a vallalkozasi szerz6dés alapjan nem tartozik a vallalkozo
kockazati korébe;
- akoltségek felmertlése a Szerz6d6 Feleknek el6re nem lathaté volt.

A Miuszaki ellenér a vizsgalatat koévetéen koteles véleményét irasban a Vallalkozéval és
Megrendel6vel kozolni. A Miuszaki  ellen6r altali  jovahagyas nem minésil a munka
megrendelésének, arra kizarélag a Megrendel$ kilon irasos nyilatkozattal jogosult.

Pétmunka és tobbletmunka megallapitott koltségeinek elszamolasi szabalyai: a megvalésulas soran
felmertlt tobblet- és potmunkara az egyOsszegl netté ajanlati ar alapjat képezd koltségvetés
vonatkozo tételei, az abban nem szerepl6 pétmunka koltségtételek esetén pedig a TERC vonatkozé
tételei az iranyadoak.

A szerz6dés megsziinése

1. A szerz6dés a teljesités végeztével megszinik.

2. Szerz6d6 Felek a hatarozott idétartamu jogviszonyukra figyelemmel a szerz6dés rendes
felmondassal torténé megszintetését kizarjak.

3. A Megrendel6 a szerz6déstél alapos indokkal, a Vallalkozéval tortént egyeztetés utan elallhat,
koteles azonban a Villalkozé altal igazolhatéan elkészitett, illetve megkezdett munkak teljes
ellenértékét megtériteni.

4. Amennyiben a Szerz6d6 Felek egyike szerz6désszegést kovet el, a szerzédésszegés folytan kart
szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalyd felmondasra jogosult.

5. A Megrendel6 a Vallalkozohoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerz6dést, ha

- Kozbeszerzési Dontbbizottsag a Kbt. 165. § szerinti hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkoz6 szabalyok Vallalkozé altali megsértését, feltéve, hogy
Villalkoz6 altal elkévetett jogsértés befolyasolta a kbzbeszerzési eljarast lezaré dontést



- Vallalkoz6 a szerz6désben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendel$ irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitaisban meghatarozott, legalabb 15 napos hataridén belil neki
felréhatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozé alapos ok nélkiil megtagadja a Megrendel6 altal adott utasitasok végrehajtasat,

- a Vallalkozé a szerz6dés XII. 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerz6édése a jelen
szerz6dés idStartama alatt megszlnik és helyette a Vallalkozoé 4j biztositasi szerz6dést a
megszintést koveté 8 munkanapon belil nem kot

- a Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Vallalkozé 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel6 jogosult jelen szerzédéstél
egyoldaltan elallni.

- Villalkozé ellen a szerzédéskotést kovetSen felszamolasi, végelszamolasi, hivatalbol torlési,
illetve egyéb, a megszuntetésére iranyuld eljaras indul.

- Haa Vallalkoz6 fizet6képességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozas kovetkezik
be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendel6 jogosult a szerzédéstdl elallni. A
Szerz6d6 Felek ilyen lényeges fizet6képességben bekévetkezé valtozasnak tekintik killéndsen,
ha a Vallalkozéval szemben a szerzédés teljesitésének idétartama alatt jogerére emelkedett
tizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-,
vagy végrehajtasi eljarast elrendel6 jogerds hatarozat hatalya alatt all Amennyiben Vallalkozé
fizet6képességében lényeges valtozas kovetkezik be, koteles a Megrendel6t a koralmény
bekoévetkezésétél szamitott 8 napon belil {rasban értesiteni. A Megrendel6 jogosult a
szerz6déstdl tovabba elallni kilondsen, ha a Vallalkozo szerzédéses kotelezettségének nem
tesz eleget, valamint

- a Vallalkozé megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

6. A Megrendel6 jogosult és egyben koételes a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan
hatarid6vel, amely lehet6vé teszi, hogy a szerz6déssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozé cégében kozvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasag,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek.

b) a Vallalkozé kozvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatarozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozé a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

7. A felmondas id6pontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Vallalkozé altal a
Szerz6désnek megfelel6en mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen id6pontig
elkészitett, benyujtott és a Muszaki ellenér altal jévahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a
tulajdonjoga atszall a MegrendelGre.

8. A Vallalkoz6é a Megrendel6 sulyos szerz6désszegé magatartasa esetén jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz6dést. Ebben az esetben a Vallalkozé jogosult a Megrendel6vel
szemben érvényesiteni a szerz6désszegésbdl fakado egyéb igényeit is. Sulyos szerz6désszegésnek
tekintendd kulénosen, ha:



— Megrendel6 altal kiallitott igazolas értelmében esedékes barmely Gsszeget a vallalkozasi
szerz6désben meghatarozott hataridéig nem fizeti meg, feltéve, hogy a Vallalkozé altal tGzott
legalabb 30 napos péthataridé is eredménytelentl eltelt, valamint

— a Megrendel6 fizetésképtelenné valik.

9. Egyoldala felmondas esetén a felmondasi id6 kezdé napja a felmondo fél tértivevényes értesitd
levelének a masik fél altali kézhezvétele. A Posta altali masodik eredménytelen kézbesitési kisérlet
esetén a levél kézbesitettnek tekinthetd.

Felftggesztés

10. Mtszaki ellen6r a Megrendel6 jévahagyasaval utasithatja a Vallalkozot a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiiggesztésére. A felfiiggesztés ideje alatt Vallalkozé kéoteles
megvédeni, tarolni és biztositani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalédastol,
veszteségektSl vagy karoktol. Ha a felfiggesztés nem a Vallalkozénak felrohaté okra vezethetd
vissza, ugy Szerz6do Felek kotelesek a Muszaki ellenérrel egyeztetetten a felfiiggesztés altal okozott
koltségek, valamint hataridé hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni. A felfligoesztés maximalis
id6tartama 60 naptari nap. 60 naptari napot meghaladé felfiiggesztés esetén barmelyik fél jogosult
a szerz6dést felmondani.

XIV.
VIS MAIOR

1.  Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségei teljesitését ,,vis maior” akadalyozza
meg, amely a Szerz6dés alafrasanak idépontja utan kovetkezett be.

2. A ,,Vis Maior” olyan kivételes eseményt vagy korilményt jelent:
a) amelynek el6allasa a Szerz6d6 Felek akaratatol fuggetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott fél a szerzédés megkotését megel6zéen
alapvetéen nem késziilhetett fel
c) amelyet, miutan bekovetkezett az adott fél alapvetéen nem kertlhetett el vagy nem volt
képes ellen6rzése ala vonni és
d) amelynek bekévetkezése alapvetéen nem a masik félnek tulajdonithaté.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolt
kivételes eseményeket vagy kortlményeket, de nem csupan ezekre korlatozoédik: elemi csapasok,
sztrajkok vagy egyéb munkahelyi zavargasok, hadiizenettel inditott vagy anélkiili haboruk,
blokadok, zendilés, lazadas, jarvanyok, foldcsuszamlasok, foldrengések, viharok, villamcsapasok,
aradasok, zavargasok, robbantasok, valamint egyéb hasonlé, elére nem lathaté események, amelyek
mindkét fél érdekkorén kivil mertlnek fel és amelyeket a Szerz6d6 Felek kell6 gondossaggal sem
tudnak kikiisz6bolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatasait elharitva minimalis késedelemmel teljesiteni tudja
szerzbdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik fél ugy véli, hogy olyan ,,vis maior” korilmények fordultak el6, amelyek
kihathatnak kotelezettségel teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
korilmények jellegét, feltehetd id6tartamat és valoszind hatasat. Ha a Megbizo irasban masképp
nem rendelkezett, a Megbizottnak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitését, amennyire az a gyakorlatban ésszertien megvaldsithato.

6. Ha a ,vis maior” korulmények 90 napon at megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerz6dést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni.



XV.
EGYUTTMUKODES

1. A szerz6dést érint6 kérdések, a munkavégzés Gsszehangolasa, a kivitelezés soran sziikségessé
valé intézkedések megtétele tekintetében

Villalkoz6 részérdl kijellt kapesolattartd személy:
név: [...]

telefon: [...]

fax: [...]

e-mail: [...]

Megrendel6 részérdl kijelolt kapcsolattartd személy
név: [...]

telefon: [...]

fax: [...]

e-mail: [...]

Miszaki ellenér képviseletére jogosult személy:
név:

telefon:

fax:

e-mail:

2. Szerz6d6é Felek jelen szerzédésben meghatalmazzak az eléz6 pontban megnevezett
képviseldiket, hogy a Beruhazas megvaldsitasival kapcsolatos dontéseknél, a  teljesitési
jegyz6konyvek alafrasanal a Szerz6d6 Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviseldk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerz6dés teljesitéséhez szitkségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerz6dés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerz6dé Felek képvisel6inek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatalyos. A képvisel6k
személyében torténé valtozast a Szerz6dd Felek egymassal azonnal, {rasban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és dontést
irasban rogziteni és egymashoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton eljuttatott nyilatkozatok
kézbesitettnek tekintendéek, amennyiben azok ,,nem kereste”, ,,atvételt megtagadta”, ,,cimzett
ismeretlen” vagy hasonlé tartalmu postai jelzéssel érkeznek vissza a nyilatkozattev6hoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelének és Vallalkozoénak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kozvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenek minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerz6déssel kapcsolatban felmertl. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszerti hataridén belil nem
tudjak megoldani a szerz6déssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértéktdl fligeben - alavetik magukat a Komloi Jarasbirésag, illetve a Pécsi
Torvényszék kizarolagos illetékességének.

XVII.
BIZALMAS INFORMACIOK

1. Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetSen bizalmasan, tzleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan tudomasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjak
tovabb. A fenti informaciok, tények, valamint adatok — a masik fél altal el6zetesen adott kifejezett
irasbeli hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerz6dés teljesitésére hasznalhatok fel.



2. Mindkét fél tajékoztatja érintett munkavallaloit a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeirdl
és felel6sséget vallalnak sajat munkavallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséért.

3. Szerz6dé Felek tudomassal birnak arrél, hogy a Kbt. 44. §-anak (2) bekezdése szerint nem
korlatozhato, illetve nem tilthaté meg Gzleti titokra hivatkozassal olyan informacié nyilvanossagra
hozatala, amely a k6zérdekt adatok nyilvanossagara és a kézérdekbdl nyilvanos adatra vonatkozé
kilon toérvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoztatasi kotelezettség ala esik.

XVIII.
NYILATKOZATOK

1. Mindkét fél kijelenti, hogy:

— kell6 felhatalmazassal (meghatalmazassal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzédés
alafrasara és teljesitésére;

— ajelen szerz&dés alairasat az erre kijelolt vezetd, illetSleg a cég igazgatdsaga vagy vezetd
testiilete szabalyszeren engedélyezte és az megfelel az erre vonatkozé jogszabalyi
rendelkezéseknek;

— a jelen szerzédést a fél nevében alairé személy megfelels, a vonatkozé jogszabalyok altal
megkivant regisztralt alafrasi joggal rendelkezik, igy részér6l a szerz6dés alairasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegését,
melyben félként szerepel;

— nincs olyan fliggében levé kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évé mas korilmény, amely
kedvez6tlentl hathat a jelen szerzédésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitési készségére, illetve képességére.

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1.  Megrendel6 vallalkozasi szerzédés(ek) teljesitése soran keletkezo, szerz6i jog védelme ala esé
alkotasokon terileti korlatozas nélkili, kizardlagos és harmadik személy szamara atadhato
felhasznaldi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok atdolgozasara is.

2. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben kulondsen a Polgari Toérvénykonyvrdl
sz016 2013. évi V. torvény, a kézbeszerzésekrdl sz016 2015. évi CXLIIL torvény a szerz6i jogrol
sz6l6 1999. évi LXXVI. torvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapcsolodo tervezéi és mérnoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, az épitipari kivitelezési tevékenységrél szolé 191/2009 (IX.15.)
Korm. rendelet, az egyéb kapcsolédd jogszabalyok vonatkozé rendelkezéseit, valamint a
kozbeszerzési eljarasban készitett kozbeszerzési dokumentumok el6irasait kell alkalmazni.

3. Szerz6dé Felek magukra nézve kotelezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az allamhaztartasrol
sz6l6 2011. évi CXCV. torvény szerinti illetékes ellenérzé szervezetek feladat- és hataskoriknek
megfelelen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzédések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly szerinti informacié megadasa tzleti
titokra val6 hivatkozassal nem tagadhat6é meg.

4. Mind a Szerz6dés idStartama alatt, mind pedig a nyilvantartasok meg6rzési id6tartama
lejarataig a Vallalkozénak lehet6vé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetei, a Kormany altal kijelolt bels6 ellen6rzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellendrzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrél szolo 2011. évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellen6rzé
szervezet tOrvényes vagy meghatalmazott képviseléinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok



helyszinen torténd ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitését vagy
rendelkezésre bocsatasat.

5. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szama melléklet: ~ Kozbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esetleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas

. szamu melléklet: ~ Vallalkoz6 ajanlata (és ahhoz kapcsolodé hianypoétlas, felvilagositas,
utolagos igazolas és indoklas),

. szamu melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és f60sszesitd

. szamu melléklet: ~ Miuszaki leirds (megrendel6i kévetelmény)

. szamu melléklet:  Felel6sségbiztositasi kotvény

. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvéllalkozok szazalékos és/vagy
pénziigyi részvételének aranyarol
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A Szerz6d6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertilnek csatolasra
a szerz6dés torzsszovegéhez, de a Szerz6d6 Felek szamara ismert azok tartalma. Ezen iratokat tgy
kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzédés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egytitt
értelmezenddek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képvisel6i elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t 4 eredeti példanyban irtak ala, melyb6l 3 példany
Megrendel6t, 1 példany Vallalkozot illeti.

Komlé 2018. [...] [...] [...],2018. [...] [.-]
Megrendel6 Vallalkozo6
Polics Jozsef [-..]
polgirmester [...]
Koml6 Varos Onkormanyzata [---]

Megrendel6 részérdl ellenjegyzem:

Komlé, 2018. [...] [...]

dr. Vaské Erné
cimzetes f6jegyz6

Megrendel6 részérdl pénziigyileg ellenjegyzem:
Komlo, 2018. [...] [...]

Aladics Zoltan
pénzigyi irodavezetd



