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I
PREAMBULUM

1. A MegrendelS, mint ajanlatkéré 2017. év oktdber ho 17, napyan ,, TOP-1.1.1-15-BA1-2016-
00007 azonasitd szdnii , Iparteriileteke elérbetdségének megteremtése, valamint alapinfrastruktirdjanak kiépitése
Komld-Kirtvélyes virosrészhen targyi palyazat keretében iviviz- és szennyvizhilizat, valamint kizuit épitése”
targyban, a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL térvény (tovabbiakban: Kbt.) Harmadik
rész, a Kbt. 115, § (1) bekezdése szerinti, targyalds nélkiili kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
kozbeszerzési eljaras) inditott.

2. Megrendelé a beruhdzissal szemben tamasztott alapveté miuszaki, mennyiségi és szakmai
kovetelményeket a kozbeszerzési eljarisban Villalkozé rendelkezésére bocsatott kézbeszerzési
dokumentumban (a tovabbiakban: kézbeszerzési dokumentum) részletesen meghatarozta.
Villalkoz6 ezen feltételeket a kozbeszerzési eljarisban benyujtott ajanlatdban (a tovibbiakban:
ajanlat) elfogadta.

3. Megrendeld az ajanlatok mindenre kiterjedd és részletes vizsgalatit kovetSen a kézbeszerzési
dokumentumban meghatirozott, valamint a kapcsol6dd jogszabalyokban is régzitett feltételeket
is figyelembe véve 2018. januir hé 26. napjin irisban eredményt hirdetett. Megrendeld
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kozbeszerzési eljirasban hozott déntése szerint a nyertes ajanlattevd — vagy amennyiben a Kbt
131, § (4) bekezdésében megadote kérlilmény az Osszegzés megkiildését kovetden eldallt, a
nyertes ajanlatot kdverkezd legkedvezobb ajanlatot tevének mindsitett szesvezet — Vallalkozo lett.

4. A Szerzddés célja, hogy meghatirozza mindazon feltételeket, amelyek alapjan a Szerzddé
Felek az egyes jogokat érvényesitik, a koleséndsen megillapitott szolgiltatasokar, illetve
kotelezettségeket teljesitik,

5. A Szeszadd Felek eldzetesen is deklardlidk azon megillapodasukat:

5.1 Vailaikozo kotelezettséget valial a Megrendeld fele, hogy a Szerzodésben meghararozor
épitési beruhdzdst  (kivitelezést) elvégel, az  esetleges  felmertld  hibakat kyavitja  és axt
mukoddképes allapotban atadja.

5.2. Megreadeld extton kotelezetiséger vallal, hogy a Szerzddésben eldirt iddpontokban és
modon a Szerzédesben részletesen meghatdrozott dfjakat — az ott meghatdrozott formiban ¢&s
Gremenés szerint — a Vallalkozé részére meghizet,

5.4, Vallalkozo koteles a szerzddés értelmében az épitési-kivitelezési munkakat szerzddésszeriien,
teljes korGen miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozd magyar eldirasoknak,
muszaki szabvanyoknak, valamint a technika mar dllasanak megfeleléen a vallalt hataridoben a
szakvillalat gondossdgival elvégezni, illetve valamennyi egyéb szerzddéses kotelezettségét
szetzGdésszerten teljesitent. A Villalkozd a szerzddésszerd megvalositasara vallalt kotelezettsége
mellett kifejezett kotelezettséget vallal atra, hogy a jordllasi/szavatossagi kételezettségeinek
maradéktalanul cleget tesz.

5.5. Vallalkozd a Szerzddéses Megallapodas alairasaval akként nyitatkozik, hogy a Szerzddés
clvalaszthatatlan  részét képezd  kozbeszerzési dokumentumokat és a Megrendeld  altal a
rendelkezésére bocsatott kiviteli tervdokumentacior és egyéh dokumentumokat, mint szakvallalat
sajat felelGsségére ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozé a felajitas
Egyosszegh  Ajanlat Ardt ezen informdcidk figyclembe vételével, kellen nagy  szakma:
tapasztalatara alapozva és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg, Villalkozd a bervhazis
targyat képezd Létesitmeény funkcidjanak, céljainak megfeleld és rendeltetésszert hasznalatihoz a
megfeleld megjelenésit és mindségl megvaldsitashoz, zavartalanul hasznalbato Allapotahoz
szitkséges  kivitelezési  munkakat  kalkulalni  wdta, & a  miszaki & gényszntbeli
hizonytalansagokat is figyelembe vette.

5.6. Vallalkozd nyilatkozik tovabba, a kozbeszerzési dokumentum atfogdan és kelld alapossdggal
tartaimaz minden, a kivitelezéssel kapesolatos elvdrdst és elirast. Ennek attekintése, megismerésce
és tartalini elsajatitdsa a kivitelezd feleldssége. A szerzédés alairasaval Vallalkozo kyjelenti, hogy az
ajanlat kidolgozasa soran kelld kortleekintéssel jart el ezért a kozbeszerzést dokumentum
esetleges hianyossagara torténd utalassal semmiféle tébblet ellenszolgaltatist igényt a kivitelezés
folyaman a Megrendeldnek nem all madjaban elfogadni. Vallalkozd kijelenti, hogy a Vallalkozo
ajanlataban szerepld nettd ajanlati dr a dokumenticidban szereplé munkakat teljes korden
tartalmazza és valamennyt kockdzatot az ajanlar megadasa soran figyelembe vett.

5.7. Jelen pontban foglaltakra, valamint a szerzddés atalinyaras jellegére figyelemmel Villalkozd
kijelenti, hogy:

® megismerte a kdzbeszerzési dokumentum sészeként rendeikezésére bocsatott miiszaki lefras
és koltségvetés tartalmat, és az abban foglalt munkilatok teljes kérG megvalositisira
vonatkozoan tette meg ajanlatit;

* a rendelkezésére bocsatott miszaki lefras és kéltségvetés, valamint a Megrendeldi
kovetelmények alapjan az épitési beruhdzast szetzddésszerien, teljes korlen, miszaki és
mindségi szempontbdl is kifogdstalan dllapotban, a vonatkozd jogszabalyoknak, muszaki
szabilyoknak megfelelGen késziti ek



" a kozbeszerzési dokumentumot attanulmanyozta, az abban foglalt adatokat ismeri.

6. llyen elézmények utin a Szerzddé Felek a kozbeszerzési dokumentum részét képezo
Megrendeléi  kovetelményeknek és  koltségvetésnek valamint a  Villalkozo  kodzbeszerzési
eljarasban benyujtott ajanlatanak megfelel6en az alabbiak szerint allapodnak meg:

I1.
A SZERZODES TARGYA

1. A Preambulumban leirtak alapjan a Megrendelé megrendeli, a Villalkozé pedig elvillalja a
wTOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 agonosité szdmii ,Iparteriileteke elérhetdséoéneke megteremtése, valamint
alapinfrastruktirdjanak  kiépitése  Komld-Kortvélyes  vdrosrészben”™  tdrgyii - palydzat - keretében  ivdviz-  és
sgennyvizhaldzal, — valamint  kioguil - épitése”  targya  beruhazas  kivitelezését  a  kiviteli
tervdokumentacioban, a miszaki leirasban ¢s drazott koltségvetésben meghatirozott miszaki
tartalommal és részletezettséggel.

2, A miszaki tartalmat a szerz6dés részét képezd

a) Vallalkozo ajanlata;

b) Villalkozo altal adott arazott koltségvetés;

c) Kozbeszerzési dokumentum részét képezd muszaki leiras
egylttesen hatarozzak meg oly modon, hogy eltérés esetén a teljesség érdekében mindig a
részletesebb terjedelmi elGirasokat kell irdnyadonak tekinteni, ellentmondas esetén az alabbi
sorrend érvényesil azzal, hogy a sorrendben el6rébb allé dokumentum rendelkezései megelézik a
sorban késébb allé dokumentum rendelkezéseit (1. utdn 2., 2. utan 3.).

Jelen pontban hivatkozott dokumentumok a szerzédéses megillapodas IL5. pontjaban
meghatarozott dokumentumok sorrendiségét nem érintik.

3. A Kivitelezés soran a koltségvetési kiirasban megjelolt esetekben — az egyes specialis
teljesitési részekkel kapesolatban, sziikségessé valo részletes gyartmany elkészitése is Villalkozo
feladata.

4. A Kivitelezés alatt tehat Szerz6dé Felek a munkak teljességét értik azzal a céllal, hogy
Villalkozé mindenfajta munkdt a Szerzédés keretében koteles elvégezni — figyelemmel arra, hogy
az arazatlan  koltségvetés és a  megrendel6i  kovetelményeket  attanulmanyozta, azokat
megvalosithatonak tartja és az esetleges abban nem szereplé tételekkel a vallalasit mar
kiegészitette. Vallalkozo tobbletmunka vagy egyéb koltségszamolasra — ide nem értve a pétmunka
esetét — kizardlag a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti korlatozassal jogosult.

L3 Jelen Szerzédés részét az alabbi dokumentumok képezik és azok jelen Szerzodéssel
egylittesen értelmezenddk:

a)  Vallalkozasi szerzodés

b)  1.sz Kiegészits tajékoztatas

¢)  Megrendeléi kovetelmények/Miszaki leiras

d) A kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok

¢) Kozbeszerzési dokumentum és a Vallalkozo Ajanlata

f)  Barmely egyéb dokumentum, amelyben a Szerz6d6 Felek megegyeztek

6. Vallalkozd szerzodéses kotelezettséget vallal a Megrendel6 fele, hogy a Létesitményt a
részleges feljitas utan mikodoképes allapotban és el6irt hatariddben atadja, valamint az abban
rejlo hibakat kijavitsa a Szerzédés rendelkezéseinek megfelelGen.

7. Megrendelé ezuton szerzédéses kotelezettséget vallal, hogy a  Szerzédésben  eldirt
idopontokban ¢és modon a Szerzédéses Arat kifizeti,



I11.
TAJEKOZTATASI KOTELEZETTSEG

1. Szerzédd Felek kolesondsen sziikségesnek tartjak cgymas irdsban torténd tajékoztatdsat
minden olyan kértilményedl, amely a szerzddés szerinti teljesitést veszélyeztets vagy lehetetlenné
teszl, Az a fél, aki ezt elmulasztja, vagy késdbbi idében teszi meg, mint ahogyan az bizonyithatdan
tudomdsaga jutett, elegendd okot szolgaliat arra, hogy az egyitimikdodés: joszandékot a masik fél
kétségbe vomja és az eseret ugy mindsitse, hogy az vitathatatlanul kimeriti a szerzddésszeges
fogalmit.

2, Villalkozd haladéktalanul értesiti a Megrendeldt minden olyan korilményrdl, amely jelen
szerzGdés  teljesitését, eredményét, ilietve a  teljesitést hatdrid8ket érdemben  éuinti vagy

’

befolyasolja. Az értesitéshen rogzitent kell az okokat, és javaslatokat kell tenni a megolddsea.

3. A Villalkozd ¢s a Megrendeld a szerzddés teljesitése érdekében a fentieken tdl, dltaldban is
egyiittmuikadnek, Hnnek megfelelden kell idében egymas rendelkezésére bocsatjak a sziikséges
adatokat és eszkdzoket, valamint gondoskodnak a teljesités tovablbn feltételeinck megteremtésérdl.
A teljesitést érintd minden lényeges koriilményrdl haladéktalanui tajékoztatjak egymast.

1Vv.
MEGRENDELOG JOGAL KOTELEZETTSEGEI

Munkaterilet atadasa

L A munkata Megrendeld dltal a kijelole helyen kell elvégezni

2. Megrendeld kételes Vailalkozonak a helyszin hozzaférthetdseg jogat a jelen szerzédés
aldfrdsat, kovetden a megrendeldi kovetelményben frtak szerint megadni azzal, hogy Vallalkozd
munkavégzésre csak a jogszabdlyr eldirasokban meghatirozott munkakezdésre vonatkozd
bejelentési kotelezettséget kovetGen az ott it hataridé betartisaval jogosult, ezen idépontig
kizardlag a munkakezdésher szikséges eldkésziletek végezhetdek. Megrendeld a munkahelyet
alkalmas allapotban koteles a Vallalkozé rendelkezésére bocesatani. A hozzaférhetdség joga és a
birtoklds nem Iehet kizardlagosan a Vallalkozoc.

Vilialkozo a munkavégzést a szerzédés hatalybalépését kdvetd napon jogosult meghezdent. A
munkakezdés tervezett 1dépontjardl a Vallalkozonak 5 nappal korabban tajékoztatnia szitkséges a
MegrendelSt és a Muaszaki elfendrt. A munka csak a Maszaki ellendr irasos engedélyével kezdhetd
meg.

3. Megrendeld koteles minden birtokdban 1évé és a teljesitésre vonatkozé adatot a munkaterilet
ataddsival egyidejileg Vallalkozd rendelkezésére boesatani.

4. Munkatertlet atadasinak felterele: a Villalkozd  dltal  megnyitott épitést naploban a
munkakezdést engedély kiadasa.

A Megrendeld jogat

5. Megrendeld jogosult a Vallalkozd tevékenységér ellendrizni, de az ellendrzés a Vallalkozd
szerzOdésszerl teljesitését nem hatridltathaga. Vallalkozd nem mentestit a feleldsség aldl, ha
Megrendeld az ellendrzést elmulasziotta vagy nem megfelelden végezte el



6. Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaris alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel utasitasal szerint koteles eljarni. Megrendelé utasitisa nem terjedhet ki a munka
megszervezésére, nem teheti a teljesitést terhesebbé.

7. A Megrendel6 csak a kozbeszerzési dokumentum részét  képezd  koltségvetésben
meghatarozott, a mindenkor érvényes magyar szabvinyoknak és miiszaki irdnyelveknek,
technologiai lefrisoknak megfelel teljesitést fogad el. Amennyiben a vallalt munka mindsége a
vonatkozo elbirasoknak nem, vagy nem teljes mértékben felel meg, ugy Megrendels kizarolagos
joga donteni arrdl, hogy ragaszkodik a szerz8dés szerinti minGség teljesitéséhez, vagy a munkat a
teljesitett mindségben elfogadja.

8. Amennyiben a Vallalkozonak jelen szerzédésben, valamint annak mellékleteiben nem
szereplo, a teljesitéshez szitkséges egyéb informaciora van sziiksége, az informicié igényérdl a
Megrendel6t haladéktalanul értesitenie kell. A Megrendelé vallalja, hogy a Villalkozé éltal
esszertien kért, a szerzédésszert teljesitéshez sziikséges minden informdciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajarulast a leheto legrovidebb ésszert hataridon belil — késedelem nélkil — a Vallalkozo
rendelkezésére bocesatja.

9. Megrendelé a vallalkozoi dij megfizetésével a jelen vallalkozisi szerzédés teljesitése soran
keletkez0, szerz6i jog védelme ala esé alkotasokon terileti kotlatozas nélkiili, kizarélagos és
harmadik személy szamara atadhaté felhaszndloi jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok
atdolgozasira is, melyrl Villalkozé az alvillalkozoéit és harmadik személycket is koteles
tajékoztatni, valamint szerz6déseiben ezen szerzédéses feltételt szerepeltetni.

Megrendeld személyzete

10. Megrendelé felelés azért, hogy személyzete és a tobbi vallalkozdja a  helyszinen
egyuttmukodjon a Vallalkozdval.

Megrendel6 pénzigyi intézkedései

11. Megrendelé Vallalkozd kérelmének kézhezvételét kovetd 8 napon beliil koteles igazolni,
hogy a Vallalkoz6 kovetelésének kiegyenlitése targyaban a pénziigyi intézkedések elkezdédtek és
folyamatban vannak.

Megrendel6 kovetelései

12. Ha a Megrendelének Vallalkozoval szemben kovetelése keletkezik a jelen Szerzédés alapjan,
ugy arrdl koteles a Villalkozot, valamint a Mszaki ellenért haladéktalanul a  kovetelését
alatimaszté adatokkal egyltt értesitent.

V.
VALLALKOZO JOGAI, KOTELEZETTSEGEI

Villalkozé altalanos kételezettségei

1. Szerz6dé Felek rogzitik, hogy a Villalkozé koteles a Megrendel6vel kotott szerzdésben
foglalt munkakat a megjelolt hataridéig a jogerds épitési engedélyben foglaltaknak, a kivitelezési
tervdokumentacionak, a kozbeszerzési dokumentumnak, az ajanlatok kidolgozasira adott idd
alatt  feltett kérdésekre megadott valaszoknak, valamint mindenkor érvényes magyar
szabvanyoknak és miszaki iranyelveknek, technoldgiai elirasoknak megfeleléen elvégezni. A
Villalkozoé tudomasul veszi, hogy czen feltétel maradéktalan betartisihoz a Megrendel6nek
kiemelt érdeke flzAdik.



2. A Létesitményen el kell végeznie minden  olyan  munkat, amely a  Megrendeléi
kovetelményekben szerepld feltételeknek eleget tesz, vagy amelyet a SzerzGdés magaban foglal,
tovabba minden olyan munkdt amely - bar a szerzddésben nem szerepel — a Létesitmény
stabilitdsahoz, befejezéséhez, biztonsigos és helyes Gzemeltetéséhez sziiksépes.

3. A Villalkozd a Létesitmény szerzddésszerd megvaldsitdsara vallale kotelezettsége meliett
kifejezett kotelezettséget vallal area, hogy jotalldsi/szavatossig: kotelezettségeinek maradéktalanul
cleget tesz, figyelemmel jelen szerzGdés X112, pontiaban foglaltakra.

4. Vallalkozd kitelezettséget vallal area, hogy a hizonvitottan Vallalkozd bajahol keletkezert
meghibasodast, ill. makodési rendellenességet a Megrendeld frasbelt értesitésétdl szamitott 24
oran belil megkezdi a hiba elharftasat

’

5. A Villalkozd felelés minden helyszinen zajlo tevékenység

r szakszertségéért, dllckonysdgacet
¢és biztonsagaért, tovabbd minden épitési modszerért és a teljes Létesitményért,

6. A Viallalkozd kdteles kiadni minden olvan nyilatkozatot és megtenni minden sziikséges
intézkedeést annak biztositdsara, hogy a Megrendeld szamara megvaldsule feldgjitote Létesitmény
rendeltetésszertien hasznalhatd legyen, valamint koteles megszereznl valamennyl kozigazgatasi
vagy harmadik személytd] szarmazé hozzajarulast, engedélyt,

7. Amennyiben Villalkozo a munkavégzés soran a Lkoltségvetéstd]l el kivan térni, dgy a
beépitendd anyagokat, és az alkalmaznl kivant technoldgiar koteles a Megrendeld altal megbizotr
Muszaki ellendrrel és a Megrendeldvel elézetesen jovahagyatni, A Muszaki ellendr ¢s a
Megrendeld jdvahagyasit frdsban adia meg, azonban ez Villatkozd teljes kord feleldsségét nem
csékkentt.

A Kbt 141, § (4) bekezdés a) pontja alapjan Megrendeld kyelents, hogy jelen szerzédésben
maghatarozott eldirasok Vallalkozo altali teljesitése esetén a megvaldsitds soran a kozbeszersési
ajanlataban megnevezett termékkel egyenértékd termdéket 1s elfogad

Egyenértéka termek, tipus, technolégia megajanlasa esetén az egyenértékiséget Vallalkozd kildn
dokumentumokkal alatimasztottan megfeleld modon, barmely megfeleld  eszkozzel koteles
bizonyitani, hogy a szabvinynak megfeleld termék, szolgaltatas vagy épitést beruhazas megfelel az
ajanlathkérd altal meghatarozott teljesitmény, tlletve funkcionalis kévetelményeknels.

Az cgyenértékiség  megallapitasa vonatkozasiban  a  Villalkozdt  vita  esetén  bizonyitasi
kistelezettség terhell,

Megrendeld egyenéreeka teljesitésnek tekinti azon megoldasokat, amelyek a tervdokumenticidban
rogzitett funkciokat biztosigak, és mikodéstk soran azonos biztonsigot nydjtanak ¢s azonos
hatasfokkal muikddnek. Az alkalmazott megoldasoknak a hatalyos jogszabalyoknak meg kel
felelniiik.

Vallalkozo az egyenértekiinek clfogadott miszaki megoldasok vonatkozasaban - szikség eseén -
sajat koltscgen koteles a kapesolddd engedélyek, hozzajarulasok beszerzésére.

8. Villalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy biztositja, hogy a munkatertlette]l szomszédos
letesitmenyekben a  kivitelezés megvaldsitasa soran kast nem okoz. A Vallalkozd a
kotelezettségek megszegésével akdr Megrendelének, akar harmadik személynek okozott
karokeért teljes kort anyagi felelésségpel tartozik. A Ptk. 6:142. §-ban foglaltakkal Gsszhangban
Villalkozd mentestl a felelGsség alodl, ha bizonyitia, hogy szerzddésszegést cllendrzési kdrén
kivil es6, a szerzddéskorés iddpontjaban eldre nem lathatd kdrilmény okozta, és nem vole
ctvarhatd, hogy a kotiilményt elkeritlje, vagy a kart elharitsa. A Vallalkozo koteles a kivitelezés
megvaldsitdsa soran a szomszédos ingatlanok hasznaloinak szikségtelen zavardsa nélkul
cljarni. A szerzddésen kivil okozott kirokért vald felelésség vonatkozasaban Felek a Pk.
0:144. § rendelkezéseinck megfeleléen jarnak el
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9. Villalkozo6 érdekkorében felmertlt okbol bekovetkezett olyan karok tekintetében, amelyek
Megrendel6vel szemben kertilnek érvényesitésre, és Megrendelé ez alapjan barmilyen jogcimen és
osszegben marasztalasra kertl, vagy megtéritésre koteles, Ggy ezen koltségek megfizetése aldl
Villalkozé koteles a Megrendel6t mentesitent, és a jogosultnak helyette maga teljesiteni.

10. Megrendel6 kartérités jogcimeén jogosult  Vallalkozotol a szerzGdésszegés
kovetkezményeként, a szerzédés nem teljesitése, vagy nem megfeleld teljesitése miatt mas
Villalkozé igénybevétele esetén a jelen szerzddésben meghatirozott vallalkozoi dij és az )
Villalkozast szerzodés alapjan Megrendel6t terhelé vallalkozoi dij kilonbozetét Villalkozdval
szemben érvényesiteni.

11. Vallalkozo a lefolytatott kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzodés, illetve a
Megrendel6 utasitasat szerint koteles eljarni. Ha Megrendelé célszerttlen vagy szakszeritlen
utasitast ad, erre a Viallalkozo koteles 6t figyelmeztetni. A figyelmeztetés elmulasztisabol eredd
karért a Vallalkozo felelés. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitisat fenntartja, a
Villalkozé a szerzodéstdl elallhat. Ha nem all el, a Megrendelé utasitisa szerint a Megrendeld
kockazatara koteles a munkat elvégezni.

12, A munkavégzés soran beépitendd anyagokat, és az alkalmazni kivant technoldgiat Vallalkozé
koteles a Megrendel6 Muszaki ellendrével jovahagyatni, és ehhez az utasitistervezeteket a munka
megkezdése el6tt részére atadni. Megrendeld Miszaki ellenérének jovahagydsat irasban adja meg,
azonban ez Vallalkozo teljes kora felel6sségét nem csokkenti.

13. A Villalkozd koteles gondoskodni az altala végzett munkaval osszefuggésben szikséges a
kivitelezés soran a  munkavédelmi, biztonsagtechnikai, tGzrendészeti, balesetvédelmi,
érintésvédelmi  és  kornyezetvédelmi  (hulladékkezelés, zajvédelem) elSirasok  betartasarol.
Villalkozo felelés minden olyan karért és koltségért, amely a jelen pontban meghatirozott
kotelezettségeinek megszegésébdl vagy a  fent hivatkozott elSirdsoknak nem  megfeleld
teljesitésébdl szarmazik.

14. A Villalkozo felelGssége a Megrendelével szemben kiterjed
- az altala alairt kotelezettség vallalasokra;

- az érvényben 1évé szabalyokra;

- a szakma szabalyaira.

15. A Villalkozé felelés a munkateriileten épitett dolgok megérzéséért, ide értve az dltala,
megel6zoen 1étrehozottakat vagy a mas vallalkozok altal készitetteket, egészen azok dtvételéig.

16. A Villalkoz6 kijelenti, hogy az altala felhasznalt, szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta
vagy modell, védjegy altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok tulajdonat vagy
hasznalati jogat jogszerlien szerezte és gyakorolja. Ennek hianyaban kotelezettséget vallal a maga,
alvallalkozoi  és beszallitéi nevében a Megrendelé felé, hogy a szitkséges felhasznilasi
engedélyeket sajat hatiaskorben és koltségén beszerzi.

17. Villalkozoé koteles kartalanitani a Megrendeldt, ha a Megrendeld barki barmi nemt kévetelést
timasztana, vagy vitdssa valna iparjogvédelem altal védett anyagok, szerszamok, gyartasi eljarasok
tulajdona, felhasznalhatosaga, vagy barki szabadalmi oltalom, licencia, ipari minta vagy modell,
vedjegy vagy markanév altali védettség kapcesan barminemd igénnyel élne.

18. A Vallalkozé — az alvallalkozoéira is kitetjedben — kotelezettséget vallal arra, hogy a
munkalatokban, csak olyan munkavillalok vegyenck részt, akinek az alkalmazisa a hatilyos
jogszabalyokban mindenben megfelel. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy ezen feltétel
maradéktalan betartasahoz a Megrendelonek kiemelt érdeke flizédik.

19. A Villalkozo felelés a teljesitéshez szitkséges elegendd szamu és szaktudisi személyzet
biztositasaért. Vallalkozo felelGs az alkalmazottainak magatartasaért a teljesités helyén.



20. A Szerzddé Pelek megallapodnak, hogy az egyes munkarészek eltakarasira csak a Miszaki
cllenér engedélyével kertithet sor. A Vallalkozd a Megrendeldt az eltakaras el6et 3 munkanappal
kdteles értesitent. A Vallalkozé utdlagos vitdk esetén koteles az eltakare munkarészt feltirns A
feltaras ¢és helyreallitas koltségeit az a {él visell, akinek a vitatott munkaval kapesolathan
allaspontja téves volt,

21, Villalkozd felelds a kivitelezés soran keletkezd fel nem hasznilhatd és nem deponalhatd
hulladékok elszaliitasaért. Hzen az esetleges vészhelyzetben keletkezd veszélyes hulladékot semle-
pesités céliabol begyjtent. I-’{pitési hulladék ethelyezése Komld 30 km-es korzerén belil taldlhard
épitési hulladék lerakast engedéllyel rendelkezd hulladéklerakoban valosulhat meg, dokumentalt
arveteliel. Vallalkozo kijelent, hogy veszélyes hulladék keletkezése sordan a veszélyes hulladékot
begyiitd cégnek adja at, az atvevdvel kotott szerzddéser és oaz atvevd veszélyes hulladék
kezelésére vonatkozo jogosultsdgat igazolo okiratokat jelen szerzddéshez mellékeli.

22, A Villalkozd koteles a szerzddés teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonost szerkezetét
Megrendeids szamara megismerthetdvé tenni és Megrendeldt haladéktalanul értesitent a Kbt 143, §
(3) bekezdése szerinti tgyleteirdl.

23. A Valialkozé - amennyiben kalfoldi adodletdségt - koteles a szerzddéshez arra vonatkozd
meghatalmazast  csatolnl, hogy az iletdsége szerinu adohatdsagtol a magyar adohatdsag
kozvetleniil beszerezher a Viallalkozdra vonatkozd adatokat az  orszagok kozottl jogsegély
igénybevétele nélkil.

Vallalkozd képviseldie

24, Vallalkozé kijelenti, hogy a jelen szetzddésben megjelolt képviseldjét felrubdzia minden
hataskorrel, amely szikséges ahhoz, hogy nevében a szerzddés szerint cselekedjen.

Villalkozd a Miszaki ellendr elézetes értesitése nélkil nem vonhatja meg képviseldjénck
kinevezését és nem nevezhet ki 4 személyt.

A képviselének feladata a Vallalkozdé munkdjanak irdnyitasa és amennyiben a helyszinen nincs
jelen, vgy kdteles megfeleld helyettesitd személyt kineveznd, és errdl a Miszaki ellenért értesiteni,

Viallalkozd képviselSje barmely alkalmas személyre atruhdzhat barmilyen jogkort, feladator és
hataskort, mely atruhazas a Maszaks ellendr értesitését kovetden lép hatalyba és az biarmikor

visszavonhato.

Alvallalkozok

25. A Vallalkozd az Ajanlariban meghatarozott teljesitést részekben jogosult alvalialkozokat
igénybe vennt HMa a Vallalkozd a munkat — az ajanlatdban nem nevesitett - alvallalkozd
bevonasaval végzi, aredl kételes eldzetesen  tdjékoztatni a Megrendeldt, az  alvallalkozdk
teljesitésbe térténd bevondsa, lletdleg az alvallalkozok személyének modositasa tekintetében a
Vallalkozdnak a Kbt 138, § (2)-(4) bekezdésér alkalmazva kell eliarnia. A Villalkozd tudomasul
veszi, hogy az alvallalkozdk fentek szernti jogszerd igénybevételéhez a Megrendeldnek kiemelt
érdeke fazddile

26, A Vallalkozd a jogosan igénybe vett alvallalkozdért dgy felel, mintha a munkat maga végezte
volaa. Alvallalkozo jogosulatlan igénybevétele esetén pedig felelds minden olyan kéréret is, amely
anélkil nem kévetkezett volna be,

27. Villalkozonak minden alvallalkozo munkajinak tervezett kezdést iddpontja eléue és a
helyszinen torténd munkak megkezdése elGtt Jegalabb 1 munkanappal értesitente kell a Mszak:
ellendze,

28. A Villalkozo kijelenti a Kbt 66. §. (6) és 138, §. (3) bekezdése alapjan:

A megvaldsitas alibbi részeinek teljesitéséhez a Vallalkozd alvallalkozor kivan igénybe venni



aszfaltozasi részmunkak, csévezetékek és szerelvények szerelési részmunkak (rszierese)

A szerz6déskotéskor mar ismert alvéllalkozok megnevezése, székhelye:
....................................... (részletesve)

29. A Villalkoz6 a Kbt. 138. §. (1) szakasza alapjin kotelezettséget vallal arra, hogy a szerz&dés
teljesitésének idStartama alatt - a Megrendelének bejelentett és elektronikus épitési naploban
rogzitett - alvallalkozoi teljesités Osszesitett aranya nem haladhatja meg a teljesités 65 %o-os
aranyat.

A Vallalkozd a Kbt. 138. §. (3) szakasza alapjan kotelezettséget villal arra, hogy teljesités
idotartama alatt a szerz&déskotést kovetden bevonni kivant alvallalkozéjat Megrendeld részére
bejelenti és ezzel egytt nyilatkozik arrdl is, hogy az éltala igénybe venni kivant alvallalkozé kizard
okok hatalya alatt nem all.

Amennyiben az alvallalkoz6(k)hoz kapcesoldédd bejelentési, nyilatkozattételi illetve elektronikus
¢pitési naploban torténd rogzitési kotclezettségét megsért, tgy az a Kbt 142. §. (5) - (6)
bekezdése alapjan ezt silyos szerzédésszegésnek mindsiil és Megrendels jogosult azonnali
hatallyal irasban felmondani a szerz&dést.

Jelen szerzodes elvalaszthatatlan részét képezi az indikativnak mindsilé alvillalkozo (k) szazalékos
¢s/vagy pénziigyi részvételének arinyat részletezd melléklet, melynek modositasat a Vallalkozo az
alvallalkozo(k) igénybevétele elétt 5 munkanappal korabban kételes bejelenteni, figyelemmel a
Kbt. 138. §. (1) - (5) bekezdésére.
Biztonsagi eljarasok
30. Vaillalkozo koteles:

- betartani minden alkalmazandé biztonsagi el6irast;

- gondoskodni minden helyszinen tartézkodé személy biztonsagardl;

- legnagyobb gondossiggal eljarni azért, hogy a helyszint és a Létesitményt tisztan tartsa a

szlikségtelen akadalyoktol, amelyek veszélyt jelenthetnek ezekre a személyekre;

Lil6re nem lathato fizikai kérilmények

31. Fizikai kérilményeken olyan természeti koriilményeket, mesterséges és mas akadalyokat és
szennyezd anyagokat kell érteni, amelyekkel a Vallalkozé a Létesitmények kivitelezésekor a
helyszinen talilkozik, beleértve a talajfelszin alatti és viztani, ide nem értve az éghajlati
viszonyokat, mely utobbi a vis-majorra vonatkozé eldirisok alapjan keriil megitélésre.

32. Ha a Vallalkoz6 kedvezotlen fizikai viszonyokat talal, amelycket elore nem lathatonak itél,
akkor err6l a tényrdl a lehetd legrovidebb idén belill értesitenie kell a Miszaki ellenért és a
Megtrendel6t. Az értesitésben le kell irni a fizikai viszonyokat, és azokat az indokokat, amelyek
alapjan az elére nem lathatonak mindsil, valamint Vallalkozonak ebbél eredéen esetlegesen
felmeruld koltség, illetve hataridé hosszabbitasi igényét is.

33. A Mszaki ellenér kételes a Villalkozd értesitését ellendrizni és annak elfogadasira vagy
elutasitisira a Megrendelének javaslatot tenni.

34. A Villalkozé értesitésének elbirilisiig is koteles a Létesitmény kivitelezését, fizikai
viszonyoknak megfeleld ésszeril és helyes intézkedésekkel a Miiszaki ellendr utasitasait kovetve
folytatni.

Aruk szallitasa

35. Az aruk szallitasat Vallalkozd a Megrendel6i kavetelményekben meghatarozott modon és
id6ben a lakossdg és az intézmény nyugalma zavartalansiganak biztositasa mellett kiteles végezni.
Villalkozd  felelés minden aru és mds dolog csomagolasaért, berakodasaért, szallitasaért,
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kirakoddsaért, tirolasaést és megdvasaért, amely a Létesitményhez szikséges. Vallalkozd felelds
minden olyan karért, amely a jelen ponthan meghatiarozott kotelezetiségeinek megszegésébdl vagy
nem szerzGdésszerl teljesitésébdl szdrmanik,

Vallalkozo eszkozed

36. Vallalkoz6 felelds minden eszkézéért, Villalkozd kételes minden olyan engedélyt beszerezni,
mely az eszkoz hasznalatihoz szikséges.

Kosnyezetvedelem

37. Villalkozonak minden téle telhetdt meg kell tennie azért, hopy a koérnyezetet mund a
munkateriileten, mind azon kiviil megvédje, és hogy csékkentse a tevékenysége altal ckozott
szennyezOdés, za) s egyebek miatt keletkezett kst

Vallalkozd kételes a komyezewvédelmi jogszabdlyokban eldirtak betartasara, kilonos tekintettel
munkavégzésére vonatkozd hatasértékek (zaj, por) szem elétt tartasara,

VI.
A MUNKATERULET ES MUNKABIZTONSAG

1. A Megrendeld kételes a I pontban meghatarozott munkatevékenységhez szitkséges
munkateriletet a Vallalkozd rendelkezésére bocsatant.

2. Vallalkozé jogosult a Megrendeld tizemszerd mibkodésének idején talmenden 1s munkat
végeznl az egyéb hatalyos jogszabalyok betartasaval,

3. A Villalkozo az adott munkaterileten koteles figyelemmel lenni a Megreadeld Gzemszer(
mukodésére, ha és amennyiben annak szabilyozasa lényeges. Koteles tovabba a Vallalkozd az
adott munkaterileten a vonatkozd egészség-, munka-, baleset-, tliz- és vagyonvédelmi- eléirasok
szigord betartasara. HEnnek megszegésébdl eredd karokért a Vallalkozd teljes feleldsséggel tartozik
— vétkességl alapon —, amelynek bealltakor az semmilyen modon és mértékben a Megrendeldre at
nem harithato.

4. A Villalkozd kisteles a kivitelezés teljes idStartamara alairasi és intézkedési jogosultsaggal
rendelkezd felelés mszaki vezetdt, vagy felelds vezetdt biztositand, illetve annak tavolléte idejére
helyettest kinevezni, aki hasonloképpen jogosult alaiemi, mtézkedns

5. A Villalkozo az adott munkaterGleten esak akkor kezdheu meg a munkat, ha ott a
biztonsagos és az egészséget nem veszélyeztetd munkavépzés feltételer minden tekmtetben -
szemeélyl, targyl, kérnyezett tényezdk - biztositva vannak.

6. A Villalkozénak -~ mint 6ndlld munkiltaténak -~ a munkaterilet atvételét kovetrden
kitelessége a kivitelezést a teljesités idején hatalyos munkavédelmi szabdlyok betartdsdval végezna,
letdleg végeztetnl,

7. Amennyiben a  Megrendeld  felelds  vezetdje, vagy a  munkabiztonsagl szakembere
munkabiztonsagl, koézvetden baleseti veszélyhelyzetet, stlyos tiz-, vagy kornyezetvédelmi
mulasztasokat, hidnyossagokat, szabdlytalansagokat észlel a  Vallalkozd  tevékenységével
kapesolatban, a kévetkezd pontokat érvényesitheti:
- A Villalkozd tovabbi tevékenységeit azonnali hatdllyal megtiltja, a veszélyek elhiritasara
iranyuld tevékenységek kivételével.
A Villalkozé  a veszélyek  elharitdsira  tett  mtézkedéseit koteles a  Megrendeld
képviseldiével egyeztetni, késedelmes, szakszeritlen intézkedés esetén a Megrendeid
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jogosult a veszélyhelyzetet, a szabilytalansigot a Villalkozd koltségére megsziintetni,
valamint

- Az ellendrzes koltségét Vallalkozora tethelni és

- Feltilvizsgalni a tovibbi egytittmikodés lehetdségét.

8. A Villalkozé munkavallaléi munkavédelmi-, és tizvédelmi oktatisairdl késziilt jegyzSkonyy
egy masolati példanyat a Megrendelé kérésére atadja. A munkavallalok szakmai, illetve orvosi
alkalmassagara vonatkoz6 dokumentaciok masolatait a helyszinen tartja, és a Megrendel6 kérésére
bemutatja.

9. A munkateriileten ellenérzést végzé hatdsigok vizsgilataindl a vizsgalat soran meghatarozott
kotelezettségeit azonnali hatallyal koteles végrehajtani. A fentiek be nem tartasaval okozott karok
miatt Megrendel6 jogosult Vallalkozo felé karigényét érvényesiteni.

10. Megrendel6 kérésére a Vallalkozé munkabiztonsagi, tiz- és kornyezetvédelmi adataira
vonatkozoan az adatszolgaltatast 24 6ran belil koteles megadni. Késedelmes, téves vallalkozoi
adatszolgaltatasbol eredd karok miatti karigényét Megrendel a Vallalkozo6 felé érvényesiti.

11. Vallalkoz6 a munkatertleten folytatott barminemt tevékenysége soran a tlzvédelmi
cl6irasokban meghatirozottakat maradéktalanul koteles betartani. A Megrendelének az ebbdl
eredo karat koteles megtériteni.

12. Villalkoz6 a végzett tevékenységétdl, a munkahely jellemzbitSl, a munkaeszkozoktdl, az
anyagok fizikai és kémiai tulajdonsagaitdl fiiggGen, az altala dtvett munkateriileteket az esetlegesen
keletkezheté tlizek lekiizdésére alkalmas eszkozokkel koteles ellitni. Megrendelé ez irdnyu
¢szrevételét haladéktalanul teljesiti.

13. Vallalkozd az altala atvett munkaterileten koteles rendet és tisztasagot tartani, és a
tevekenységébdl szarmazo hulladékokat gytijteni, kezelni, elszallitani, a Megrendelé ez iranyu
utasitasait maradéktalanul végrehajtani. Amennyiben ezeknek a kotelezettségeinek a Megrendel
felhivisa cllenére 24 6ran belill sem tesz cleget, a Megrendels jogosult a Villalkozd koltségére
azokat elvégeztetni.

14. Villalkoz6 a dolgozoival bekovetkezett munkabalesetet és a Véllalkozé dolgozoi altal okozott
tizesetet, kornyezetszennyezést a Megrendelének is tartozik bejelenteni, és a MegrendelGt a
Villalkozd a kivizsgalasba koteles bevonni. A munkabaleseti jegyzékonyvben a Vallalkozo
megallapitisokat tehet, melyet Megrendelével kozolni kell. A munkabaleseti, kireseti kivizsgalasi
jegyzokonyvet az illetékesekhez torténd tovabbitas eltt Vallalkozé kételes a Megrendelének
cszrevételezésre megkiildeni. A Vallalkozo koteles a Megrendelé altal véleményezett, végleges
munkabaleseti, kareseti kivizsgalasi jegyzGkonyv eredeti egy példanyat a munkabalesetet, karesetet
koveto honap 8. napjaig Megrendeld részére megkiildeni.

15. A Villalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendelével szemben a bekdvetkezett
munkabalesettel, karesettel kapcsolatban semminemi kivizsgalasi, kartéritési, anyagi felelGsség
atharitasi koveteléscket nem tamaszthat.

Villalkozo koteles tlzvédelmi részt is tartalmazé technoldgiai, muveleti, karbantartasi utasitast
késziteni és azt a munkakezdés elStt bemutatni a Megrendeld felels vezetdjének.

16. Az egyéni védéfelszerelésekrdl Vallalkozd gondoskodik a munkavallaléi részére. Amennyiben
a Villalkozo a szikséges egyéni véddeszkozoket nem biztositja, azt a Megrendelé a Villalkozo
terhére (azonnali leszamlazas mellett) biztosithatja. Egyéni védSeszkozok hianydban semmilyen
munkavégzés nem folytathato.

17. Villalkozo koteles munkavallaloit munka-, tiz-, kornyezetvédelmi oktatasban részesiteni,
melyet kilon jegyzékonyvben dokumentalni kell. A dokumentaciét a kivitelezési helyszin felelés
épitésvezetdjénck kilon felszolitas nélkil masolatban at kell adni.
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18. Villalkozd munkavillalél az épitkezés-kivitelezési helyszinen feliratokban meghatirozottakat
munkavépzésik soran kételesek maradéktalanul betartani.

rr VI I * rr
MUSZAKI ELLENOR

Muszald ellendr feladata és hataskore

1. A miszaki ellendri feladatok ellatdsara Maszakt ellendst a Megrendeld kilon  eljaras
keretében bizza meg.

2. Mdszaki ellenérnek nines hataskdre a Szerzddés megvaltoztatasara.

3. A Muszaki ellendr gyakorolhatja a Szerzddésben meghatarozott hataskorét azzal, hogy
amenayiben a Miszaki ellendr koteles a Megrendeld jovahagyasat kérni egy bizonyos hataskor
ayakorldsa el6te, Ggy arrol a Megrendeld a MGszaki ellends megkeresését kivvetd 3 munkanapon
belil kételes  nyilatkozal, melynek  eredménytelen eltelte  esetén  a  hatiskdr  megadasit
megtagadottnak kell tekinteni.

4. Mdszaki ellenér kotelezettségeit masta nem ruhdzhatja at, koteles a kivitelezés sordn
szemelyesen kozremikodni, Indokolt esetben a Miszaki ellendr sajar koltségén feladatainak
teljesitése érdekében mas, szakéstelemmel rendelkezd személyt, szervezetet is bevonhat, azonban
joghatalyos nyilatkozat megtételére jelen Szerzddés vonatkozasiban kizardlag a Maszaki ellendr

jogosult,

Muszak: ellendr utasitasa

5. A Muszaki ellenér a létesitmény kivitelezéséhez és a hibak kijavitasahoz szikséges
mértékben a Szerzddéssel Osszeegyertethetd maodon jogosult frasban, a Megrendeld epgyideja
értesitése mellett a Villalkozdnak utasitast adni, azonban az utasftds nem eredményezheti a

Szerzddés megvaltozasat.

Miuszaki ellends levaltasa

6.  Amennyiben a Miszaki ellendr személyében a jogviszony fenndllasa alatt valtozas kovetkezik
be, Ggy errdl Megrendeld koteles a Vallalkozdt haladéktalanul, a valtozas bekovetkertétdl
szamitott legkésobb 5 munkanapon belil értesiteni. Az értesités clmulasztasabol eredd karért
Megrendeld felelds.

VIIL.
BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITELEZES

livitelezés maodia

1. Villalkozdnak a  kivitelezést  a  Szerzdédésben  meghatirozott  modon,  megfeleld
szakszerGséggel és gondossaggal, a szakvallalat feleiGsségével ¢és gyakorlataval megfeleléen
felszerelt berendezésekkel és veszélytelen anyagokkal kell elvégeznic,

llendreés

2. Villalkozé koteles biztositani, hogy a Megrendeld személyzete minden indokolt idében
korlatozas neélkul hozziaférhessen a helyszin Gsszes részchez és a kivitelezés idétartama alatt
Viallalkozd tevékenységét, beleértve a gyartasi ¢és beszallitas: folyamatokat is, cllendrizhesse, a
Vallalkozé munkavégzésének szikségtelen zavarasa nélkil.



Elutasitas

3. Ha a megvizsgalas, ellenérzés, mérés eredményeként barmely anyagot vagy a kivitelezést
hianyosnak, vagy a szerzodéssel Ossze nem egyeztethetdnek talaltak, akkor a Muszaki ellenér
elutasithatja azokat, a Vaillalkozot megfelelé indokolassal értesitve. Vallalkozd  ezutan
haladéktalanul koteles kijavitani a hianyossagot és biztositani, hogy az elutasitott tétel eleget
tegyen a Szerzodésnek és koteles teljesiteni az 1) ellendrzésekre, probakra vonatkozo Muszaki
ellendri utasitast, melynek koltségei Vallalkozot terhelik.

IX.
A TELJESITES HELYE, TELJESITESI HATARIDO

1. A szerz6dés hatalyba Iépése: Jelen szerzodés a TOP-1.1.1-15-BA1-2016-00001 azonositd
szamu palyazattal Osszefiggsd tamogatasi szerzodés aldirasaval lép hatalyba. Szerz6dé Felek
rogzitik, hogy a hivatkozott palyazattal Osszefligeé tamogatoi szerzédés  kézhezvételérdl
Megrendeld a tamogatoi szerzédés  kézhezvételének napjan  koteles  irasban  tdjékoztatni
Vallalkozot.

2. A teljesités helye: 7300 Komlé - Kortvélyesi varosrészben (Helyrajzi szamok: 1545/14;
1545/15; 1545/18; 1545/19; 1521/68)

3. A teljes kort kiviteli munka befejezésének kotbérterhes hatarideje: 360 naptari nap a
szerzodés hatalybalépésétol, figyelemmel a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezésekre.

Részteljesites: Vallalkozo a szerzodés hatalyba lépésétdl szamitott 70 napon belil koteles az
1545/15 hrsz-a ingatlan ivovizellatisat biztositd kézmicsatlakozast kiépiteni az alabbiak szerint:
- a V-1-0-0 jeld ivovizvezeték kiépitése a szikséges hosszban, valamint a bekotovezeték
kialakitasa

Villalkozé el6teljesitésre jogosult.

4. Vallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy a szerzédés 11 pontjaban meghatarozott épitési
munkakat, valamint a Szerzédésben meghatarozott egyéb kotelezettségeit elvégzi. Villalkozd
elételjesitésre jogosult. A Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a teljesitési hataridé betartasahoz a
Megrendelonek kiemelt érdeke fazddik.

X.
A LETESITMENY ATADAS-ATVETEL

Létesitmeény datvétele

1. Megrendelé a kivitelezés Utemeihez igazoddan atadas-atvételi eljaras tartasara jogosult,
melyre vonatkozoan a Létesitmény atadas-atvételére vonatkozo szabalyokat kell alkalmazni.

2. A Létesitményt a Megrendelonek 4t kell vennie akkor, amikor az a szerzédésben leirtaknak
megfelel6en elkészilt.

Vallalkozé a Muszaki ellen6rt és a Megrendel6t az atadas-atvételi eljaras meginditasat megel6z6
15 nappal koteles irasban értesiteni arrdl, hogy a Létesitményt befejezi, készen all az atadasra, azt
keészre jelenti.
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Az dtadas-atvételi eljaedst a Villalkozonak a Megrendeldvel és a MGszaki ellendtrel egyeztetett
wddpontra kell kitGznie. A jogszabalyban megjeldlt szervek meghivisa a muszaki atadas-atvétels
eljaras 1ddtartama alatt a Mszaki ellendr feladata.

A miszaki atadds-dtvételi eljdras csak akkor kezdhetd meg, ha a Villalkozé a kévetkezd
okmanyokat a Meprendeld részére atadta:
- minden okirat, amely a haszndlathoz és a haszndlatba vételi engedélyhez szitkséges

3. Miszaki ellenér a Villalkozonak a miszaki dtadas-atvételi eljards — mely Megrendeld ilyen
many tajékoztatisa esetén egvben a haszndlatbavéreli eljdrdsnak is mindsil - eredményes
lezarisira vonatkozd jegyzdkonyvet - feltGntetve azon a teljesités idépontjat - akkor adija ki,
amikor a Létesitmény a Szerzédésnek megfelelden, az  csedeges kisebb, a  Létesitmény
haszaalatanak céljat és biztonsagat nem befolydsold, hianyzé munkat és hibat kivéve elkészalt.
ennck himanyiban az dtadas-dtvételi jegyzOkonyv kiadasit indokolassal ellitva visszautasitja és
megjeloli azokat a munkdkat, amelyet a Vallalkozonak el kell végerznic a jegyzdkonyv kiaddsahoz.
A Villalkozo a visszautasitasban megjelolt munkdikat koteles elvégezni, mieldtt tjabb értesitést
kiidene az atadds-atvételre vonatkozdan.

Megrendel$ az dtadds-atvételt megragadhatja, ha a vizsgalat sordan feltirt hibdk, hidnyossigok
kyjavitasahoz szikséges munkalatok akadalyozzdk a rendeltetésszer( hasznalator. Fz esetben
Meggrendels Vallalkozdval egyeztetett idSpontra koteles 4f atadas-dtvétel idSpontot megjeldlai.

A Villatkozd a muszaki dtadds-dtvétels eljdras sikeres lezarasat kivetden jogosult Megrendeledl
teljesitési igazolas kiallivasat kéeni.

Villalkozd a muszaki dtadas-atvételi eljaras folyamatat és tervezett idérendjét a miszaks
utemtervében megtervezte a készre-jelentéstdl kezdddden.

A Felek  kotelesek a  tervezett befejezés  iddpontjaban a munkdkat  megvizsgalni, és
jegyz6konyvben valamennyi hibat feltintetni. A Véllalkozd kételes valamennyi, a jegyzdkonyvben
feltintetett hibat a jegyz&konyvben meghatarozott idén belil kijavitani. Ha a hiba kijavitisival
kapesolatos munkak a véghatasidd hosszabbodasahoz vezetnének, vgy a Vallalkozd Loteles a
Megrendelonek a késedelemre vonatkozo kéthért megfizemni. Teljesitést igazolds kiallitasara csak a
nibak maradéktalan megsziintetése esetén keriilhet sor.

4. A Szerzddd Felek az atadas-atvételedl korelesek teljesitési jegyzdkonyvet felvenni, amely
megfeleld médon igazolja Vallalkozd szerzddésszerd teljesitését. A teljesitési jegyzSkanyvnek a
kivetkezdket kell tartalmaznia:

(a) az atadds helyér, idopontjie, a jelen [évE személyek nevét és feladatat (beosztasac),

(b) az adtadott Létesitmények részletes megnevezését, az atvett munka mennyiségée

(¢} a teljesités mindsitésér (elfogadas vagy hibajavitasta visszaadas).
5. A Miszakt ellendr és a Megrendeld dltal kieGzotw iddponta Vallalkozd koteles sajat
koltsegeére és terhére a hibak, hidnyossdgok kijavitasdedl, illetSleg megszintetésérd] gondoskodnt.
Vallalkozénak késedelem nélkil értesitenie kell Meggendeldt, ha a hibak, hidnyossagok a kitGzott
hataridd letelte eléue kijavitdsra, illetdleg megsziintetésre kertiltek.
Amennyiben Villalkozd a hibak, hidnyossagok kijavitasit, illetéleg megszintetését a kitlizott
hatdriddre sem végzi cl, gy Megrendeld jogosult azokat a Vallalkozo koltségére kulon irasbeli
felszolitas nélkil elvégeztetni.
Az atadas-dtvétel akkor tekinthetd lezartnak, ha a Miszak: ellends és a Megrendeld a
felmérési/épitési naploban, és miszaki atadas-dtvétell jegyzdkonyvben a szerzddés teljesitését
fenntartasok nélkal elfogadja.
6. A muszaki atadas-dtvételi eljaras eredményes lezarasat kovetben Vallalkozd koteles barmilyen
megmaradt eszkozét, maradék anyagot, térmeléket, hulladékot és sdeiglenes létesitményr,
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felvonulasi ¢épiileteket a helyszinrél haladéktalanul eltavolitani. Amennyiben Vallalkozo ezen
kotelezettségét ésszerl idéGben Megrendeld felszolitasa ellenére nem teljesiti, ugy azt Megrendel6
maga jogosult a Vallalkozo koltségén elszallitani és ezzel kapcsolatban felmertlt igényét a
végszamlabol torténd levonassal kielégiteni.

7. Kbt 135.§ (2) bekezdésben foglaltak alapjan a Megrendel6, amennyiben Vallalkozé irasbeli
értesitésére (készre jelentés) a szerzodésben az atadas-atvételi eljaras megkezdésére meghatarozott
hataridét kéveto 15 napon beltil nem kezdi meg az atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a—
Ptk. 6:247.§ (1) bekezdésére figyelemmel 30 napon belil nem fejezi be, ugy a Villalkozo kérésére
a teljesitésigazolast koteles kiadni.

8. Az atadas-atvételi eljarastol szamitott egy ¢ven belil, valamint a jotallasi kotelezettség lejartat
megel6z6 1 honappal a kivitelezési munkat a jelen fejezetben foglaltak szerint Gjbél meg kell
vizsgalni (utofeliilvizsgalati eljaras). A Megrendeld késziti elé az utofelilvizsgalati eljarast és hivija
meg arra a Vallalkozot és a Miszaki ellendrt. Az utofeliilvizsgalati eljaras keretében megallapitott
jotallasi kotelezettség ala es6 hibdkat, hidinyokat Vallalkozo koteles a feltlvizsgalat eljaras
keretében meghatarozott hataridé keretében kijavitani, melynek elmaradasa esetén Megrendeld
jogosult a XII.2. pontban foglaltak szerint eljirni.

XI.
ELLENERTEK, FIZETESI FELTETELEK

1. Szerzédé Felek megallapodnak abban, hogy Villalkozot a jelen szerzédés I1. pontja szerinti
feladatok teljes és hibatlan ellatisaért 169.997.170 HUF azaz szazhatvankilencmillio-
kilencszazkilencvenhétezer-szazhetven forint villalkozo6i dij (tovabbiakban: véllalkozoi dij)
illeti meg. A Villalkozo a vallalkozoi dijon kiviil a Szerz6dés teljesitése soran a Megrendeld felé
jelen Szerzodés 11.4. és a XIIL2. pontjaban foglalt esetek kivételével mas jogeimen nem jogosult
koltseget elszamolni.

Megrendelo kijelenti, hogy a beruhazas hatosagi engedélykoteles, erre figyelemmel a szamlak
kiallitasa, valamint az elszamolas sorin az altalinos forgalmi ad6rol szolé (AFA torvény) 2007. évi
CXXVIL térvény 142, § (1) bekezdés b) pontja alapjan a forditott AFA fizetés szabalyai szerint
szitkséges eljarni.

2. A fizetési feltételekkel kapcsolatban iranyadok a Kbt. 135. §. (1), (3), (6) bekezdéseiben
meghatarozottak valamint az adézas rendjérdl szolo 2003, évi XCII. torvény (Art.) 36/A. §-aban
rogzitettek, azaz amennyiben nyertes ajanlattevé nem szerepel a koztartozasmentes adézok
adatbazisaban, abban az esetben a tényleges kifizetés idépontjatol szamitott 30 napnal nem
régebbi nemlegesnek mindsiilé egyiittes adoigazolast kell benyujtania a szamla mellékleteként.

3. Megrendel6 jelen kozbeszerzésben meghatarozott feladatok teljesitéséhez a Kbt. 135. § (7)
bekezdése alapjan a szerzodésben foglalt - tartalékkeret és afa nélkil szamitott - teljes
ellenszolgaltatas 5%-anak megfeleld 6sszegl elSleg igénybe vételének lehetdségét biztositja. Az
eloleget a Megrendelé a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdésében foglaltakkal
osszhangban, legkésGbb az épitési munkatertlet (els6) dtadasat kovetd 15 napon belil koteles
kifizetni. Az elSleg visszafizetése, annak igénylése esetén — a végszamlabol, az elSleg 100 %-inak
megfeleld Osszeg levonasaval torténik.

4. Szerz6dé Felek a szerzddésben tartalékkeretet nem kotottek ki, tartalékkeret Megrendeld
részére a szerzodés teljesitéséhez nem all rendelkezésre, melyet Vallalkoz6 tudomasul vesz.

5. A Villalkozo kijelenti, hogy a vallalkozoi dij fix dij, mely valamennyi, a szerzodés targyat
képezo kivitelezési munkahoz szitkséges munka- és anyagkoltséget tartalmazza. A vallalkozéi dij
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tételezésct és muszaki tartalmat a szerzddés clvalaszthatatdan mellékletér képezd kdltségvetés
tarralmazza,

6. Megrendeld a teljesités elismerésérdl legkésdbb a X.7. pontban meghatarozott hatariddig
koteles nyilatkozni (teljesitést 1gazolas). Villalkozd a teljesitéshez kapesolodd szamlalka)t ext
kbvetben, a végszamlit a sikeres mdszaki dtadas-devérelér igazold jegyzdkonyviek) aldirdsit
kovetden jogosult benyujtani.

'3

A szamldk melleklete minden olyan irat, igazolds, nyilatkozat, amely az clszamolis hitelességét és

esedékessépdt alitdmasztja.

7. Szerzddd Felek kijelentik, hogy jelen szerzddés iddtartama alase Vallalkozd harom eésyz- ¢és
epy végszamla benyQjtisira jogosult — a Megrendeld miszaki ellenére altal igazolt - teljesitést
kovetden az alabbi titemezés szerint:

1. rész-szamla:

Fisedékessége: az altalanos forgalmi add nélkill szamitott szerzdGdéses érték 25 szazalékac
clérd megvaldsult teljesités esetén.

Osszegc: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij Gsszege.

2. rész-szAmla;

Esedékessége: az dltalanos forgalmi add nélkdl szamitott szerzddéses érték 50 szazalckat
elérd megvaldsult teljesités esetén,

Osszege: a teljesitéssel ardnyos vallalkozéi dij Ssszege.

3. rész-szamla:

Esedékessége: az altalanos forgalmi ado nélkil szamitott szerzddéses érték 75 szazalékat
elerd megvalosult teljesités esetén.

('f)sszege: a teljesitéssel aranyos vallalkozoi dij dsszege.

Végszamlia:

Esedékessége: a muszaki atadas-atvétell eljaras lezarasat kdvetéen

f_)sszege: a fennmarado villalkozasi di) erejéig.

B.  Megrendeld a vallalkozdn dijat - a Megrendeld Miszaki ellenére altal igazolt - szerzddésszerd
rész- Cs vegteljesitést kovetden, a Prk. 6:130.8.(1) - (2) bekezdés rendelkezéses szerint, a szamla
kézhezvetetét vagy — ha barmely, a Pk, 6:130.§ (2) bekezdés b) pontjaban szabalyozott kérilmény
fennall - az igazolt szerzddésszera teljesitést kdvetd 30 napon belil, szamla cllenében, atutalassal,
forintban (HUL) fizett meg.

9. Amennyiben a teljesitéshez a Villalkozd alvallalkozot vesz igénybe, abban az esethen ~ az
eldzdektd] eltérden — a szamla kiegyenlitésére a Kbt 135, §. (3) bekezdésével és a 322/2015.
(N.30) Korm. rendelet 32/A § (13-(3) bekezdésével dsszhangban keril sor.

10. A vallalkozasi dfj finanszirozasa az Furépai Unié és a Magyar Allami Koltségvetés
forrisaibdl torténik. A teljes nettd szamladsszeg 100 Yo-anak ¢s a szamladsszegre esetd AFA 100
Yo-anak (tamogatott kéltség erejélg) kiegyenlitése TOP-1.1.1-15 Ipari parkok, iparteriletek
fejlesztése palyazat konstrukeid keretében valdsul meg, a teljes nettd szamladsszeg O %-at, és a
szamladsszegre esd AFA 0 %-4t a Megrendeld sajat forrasbdl finanszirozza. A szamlak kifizetése
a TOP-1.1.1-15. tamogatasi konstrukcio szerintd utdéfinanszirozds 0gan torténik. Amennyiben a
vallalkozasi dfj a hivatkozott palyazat szerinti, elszamothatd koltség Osszegét meghaladja — és a

részét a Megrendeld sajat foreashél fizeti meg,

1. A szamlat mindenkor egy példinyban, a Megrendeld nevére, székhelyét és addszamat
feltintetve kell kuallitani és Megrendeld székhelyére megkiildens. Vallalkozd a kibocsatott szamlian
koteles feltintetnt a Megrendelé adoszamat, ilfetdleg a szerzddés targyat. A szamla melléklete a
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teljesités-igazolas, illetve a tételes szamlarészletezd, Fitol eltéréen kiallitott szamlak esetében
Megrendel6 jogosult azokat azonosithatatlanként visszakilldeni. Az ebbdl eredd fizetési
késedelem miatt a Vallalkozo késedelmi kamatot nem érvényesithet a Megrendelével szemben.

Vallalkozoi és alvallalkozoi szamlakon szerepeltetm' kell a kévetkezoket:
- atevékenység leirasat, és annak TEAOR szamat,
- a fizetési hataridot,
- bankszamlaszamot, bank nevét,
- adészamot
- a finanszirozas alapjaul szolgald palyazatra (palyazati azonositora) torténd hivatkozast.

12. Vallalkozo nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontjanak ka) — kb) pontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tarsasig tekintetében merilnek fel, és melyek a Villalkozo adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

13. Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozé a Kbt. rendelkezéseinek megfelelGen
jogosult a Ptk. 6:155.§-aban meghatarozott késedelmi kamatot, illetve a behajtasi koltségatalanyrol
52010 2016. évi IX. torvény 3. § (1) bekezdése szerinti forintosszeget kovetelni.

14. A Vallalkozo kotelezi magit, hogy amennyiben harmadik fél kovetelést timaszt, vele
szemben nem hivatkozik arra, hogy kovetelése all fenn a Megrendeld iranyaban, tovabba kotelezi
magat, hogy a kdvetelést nem ajanlja fel biztositékul.

XII.
SZERZODEST BIZTOSITO MELLEKKOTELEZETTSEGEK

1. Kotbér:

1.1. Villalkozo Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felel6s megszegi a szerzédést. Mentestl a kothér fizetési kotelezettség alol, ha
szerzodésszegését kimenti,

1.2 Amennyiben a kivitelezés id6tartama alatt a hatranyos helyzetd munkavallalok alkalmazisnak
a tényleges mértcke negativ iranyban tér el (kevesebb) az ajanlattétel sorin megajanlott mértékhez
képest a Vallalkozé — a szerzGdésszegéssel érintett idotartamra vonatkozoan — a havi bruttd
munkabér/ f& osszeg 30 %-nak megfelelé mértéka kotbér megfizetésére a Megrendeld részére.

1.3, Késedelmi kothér

Villalkozo a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magit arra az esetre, ha
olyan okbol, amiért felelGs, a teljesitési hataridén til késedelmesen teljesit.

A Szerzédés IX 2. pontjaban meghatirozott végteljesitési hataridé Vallalkozo felelGsségi korébe
tartozo okbdl torténd elmulasztasa esetén a Megrendel6t késedelmi kotbér illeti meg,

A késedelmes naponként fizetendd késedelmi kothér alapja: a késedelemmel érintett munkarészre
vonatkozo nettd ellenszolgaltatas.

A késedelmi kétbér mértéke: 1,00 %/ naptari nap.
A késedelmi kotbér a késedelembeesés napjatol esedékes.

A késedelmi kétbér  maximalis  mértéke: a  szerzédés szerint, AFA  nélkiil  szamitott
ellenszolgaltatas (,,Egyosszegl Netto Ajanlati Ar”) 15 %o-a
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A Megrendels fenntartja maganak a jogot, hogy késedelem esetén a késedelmi kotbér napi
tételének maximalis éreékének elérése, tillépése esetén jogosult a szerzédéstdl indokolas:
kotelezettség nélkal frasban clalljon, illetve azt felmondia, és a munkakat mas vallalkozoval

fejeztesse be.

A Megrendelé csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kédtbérre, amennyiben a
késedelem kizdrdlag a Villalkozd hibdjabol ered. Abban az esetben, ha a Megrendels a Villalkozd
altal ésszerfien kért, a szerzddésszerl teljesitéshez sziikséges informaciot, adatot, nyilatkozatot,
hozzajaruldst, dontést a Szerzddd Felek dltal irasban 1ogzitett hataridén belil nem bocsita a
Villalkozo rendetkezésére, a végteljesitési hatardd modosulhat.

A kdtbér a késedelem megszinésével, a Vallalkozo altal vallalt pothatanidd lejartdval, vagy abbar
A kol késedelem megszin 1, a Vallall ltal vallalt pothataridd lejdrtaval, vagy abban
az idépontban valik esedékessé, amikor eléri a legmagasabb mértéket.

A kothér dsszege a végszamlabdol kerlit levonasra. A felek a levonds mértékének elszamolasa
soran a I<bt. 135. § (6) bekezdése szerint jarnak el.

Megrendeld  kotbérigényének  érvényesitése nem  jelent a  Megrendeld  egyéb  igényeinek
elvesztését. Villalkozd az dltala okozott és dltala elismert vagy jogerésen megitélt karokért vallal
feleldsséget.

1.4. Meghidsuldsi ko thér:

Vallalkozd a Ptk 6:186.§ (1) bekezdése alapjan pénz fizetésére kotelezi magat arra az esetre, ha
olyan okbdl, amiért felelds az épitési beruhazas meghitsul, vagy nem teljesit.

Amennyibenn  a Vallalkozd  késedelme a  véghatanidéhoz  képest  eléri a  megajaniott
kothérmeértékher tartozd késedelmes napok szamanak maximumat és a Vallalkozo a Megrendeld
irasbeli felszolitasa ellenére késedelmét nem horzza be, Megtendels azt stlyos szerzddésszegésnek
mindsiti és jogosult a Vallalkozasi szerzddést masok félhez intézett nyilatkozattal azonnali
hatailyal felmondani. mely esetben a Vallalkozot meghitsulast kotbér fizetési kotelezettség terhell
Meghiusulasi kétbér érvényesitése eseeén Vallalkozot késedelmi kothér nem teshell,

A meghitsulasi kéthér alapja a szerzddés szerinty, tarralékkeret ¢s altalanos forgalmi add neélkil
szamitott ellenszolgaltatds (,ligyosszegl Nettd Ajanlat Ar”), mely a vetitési alap a teljesités

aranyaban csokken.
Meértéke 15 Y,

A meghiusulasi kotbér vetitést alapja az ellenszolgaitatds szerzGdéskotést kovetd — a Kbt 141, §-
ban rogzitertt modon t6rténd — mddositasa esetén sem valtozik.

A Megrendelé elallasi, valamint azonnall hatalyG felmondasi jogat kikétl arra az esetre s,
amennyiben a  Vallalkozdval szemben  olyan  koriilmény mertt fel, amely a  szerzddés
rendeltetésszerd teljesitését nyilvanvaléan meghitsitja, a Vallalkozd a szerzddés  teljesitésct
megtagadja, vagy a hibat nem javiga ki Lzekben az esetekben a Vallalkozd a fent irt dsszegl
meghidsulast kothér fizetésére koteles.

A kétbér érvényesitése nem zarja ki a Megrendelé azon jogosultsagat, hogy ezt meghalado
kartéritést ipényét a Vallalkozdval szemben érvényesitse.

2. Jotallds

Vallalkozd a Ptk. 6:171. §. —~ 6:173. §-a alapjan miszaki atadds-atvételt kovetd 36 honap
(Vdliaikozd  apinlata szerint) idStartamra teljes korG soeallast kotelezettséget vallal az  altala
megvaldsitotr Létesitményekee és tastozékaira, illetdleg azok tGzemképességére. A jotallas ideje
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alatt az esetleges meghibasodasok javitasa, elharitasa dijtalan. A jotallas kezdd idépontja miszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasat koveto nap. A jotallas nem terjed ki elemi csapas, rongilas vagy
mas szakszerGitlen mikodtetés, beavatkozas altal okozott karok kijavitasara.

3. Biztositas

A Villalkozo az altala és alkalmazottai altal okozott karért teljes felelGsséggel tartozik. A Ptk.
6:142. §-ban foglaltakkal 6sszhangban Villalkozé mentesiil a felelosség alol, ha bizonyitja, hogy a
szerzGdésszegést ellendrzési korén kivil esd, a szerzédéskotés idépontjaban elére nem lithatd
korilmény okozta, és nem volt clvirhatd, hogy a kortilményt elkeriilje, vagy a kirt elharitsa.

Villalkozo a szerzodés alairasakor, ezt kovetden pedig a szerzédés fennallasa alatt a Megrendeld
felhivasara — a 322/2015. §. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapjan - haladéktalanul koteles a
Megrendel6 felé a biztositasi szerzédés vagy kotvény bemutatasaval igazolni, hogy rendelkezik
legalabb a szerzédés targya szerinti tevékenységre kiterjeds, 20.000.000,- HUF/év, azaz
hiszmillié forint/év és kareseményenként 5.000.000,- HUF, azaz 6tmillié forint Gsszegre sz6lo
épitési épités-szerelési munkara vonatkozoé - az alvallalkozoi keresztfelelosségre is kiterjedd épitési
szerelési biztositassal.

A biztositasi szerz6dés vagy kotvény bemutatds a szerzédéskotés feltétele. A felelosségbiztositast
a Vallalkozo a szerz6dés megszinéséig koteles fenntartani, ennek elmulasztasa a szerzédésnek a
Megrendel6 altali azonnali megsziintetését vonhatja maga utan.

Vallalkozonak a teljesitéssel Osszefiiggésben felrohatoan a Megrendelonek okozott esetleges kart
meg kell téritenie és lehetoség szerint mentesitenie kell a Megrendel6t, illetve annak vallalkozoit
¢s alkalmazottait minden perrel, igénnyel, veszteséggel és karral szemben, amely a Villalkozd
tevékenységébdl vagy mulasztdsibdl ered jelen szerzédés teljesitése soran. Ha a timogatist
illetGen, a Vallalkozonak felrohaté barmilyen okbdl a Megrendel6nek barmilyen visszafizetési,
vagy kartéritési kotelezettsége keletkezik, akkor a Vallalkozo kartéritési felelossége a visszafizetett
tamogatasokra és a Megrendel6t terhel6 kartéritési kotelezettségek teljesitésére is kiterjed.

XI1I.
SZERZODES MODOSITASA, MEGSZUNESE, FELFUGGESZTESE ES
JOGKOVETKEZMENYEI

Szerzodés modositasa

1. Szerz6do Felek jelen szerzédést kizardlag a Kbt. 141. § szerinti korilmények fennallta esetén
irasban modosithatjak Szerz6dé Felek megallapodnak abban, hogy potmunka felmertilése esetén
a Kbt. 141. § vagy a Kbt. 98 § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

2. Potmunka és tobbletmunka: Szerz6dd Felek a poétmunka fogalmat az aliabbiak szerint
hatarozzak meg:

Potmunkanak mindsil azon miszakilag szikséges munka, amely a szerzédés alapjat képezd
kozbeszerzési dokumentum tartalmaban nem szerepelt, de alkalmazasa nélkil a Létesitmény
rendeltetésszerien nem hasznalhato, és amelyet a vallalkozé koteles elvégezni, illetéleg amely
nélkil a szerzodés eredménye nem johetne létre.

Tobbletmunkanak mindsiil a szerzédéskotes alapjat képezd kozbeszerzési dokumentumban
kimutathatéan meglévo, a Vallalkozo altal készitett arazott tételes koltségvetésben szerepld tétel,
amelynek mennyisége elére nem lathatd miszaki sziikségességbol novekszik.

Vallalkozo tovabba kijelenti, hogy:
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- megismerte a kozbeszerzési dokumentum részeként rendelkezésére bocsitott muszaki
(feladat) leiras és koltségvetés tartalmat, és az abban foglale munkalatok teljes kérd
megvalositasara vonatkozdan tette meg ajanlatag

- a tobbletmunka kockdzatat a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerintd esetek kivételével magira
vallalja;

- a rendelkezésére Dbocsatott muszakt (feladat) leirds alapjan az  épitést  beruhazast
szerzOdésszeriien, teljes korlien, miszaki és mindségl szempontbol 1s  kifogastalan
allapotban, a vonatkozd jogszabalyokaak, miszaki szabalyoknak megfelelGen késwitt e

- a kézheszerzést dokumentumot attanulmanyozta, az ahban foglalt adatokat ismeri
ajanlat drac a fentiek tudataban alakitotta ki, teljes kdrden és hidnytalanul vallalkozik a
szerzodés targyanak a megvaldsitasana;

- a szerzédés  teljesitése  soran  felmertld  Pee 6:2450 § (1) bekezdése  szerinti
tobbletmunkikat térités cllenében, ezen kival esd, egyéh tdbbletmunlkakat kitlon térités
nélkil elvégui.

Pétmunka  koltségének  viselése Szerzddd  Felek megallapodnak abban, hogy pdtmunka
felmertilése esetén, annak kivizsgalasatol miszaki és jogi értékelésétd! fuggden a IKbt, 141, § vagy
a IKbt. 98. § (3) bekezdés alapjan jarnak el.

Miuszalki ellendr feladata: Vallalkozd koteles a potmunka, tdbbletmunka felmerilését kovetden
haladéktalanul, de legkésdbb 5 munkanapon beliil a Maszaki ellends felé jovahagyas céljabol
benyujtani az arra vonatkozd miszaki (feladat) lefrast tartalmazd Vallalkozorn javaslatat, melyet a
Mszaki ellendr koteles 3 munkanapon belil véleményezni, és annak korében megvizsgalni, hogy:

a ténylegesen felmertlt koltségek megfelelden alitimasztottak;

- a ténylegesen felmertlt munkatételek, koltségek kozvetlentil kapesolédnak a tamogatott
projekthez, nélkildzhetetlenck az épitési beruhazis szerzddésszer teljesitéséhes;
a megallapitott koltségek a szerzédésben cldre meghatarozott maodszer(ek) szerint
keriiltek megallapitasra;
a benyuitort koltségvetés, tlletve a szerzddés megfelelden részletezett ahhoz, hogy a
jogszabalyok megtartasa ellendrizhetd legyen:

- az clszamolhatdsag iddszakaban a timogatasi szerzodés szernt a projekt megvalositasaig
mertltek fel az djabb koltségek;
az jonnan felmerdlt munkatétel a vallalkozdst szerzddés alapjan nem tartozik a
vallalkozd kockizati kdrébe;
a koltségek felmeriilése a Szerzddd Feleknek elére nem lathato voit.

A Muszaki ellendr a vizsgalatat kévetGen koteles véleményét irasban a Vallalkozdval és
Megrendeldvel  koudln, A Miaszaki  ellendr  altall  jovahagyds nem mindsil a  munka
megrendelésének, arra kizarolag a Megrendeld kiilon irasos nyilatkozattal jogosult,

Potmunka és tobbletmunka megillapitott koltségeinek elszamolast szabalyal: a megvaldsulas
soran felmerilt tibblet- ¢és potmunkara az egydsszepd nettd ajanlats ar alapjat kepezd koltségvetés
vonatkozd tételes, az abban nem szerepld potmunka koltségtételek esetén pedig a TERC
vonatkozd tételel az iranyadoak.

A szerzodés megszinése
1. A szerzddés a teljesités vegeztével megszinik.

2. Szerzédéd Felek a hatirozott idétartamn jogviszonyukra figyelemumel a szerzodés rendes
felmondassal treend megszintetését kizarjak.

3. A Megrendeld a szerzddéstdl alapos indokkal, a Vallalkozdval tortént egyeztetés utan elallhat,
kiteles azonban a Vallalkozd altal igazolhatdéan clkészitett, illetve megkezdett munkak teljes

ellenértékét megtériteni.
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4. Amennyiben a Szerz6dé Felek egyike szerzédésszegést kovet el, a szerzédésszegés folytin
kart szenvedett fél kartéritésre és/vagy kotbérre és/vagy azonnali hatalya felmondasra jogosult.

5. A Megrendel6 a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, kartéritési kotelezettség nélkiil
azonnali hatallyal felmondhatja a szerzédést, ha

- Kozbeszerzési Dontébizottsag a Kbt 165. § szerinti hatarozataban megallapitotta a
kozbeszerzési eljarasra vonatkozd szabilyok megsértését, feltéve, hogy a jogsértés
befolyasolta a kozbeszerzési eljarast lezard dontést

- Vallalkozo a szerzédésben meghatarozott valamely kotelezettségének a Megrendeld irasbeli
felszolitasa ellenére, a felszolitasban meghatarozott, legalabb 15 napos hatiridén beliil neki
felrohatéan nem tesz eleget.

- a Vallalkozo alapos ok nélkiill megtagadja a Megrendeld altal adott utasitisok végrehajtasat,

- a Vallalkozd a szerzddés XII 3. pontjaban meghatarozott biztositasi szerzGdése a jelen
szerzOdés idotartama alatt megszanik és helyette a Vallalkozo 1) biztositasi szerzddést a
megszintést kovetd 8 munkanapon belil nem kot;

- a Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) — (4) bekezdésében foglaltakat megsérti.

- Villalkoz6 30 napot meghaladé késedelme esetén Megrendel6 jogosult jelen szerzédéstdl
egyoldaltan elallni.

- Ha a Villalkozo fizetSképességében, pénziigyi helyzetében olyan lényeges valtozis
kovetkezik be, amely a szerz6dés teljesitését veszélyezteti, a Megrendels jogosult a
szerzOdéstol eldllni. A Szerzodé Felek ilyen lényeges fizetoképességben bekovetkezd
valtozasnak tekintik kilénosen, ha a Vallalkozoval szemben a szerzodés teljesitésének
idotartama alatt jogerére emelkedett fizetési meghagyas utjan kovetelés érvényesitése van
folyamatban, illetve cséd-, felszamolasi-, vagy végrehajtasi eljarast elrendeld jogerds hatirozat
hatalya alatt all. Amennyiben Villalkoz6 fizetSképességében lényeges viltozas kovetkezik be,
koteles a Megrendelot a kortlmeény bekovetkezésétdl szamitott 8 napon belil irasban
értesiteni, A Megrendel6 jogosult a szerzddéstol tovabba elallni kiilondsen, ha a Vallalkozo
szerzodéses kotelezettségének nem tesz eleget, valamint

- a Vallalkoz6 megsérti a titoktartasi kotelezettséget.

6. A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hatiridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzGdéssel érintett feladata ellitasarél gondoskodni
tudjon — ha

a) a Vallalkozo cégeben kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi
tarsasag, amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

b) a Villalkoz6 kézvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi szemcély vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd gazdasagi tarsasagban,
amely nem felel meg az 62. § (1) bekezdés k) pontjanak, ka) — kb) alpontjaban meghatirozott
feltételeknek.

Ezen felmondas esetén a Vallalkozo a szerzédés megszinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas
szerzodésszera pénzbeli ellenértékére jogosult.

7. A felmondas idépontjaban, a teljesités ellenértékének a megfizetésével a Villalkozé altal a
Szerzodésnek megfelelGen mar elkészitett és beépitett Létesitmény részeknek és az ezen
idépontig  elkészitett, benyujtott és a Mdiszaki ellendr dltal jovahagyott Villalkozo
Dokumentumainak a tulajdonjoga dtszall a Megrendel6re.
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8. A Villalkozd a Megrendeld silyos szerzddésszegd magatartisa esctén jogosult azonnali

hatallyal irdsban felmondani a szerzddést. Tibben az esetben a Villalkozd jogosult a

Megrendelével szemben érvényesiteni a szerzddésszegisbdl fakado egyéb igényeit 1s. Sulyos

szerzddésszegésnek tekintendd kilondsen, ha:

----- Megrendeld altal kidllitott igazolis értelmében esedékes barmely dsszeget a vallalkozasi
szerzGdésben meghatarozott hatariddig nem fizets meg, feltéve, hogy a Villalkozo altal tizott
legalabl 30 napos pothataridd is eredménytelentl eltelt, valamint

~ a Megrendeld fizetéskeptelenné valik,

9. Hgyoldali felmondis esetén a felmondast 1d6 kezdd napja a felmondd fél tértivevényes
értesitd levelének a masik fél alwali kézhezvétele. A Posta aleall mdsodik eredménytelen kézbesirés
kisérlet esetén a levél kézhesitettnek tekinthetd.

Felfligpesztés

10. Miszaki cllendr a Megrendeld jovihagyasaval utasithatja a Vallalkozét a Létesitmény
munkalatainak teljes vagy részleges felfiigpesztésére. A felfiggesziés ideje alatt Vallalkozo kiteles
megvédeni, tarolnl és biztosftani az érintett részt vagy Létesitményt az elhasznalodistol,
veszteségekid] vagy karoktol. Ha a felfiiggesztés nem a Viallalkozonak felrdhatd okra vezethetd
vissza, dgy Szerzddé Felek kotelesck a Miszaki ellendirel egyeztetetten a felfliggesztés altal
okozott kéliségek, valamint hatdridé hosszabbitas targyaban egyeztetést folytatni.

XIV.
VIS MAIOR

1. Egyik fél sem kovet el szerzédésszegést, ha kotelezettségel teljesitésct ,vis mator”
akadalyozza meg, amely a Szerz6dés alairasanak iddponta utan kovetkezett be.

2. A LVis Malor” olyan kivételes eseményt vagy koraiményt jelent:
a) amelynek eléallasa a Szerz6dd Felek akaratatdl figgetlen,
b) amely bekovetkezésének elharitasara az adott fél a szerzédes megkdtését megeldzden
alapvetéen nem késziilhetett fel
¢) amelyet, mintan bekovetkezeit az adott fél alapvetSen nem keriilhetett el vagy nem volt
képes ellendrzése ala vonni és
d) amelynek bekovetkezése alapverden nem a masik félnek tulajdonithato.

3. Amennyiben az a)-d) feltételek teljestilnek a vis maior magaba foglalhatja az alabb felsorolr
kivételes eseményeket vagy koriiiményeket, de nem csupan ezekre kortitozddik: elemi esapisok,
szttdjkok vagy epyéb munkahelyt zavargdsok, hadiizenettel inditott vagy anélkuli haborak,
blokadok, zendiles, lazadds, jarvanyok, foldesuszamlasok, foldrengésck, vibarok, villimesapisolk,
aradasok, zavargasok, robbantisok, valamint egyéb hasonid, elére nem lathato eseményck,
amelyek mindkét fél érdekkorén kivil mertlnek fel és amelyeket a Szerzddd Felek kelld
gondossaggal sem tudnak kikaszobolni.

4. Ha az egyik fél ,,vis maior’” miatt akadalyoztatva van, mindent meg kell, hogy tegyen annak
érdekében, hogy az akadalyoztatas hatdsait clharitva minimalis késedelemmel teljesitent tudia
szerzOdéses kotelezettségeit.

5. Ha valamelyik {él gy véli, hogy olyan ,vis maior” kordlmények fordultak eld, amelyek
kihathatnak kotelezettségei teljesitésére, azonnal értesitenie kell a masik felet, megadva a
koriilmenyek fellegét, feltehetd iddtastamat és valoszind hatasat. Ha a Meghizd frasban maskepp
nem trendetkezett, a Meghizottnak folytatnia kell a Szerzédés szerinti kotelezettségeinek a
teljesitésér, amennyire az a gyakorlatban ésszerlien megvaldsithato,



6. Ha a ,vis maior” kérilmények 90 napon it megszakitatlanul fennallnak, barmelyik félnek
jogaban all a Szerzédést 30 napos felmondasi id6vel megsziintetni.

EGYUTTMUKODES

1. A szerzédést érintS kérdések, a munkavégzés dsszehangoldsa, a kivitelezés soran sziikségessé
vald intézkedések megtétele tekintetében

Vallalkozé részérdl kijelolt kapesolattartd személy:
név: Bellai Péter

telefon: +36-30/210-10-74

fax: +36-72/215-542

e-mail: bellai.peter(@wolfbauteam.hu

Megrendel6 részérdl kijelolt kapesolattartd személy
név: Mestyan Csaba

telefon: +36-30/300-8380

fax: +36-72/584-036

e-mail: mestyancs.ph@komlo.hu

Miszaki ellenér Iroda képviseletére jogosult személy:
név: Szakics Béla

telefon: +36-30/925-1419

fax: ---

e-mail: szakacs956§§§gmaﬂ.com

2. Szerz6dé Felek jelen szerzédésben meghatalmazzik az ¢l6z6 pontban megnevezett
képviselGiket, hogy a  Beruhazas megvaldsitasival kapesolatos  dontéseknél, a  teljesitési
jegyzOkonyvek alairasanal a Szerz6dé Feleket teljes jogkorrel képviseljék. Ezen képviselSk
jogosultak, illetve kotelesek megtenni mindazon muszaki intézkedéseket, nyilatkozatot, amely a
szerzodés teljesitéschez sziikségessé valik és a jelen szerzédésben, s a szerzédés mellékleteiben
foglaltakkal nem ellentétes. Szerzodd Felek képviselSinek a jelen szerzédésben biztositott
jogkorének korlatozasa a masik féllel szemben csak irasbeli kozléstdl kezdve hatilyos. A
képviselok személyében torténd valtozast a Szerz6do Felek egymassal azonnal, irdsban kozlik.

3. Szerz6dé Felek kotelesek egymas kozotti valamennyi kozlést, értesitést, intézkedést és
déntést irasban rogziteni és egymishoz haladéktalanul eljuttatni. A postai Gton eljuttatott
nyilatkozatok — kézbesitettnek tekintendSek, amennyiben azok ,nem kereste”, | Atvételt
megtagadta”, ,,cimzett ismeretlen” vagy hasonlé tartalmi postai jelzéssel érkeznek vissza a
nyilatkozattevéhoz.

XVI.
VITARENDEZES

1. Megrendelonek és Vallalkozonak mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy kézvetlen
targyalasokon, békés uton rendezzenck minden olyan nézeteltérést vagy vitat, amely kozottik a
szerzodéssel kapcsolatban felmeril. Ha a Megrendel6 és a Vallalkozo ésszert hataridén belil nem
tudjak megoldani a szerzodéssel Osszefiiggésben keletkezett jogvitajukat, annak eldontése
érdekében — perértékedl figgden - alivetik magukat a Komldi Jarasbirosag, illetve Pécsi
Torvenyszek kizarolagos illetékességenek.



XVIIL. ’
BIZALMAS INFORMACIOK

L Szerzodd Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés hatalyanak tartama alatt és azt
kovetden bizalmasan, tzle ttokként kezelik a szerzddés teljesitése kapesan tudomdasukra jutott
informacioikat, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik félnek semmilyen formaban nem adjik
tovabb. A fenti informacidk, ténycek, valamint adatok — a méstk £é] altal eldzetesen adott kifejezett
irasbell hozzajarulasa nélkil — kizardlag a szerzddés teljesitésére hasznalhatdk fel.

2. Mindket fél tajekoztatia érintert munkavailaléir a jelen szerzddéshen foglalt kételezetiségeird]
és felelosséget vallalnak sajat munkaviallaloik tekintetében a fenti kotelezettségek teljesitéséérr.

3. Szerz6do Felek tudomassal bimak aredl, hogy a Kbt. 44, §-dnak (2) bekerdése szerint nem
korlatozhatd, illetve nem tilthaté meg Gzleti ttokra hivatkozassal olyan informacio nyilvanossigra
hozatala, amely a kozérdekit adatok nyilvanossagara és a kdzérdekbdl nylivanos adatra vonatkozd
kilon torvényben meghatarozott adatszolgaltatasi és tajékoziatast kitelezettség ala esik.

XVIiL
NYILATKOZATOK
1L Mindkét fél kijelenti, hogy:

- kell6 felhatalmazdssal (meghatalmazdssal) és jogkorrel rendelkezik a jelen szerzddés
alafrasdra és teljesitcsére;

~ a jelen szerzddeés alairasat az eore kijelolt vezetd, illetdleg a cég igazgatdsiga vagy vezetd
testilete, illetve a Megreadeld képviselStestilete  szabalyszerGen engedélyezte és az
megfelel az erre vonatkozd jogszabalyi rendelkezéseknek;

= ajelen szerzddést a fél nevében aldird személy megfelels, a vonatkozo jogszabalyok altal
megkivant regisztralt aldirasi joggal rendelkezik, igy részérdl a szerzddés aliirasa és
teljesitése nem eredményezi mas, olyan szerzédés, vagy egyéb jognyilatkozat megszegésée,
melyben féllént szerepel;

= nincs olyan fliggdben levd kotelezettsége, vagy érdekkorében 1évad mas korilmény, amely
kedvezbtlentl hathat a jelen szerzddésben foglaltak érvényességére, teljesitésére, vagy sajat
teljesitést készségére, tlletve képességére,

XIX.
EGYEB RENDELKEZESEK

1. Megrendeld vallalkozasi szerzédés(ek) teliesitése soran keletkezd, szerzdi jog védelme ald esé
alkotasokon  teriileti korlatozas nélkili, kizardlagos és harmadik személy szamara atadhatod
felhasznaldl jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotasok ardolgozasara is.

_ > 8 _

2. A jelen szerzodéshben nem szabalyozott kérdésekben kilondsen a Polgdel Torvénykényvedl
52016 2013, évi V. tdrvény, a kizbeszerzésekrdl 2016 2015, évi CXLITL torvény a szerzdi jogrdl
szold 1999, évi LXXVLE toérvény, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz
kapesolddd tervezdi és mémoki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairdl sz0l6
32272015, (X.30) Kom. rendelet, az épitdipart kivitelezési tevékenységrdl széld 191/2009
(IN.15) Korm. rendelet, az egyély kapesolddd jogszabilyok vonatkozd rendelkezésert, valamint a
kozbeszerzést eljarasban készitert kdzbeszerzést dokumentumok eléirasait kell alkalmazni

3. Szerz6dd Felek magukra nézve kotelezdnek fogadjak el hogy a IKbt. ¢s az allamhaztartasrol
52010 2071, évi CXCV. torvény szerinti Hletékes ellendrzd szervezerek feladat- és hataskoriknek
megfeleléen a kozbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkotott szerzddések teljesitését
rendszeresen ellendrizhetik, és hogy részlikre a jogszabaly szerintt informactd megadisa tzleti
titokra vald hivatkozassal nem tagadhatd meg,.
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4. Mind a Szerzodés idotartama alatt, mind pedig a nyilvantartisok megorzési idétartama
lejaratiig a Vallalkozonak lehetvé kell tenni a Megrendeld, az Allami Szamvevészék és illetékes
szervezetel, a Kormany altal kijelolt bels6 ellenérzési szerv, a Kormanyzati Ellenérzési Hivatal, a
2011. évi CXCV. torvény szerinti fejezetek ellenérzési szervezetei, a Kincstar, valamint a Kbt. és
az allamhaztartasrol szolé 2011, évi CXCV. torvény szerinti barmely egyéb illetékes ellenérzd
szervezet torvényes vagy meghatalmazott képviseldinek a Szolgaltatasokhoz kapcsolodo
nyilvantartasok, szamlak, a Szolgaltatasok megvalositasat igazolé okmanyok, bizonylatok
helyszinen torténd  ellendrzését vagy konyvvizsgalatat, azokrol masolatok készitésér vagy
rendelkezésre bocsatasat.

5. Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. szamu melléklet:  Kozbeszerzési Dokumentum és  mellékletei, illetve azok esctleges
modositasai,

2. szamu melléklet: A kozbeszerzési eljaras soran nyujtott kiegészité tajékoztatas

3. szamu melléklet:  Vallalkozo ajanlata (és ahhoz kapcsolodd hianypotlas, felvilagositas,

utolagos igazolas és indoklas),

4. szami melléklet:  Tételes koltségvetés(ek) és fGosszesitd

5. szamu melléklet:  Muszaki leiras (megrendel6i kovetelmeény)

6. szamu melléklet:  FelelGsségbiztositasi kotvény

7. szamu melléklet:  Indikativ dokumentum a bejelentett alvallalkozok szazalékos és/vagy

pénziigyi részvételének aranyarol

A Szerz6dé6 Felek rogzitik, hogy a fent emlitett dokumentumok fizikailag nem kertlnek csatolasra
a szerzGdés torzsszovegéhez, de a Szerz6dd Felek szamara ismert azok tartalma. Fzen iratokat
ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen szerzodeés elvalaszthatatlan részét képezik, azzal egyutt
értelmezendoek.

Jelen megallapodast Szerz6dé Felek képviseloi elolvasas és attanulmanyozas utan jovahagyolag,
mint akaratukkal mindenben megegyezot 6 eredeti példanyban frtak ala, melybdl 4 példany
Megrendel6t, 2 példany Vallalkozot illeti.

Komlo, 2018. marcius 5. Pécs, 2018, marcius 5.
2 ,;‘-"1':'-;;“ Gt E! [\_/7
i '—'.'_“. ce\ QO _( &
Megtendels 4 Vallalkozo
Polics Jozsef o _ , I'arkas Zoltan
polgarmester - / ugyvezetd
Komlé Varos Onkormanyzata — Wolfbau Team Kift.
Megrendel6 részérdl ellenjegyzem: Megrendel6 részérol pénzigyileg ellenjegyzem:
Komlo, 2018. marcius 5. Komlo, 2018. matcius 5.
/ /
/ |
......... ) //@ ﬁQmQ‘
dr. Vaské Ernd Aladics Zoltan
cimzetes fojegyzo pénziigyi irodavezetd
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