VALLALKOZASI SZERZODES

Amely 1étrejott egyrészrol

Név:
Cim:

Cégj egyzékszam:

Komlé Varos Onkormanyzat
7300 Komlo, Varoshaz tér 3.

15724100-2-02

Addszam:

Bankszamlaszam: 11731063-15331524-11230005

Képviseld: Polics Jozsef polgarmester

Tel./email: 72-584-020 / var :suzt‘mgl[crt's_.p11(k_{4];r'11111{':.Im

mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

mastészrél

Név: BARANYA-VIZ Zxt.

Cim: 7300 Komlé, Kossuth L. u. 9.
Cégjegyzékszam: 02-10-060389

Adoészam: 24257017-2-02

Bankszamlaszam: 50400096-16041628

MKIK nyilv. szam: 25A65304

Képviseld: Csollik Istvan vezérigazgatd
Tel./email: 72-582-213 / komlo@batranyaviz.hu

mint Véllalkozé (a tovabbiakban: Vallalkozd), kozott az alibbi feltételek szerint:

1. PREAMBULUM:

Komlé Viaros Onkormanyzata kozigazgatisi terilletén ivovizhalozat rekonstrukecio
kivitelezése kapcsan a kozszolgaltatas fejlesztése érdekében a felek cgymassal févallalkozoi
szerzédést kotnek Komld Viros képviselé-testiletének 74/2021.(IIL12) sz. hatarozata
alapjan.

A felek kézotti egyiittmilkodés a jelen villalkozdi szerz6dés megkotését megelézéen a 2017.
december 14. napjan kelt bérleti-izemeltetési szerz6dés alapjan all fenn.

A vizikézmi-szolgiltatas megszetvezése a Vksztv. alapjan az ellatasért felelés helyi
énkormanyzat feladata. Az onkorményzat, mint ellatasert felelés a fenti kozfeladatainak
cllitisara bérleti-lizemeltetési szerzédést kotott, mely alapjan Komld Varos viztkozmiveit a
BARANYA-VIZ Zst. mint koziizemi szolgaltato tizemelteti.

Az egytttmiikodéssel érintett tertletbSl (vizi-kézmd kozszolgaltatas alap és masodlagos
tevékenység) szirmazé éves nettd arbevétele a BARANYA-VIZ Zrt.-nek meghaladja az
éves nettd vallalkozéi arbevételének 80%-at. A szerzddéskotés elSkészitése sorin a

Villalkoz6 nyilatkozott az éves arbevételérdl.

A Megrendelé a Kbt. 5. § (1) bekezdés szerint, a BARANYA-VIZ Zrt. Villalkoz6 pedig a
Kbt. 6. § alapjan ajanlatkérd szervezet. A kézfeladat teljesitése és a kozszolgaltatas nydjtasa
céljabdl torténik a jelen épitési, kivitelezési tevékenység. A kivitelezés soran clkészult vezeték
szakaszt a felek kozott fennalld szerzédés alapyin a BARANYA-VIZ Zrt. izemelteti.



A Megrendels, mint a Kbt. 5. § (1) bekezdése ald tartozo ajanlatkérd kyjelents, hogy
kézbeszerzési cljards lefolytatasara a Kbt. 9. § (1) bekezdés j.) pontjanak (kivétel) fennallasa
miatt nem kerult sor.

2. A SZERZODES TARGYA:
2.1 A 1746/2020. (XI. 11.) Korm. hatarozatban megjelolt fejlesztésck, koztik a BMOGE /999-

1/2020 iktatészamu Komlé-Kisbattyan telepiilésrész megkozelitését szolgalo ut
komplex felfijitasa megnevezésti projekthez kapesolodoan Megtrendelé a Ptk. 6:238. §-a
alapjan megrendeli, Vallalkozo elvallalja a Komld, Batthyany uti ivovizvezetékek (Terv
szerint: Vb-1-0-0, Vb-2-0-0, Vb-3-0-0, Vb-4-0-0 szakaszok) rekonstrukcios munkainak
komplett  kivitelezését, ~valammnt 2 kapcsolédd  engedélyezési-  és kivitelezést
tervdokumentacio elkészitését.

2.2, Mszaki tartalom:
A tervdokumentacid részét képezd tételes koltségvetés kiirasok szerint.

2.3 Villalkozé a jelen szerzGdés targyat képezd munkat a hatalyos jogszabalyoknak,
rendeleteknek, engedélyeknek, szabvanyoknak megfelelSen, I. osztalyd mindségben tartozik
elvégezni.

3. VALLALKOZOI DIiJ:

3.1. A vallalkozéi dij az 1. pontban meghatirozott munkakra:

37.083.606,-Ft + 27% AFA = 47.096.180,-Ft

azaz Negyvenhétmillié-kilencvenhatezer-egyszaznyolcvan forint, mely egyosszegl teljes
korG atalanyar.

3.2. Megrendelé kijelenti, hogy az 1. szama pontban részletezett kivitelezési tevékenység
ellenértékének pénzugyi fedezetével rendelkezik.
4. SZERZODESES HATARIDO:
4.1. Tervdokumentici6 elkészitésének hatarideje: 2021. marcius 15.
4.2. A munkakezdés-, illetve a munkateriilet atadas-atvétel idépontja: 2021. marcius 16.
4.3. Az 1. pontban részletezett munkak teljesitésének hatarideje: 2021. augusztus 30.
4.4. RészhataridSk:
o Vb-1-0-0 szakasz teljesitésénck hatarideje: 2021. aprilis 30.
0 Vb-2-0-0 szakasz teljesitésének hatarideje: 2021. junius 15.
o Vb-3-0-0, Vb-4-0-0 szakasz teljesitésének hatarideje: 2021. augusztus 30.
4.5. Rendkivili kérilmények bekdvetkeztét, melyet Vallalkozo nem lathat elére, annak hatasat

nem harithatja el, vis maior fogalomkorébe tartozonak kell tekinteni. A felek akkor fogadjak
el vis maior-nak ezt a korillményt, ha az legalabb egy hét késedelmet okoz. Fbben az
esetben a teljesitési hataridérdl Gjra megallapodnak a felek.

5. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL:
5.1. Vallalkozé a miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt, Megrendeld képviselSjének

vagy muszaki ellenSrének jelenléte mellett elvégzi azokat a szakmailag szokisos és mdokolt
probakat, amelyek a teljesités megfelel mindségénck megallapitasahoz szikségesek.

5.2 A felek egyeztetését kovetden a miszaki atadas-atvételi eljardst, legalabb 8 nappal korabban
kelt levelével a Megrendeld épitési miszaki ellendre thzt ki.

5.3. A kitdzott idSpontra a Megrendelé koteles meghivni mindazokat az ¢rdekelt feleket,
akiknek a mészaki atadas-atvéeeli elidrason a jelenléte nem mell6zhet6.



6.1.

6.2.

7.2.

7.3.

7.4.

8.2,

9.1.
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KOTBER:

Késedelmes teljesités esetén a Vallalkozd kotbérfelelSsséggel tartozik, melynek mértéke a
szerzédéses osszeg 0,2 Yo-a naponta, de legfeljebb 12 %.

Hibis teljesités esetén a Vallalkozé  kétbésfeleldsséggel  tartozik, melynck mértcke a
szerzOdéses Osszeg legfeljebb 10 Y%o-a.

KEPVISELET, MEGBIZOTTAK:

Megrendeld képviscldie (teljesitésigazolas kiadasira jogosult):

Név: Mestyan Csaba
Cim: 7300 Komlo, Varoshaz tér 3.
Telefon: 72 / 584-020
Megrendeld épitési miszaki ellenére (teljesitésigazolds kiadasira jogosult):
Neév: AQUA-VIA Kft. — Miller Attila
Cim: 7630 Pécs, Téglahaz dalé 5.
Telefon: 30 / 200-6627

Kamarai nyilvantartasi szam: ME-VZ 02-1204; 02-50717

Vallalkozé helyszini képvisel&je (e-napld vezetésre jogosult):

Neév: Bazing Csaba
Cim: 7300 Komlo, Kossuth L. u. 9.
Telefon: 30 / 969-0087
NUJ szam: 933761780
Vallalkozd felels miszaki vezetdje:
Név: Hidasi Tibor
Cim: 7300 Komlo6, Kossuth L. u. 9.
Telefon: 30 / 335-0684
NUJ szam: 937012671

Kamarai nyilvantartasi szam: 02-50433
F1ZETESI FELTETELEK:

Vallalkozé, a Megrendeld képvisel8je altal alairt teljesitésigazolasa alapjin jogosult 3 db rész-
szamlat és 1 db végszamlat kidllitani, melynek osszegét Megrendel6 a kézhezvételtdl
szamitott 15 banki napon beliil koteles a Villalkozé szamlajan feltiintetett elszimolasi
betétszamlajara atutalni.
0 1.szamu rész-szamla: Az engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentéc@ dtadasa
utan 3.832.000,-Ft + 27% AFA
O 2.szamu rész-szamla: A Vb-1-0-0 szakasz teljes késziiltsége esetén
13.945.261,-Ft + 27% AFA
O 3. szamu rész-szamla: A Vb-2-0-0 szakasz tcljes késziiltsége esetén

4.700.339 -Ft + 27% AFA

o Végszamla: 100 %-os teljesités esetén )
14.606.0006,-Ft + 27% AFA

Késedelmes fizetés esetén Megrendelé a késedelem idejére a Ptk.-ben meghatirozott
késedelmi kamatot koteles megtériteni a Vallalkozonak.

KULONLEGES KIKOTESEK:
Pétmunka, tobbletmunka elrendelése, téritése:

Villalkozd  hibds  teljesitésébdl  adodd  tobbletmunkak és  pétmunkak  koltségeit
Megrendelé nem tériti.

ﬁﬁx 7, .-'/’,'/' .




9.1.2. Potmunkinak és tobbletmunkanak csak a Megrendel altal rendelt munka tekinthetd.

9.1.3. A véllalkozéi dff 3 %-at meghaladé potmunka esctén a Ielek  egyeztetésének
megfelelen a BARANYA-VIZ Zrt. Arképzési Szabilyzata alapjan a vallalkozdi aron
felil a potmunkakat Megrendel kifizeti.

9.1.4. Pétmunka megkezdése elétt Vallalkozonak ajanlatot (potajanlatot) kell adni, behatarolt
és pontositott miszaki tartalommal, melyre Megrendeld frasban kozli jovahagyasat.

9.1.5. Felek megillapodnak abban, hogy a Megrendel§ altal elrendelt potmunkakat és
tobbletmunkikat Vallalkozé a szerzédésmodositast kovetben elvégzi.

9.1.6. A vallalkozéi dij 3 %o-at meghaladé tébbletmunka esetén a Vallalkozo altal készitett és
Megrendelé felé benyujtott ajanlad koltségvetés kifrisban rogzitett egységarak-, vagy a
BARANYA-VIZ Zst. Arképzési Szabalyzata alapjan a vallalkozoi aron  felul a
tobbletmunkakat Megrendel6 kifizett.

9.1.7. A Viallalkozé a miszaki szikségesség, vagy a rendeltetésszer és biztonsagos hasznalat
miatt szitkséges pétmunkat és tobbletmunkat koteles elvégezni sajat koltsegén.

9.2. Felek rogzitik, hogy az alabbi elére nem lathaté feladatok kéltségeit jelen szerzGdés nem
tartalmazza:
o esetleges 18szer mentesitési koltségeket,

o esetleges szolgalmi joggal kapcsolatos dijakat, koltségeket,

o esetleges régészeti szakfeliigyelet, régészeti feltaras koltségeit,

o terilethasznalat kéltségeit, mely Megrendeld tajékoztatasa alapjan dijtalan,

o a jogerds engedélyben eldirt feltételek megvalositasat, melyek el6tte nem voltak
ismettek,

o elére nem lathaté munkak dijat, melyek a szerzédéskétés napjalg nem voltak

ismertek.

o az épuld és megépitett létesitményekben az extrém iddjarasi korulmények,
foldrengés, villimcsapas, orkan, extrém zivatar, foldcsuszamlas okozta karok
helyreallitasi koltségeit.

10. JOGOK ES KOTELEZETTSEGEK:

10.1. Megtendeld jogat:
10.1.1. Megrendel§ a munkit és a felhasznalt anyagokat, valamint az eltakarasra kerild

munkarészeket a Ptk. el6irasai szerint folyamatosan ellenérizhett.

10.1.2. Rendkiviili, illetve indokolt esetben Megrendelé a munkat felfiggesztheti.

10.2. Megrendeld kotelezettséget:

10.2.1. A munkatetiilet biztositasa, atadasa munkavégzésre, a munkakezdési engedély kiadasa.
10.2.2. Epitési miszaki ellendr kijelélése, amennyiben a munka jellegébél kifolyolag sziikséges.
10.2.3. Villalkozé felé a szitkséges adatszolgaltatas tekintetében a Megrendelétdl clvarhato

maximalis tajékoztatas megadasa.

10.2.4. Megrendel$ altal a kivitelezés sordn elrendelt sziineteltetés eseten Megrendeld tartozik
Villalkozénak az esetleges karokat, illetve az addig clvégzett munkakat az erre iranyuld
igénybejelentéstdl szamitott 10 naptari napon beliil megtéritent.

10.3. Villalkozo jogar:

10.3.1. Vallalkozénak joga az 4ltala megvalasztott technoldgiaval, gépekkel végezni a
munkilatokat, figyelembe véve a hatdlyos jogszabalyokat, szabvanyokat.
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Vallalkozé  teljes feleléssége mellett alkalmazhat - célszesG muszaki megoldasokat,
felhasznalhat az el6irt anyagokkal azonos, vagy anndl jobb, miszaki paraméterrel
rendelkezd termékeket. Ennck beépitése csak megrendeldi hozzdjarulssal torténhet.

A Vallalkoz6 jogosult a szerzGdés hataridé elStt teljesitésére.

Munkavégzés soran Vallalkozonak joga van tovabbi alvallalkozdk bevonasara, akik
munkijaért a Vallalkozo felelésséggel tartozik.

Viallalkozd kotelezettségei:
A munkavégzés alatt koteles a lehetd legnagyobb rendet tartani a munkatertleten.
Kételes gondoskodni a kivitelezés sordn keletkez6 hulladékok gyUjtésérdl, elszallitisarol.

Vallalkozé kdteles a munkavégzés soran a legnagyobb koriltekintéssel eljarni ¢s a
kornyezetet a legkevésbé zavarni. Fz alatt értendd az indokolatlan zajkeltés, porolas,
szennyezett gépkocsik kozitra vald kiengedése.

Viallalkoz6é koteles betartani minden magyar miszaki elSirdst és szabvanyt, mely a
munkavégzésre, és annak korilményeire vonatkozik.

Vallalkozé6 a munkavégzés soran koteles jelenteni minden rendkivili eseményt a
Megrendel6nek, mely a munkavégzés soran varatlanul kovetkezik be.

Villalkozé  koteles munkavédelmi oktatist tartani minden dolgozéd részére, azt
dokumentalni, biztonsagtechnikai ¢s munkavédelmi eléirasokat betartani és betartatni.

A Villalkozéra vonatkozé minden  kotelem  értelemszerfen  vonatkozik — a
kézremikodsire, szallitdira, akikért természetszerileg a Vallalkozo felel.

Villalkozé koteles a végleges miszaki stadas-atvétel utan a munkateruletet a legnagyobb
rendben Megrendelének atadni.

FELEK EGYUTTMUKODESE:

Felek tovabbi hivatalos érintkezési formanak tekintik a szabalyszerd levelezést és az
elektronikus levelezést.

A felek tudomasul veszik, hogy a szerzédés teljesitése érdekében egyuttmikodési
kotelezettségik van. Kotelesek kozbensd  intézkedést  tenni, egymast kolcsonosen
tajékoztatni minden munkavégzésre kihato lényeges eseményrol.

Felek egyuttmikodési és tajékoztatasi kotelezettségének elmulasztasabol eredd esetleges
hatranyokat a mulasztd fél tartozik viselni.

T(1z-, KORNYEZET- ES MUNKAVEDELEM:

A Villalkozé felelés a munkateriileten a thzvédelem fogalomkorébe tartozod feladatok
cllatasaért, azok betartisaért, és a felmeriils teenddk ugyintézéséért. Tlzgyujtas csak a
megrendeld elzetes engedélye alapjan torténhet.

Vallalkozé tartozik megévni, védeni a munkateriletet és annak kornyezetét a hatalyos
jogszabalyokban és a BARANYA-VIZ Zst.nél kiadott és hatalyban levd Vallalatiranyitasi
rendszer kapcsolédé dokumentumaiban leirtak alapjan.

A Vallalkozo kételes a létesitmény megvalositasa, valamint a hibak kijavitisa sordn az ¢pités
helyszinén tartézkodo személyek biztonsagat védent.

A Villalkozé kételes biztositani és fenntartani a szikséges megvilagitast, munkaterilet
clhatarolast, figyelmeztetd jelzést, amelyek a beruhazds, vagy masok biztonsaga érdekében
szikségesck.
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Villalkozd  tartozik  alkalmazottai ¢és koztemikoddi vonatkozasaban a munkavédelmi
feladatokat, teendSket megfelelen cllatni.

Villalkoz6 koteles a helyszinen clsésegélynyijté helyet és felelost kijelolni az esetleges
sériilés cllitasahoz, tovabba az alapvetd feltételeket és eszkozoket biztositani.

GARANCIALIS KOTELEZETTSEGEK:

Vallalkozé az altala készitett és atadott munkara vonatkozdan a hatdlyos jogszabalyok
szerint meghatirozott teljes kort kellékszavatossagot ¢és jotallast vallal, a teljes létesitmény
atadas-atvételi idSpontjatol kezdddden.

MERTEKADO JOG ES ERVENYESITESE:
A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a hatilyos Magyar Jogrend a mértékado.

Felek a kivitelezés soran keletkezett vitdk elintézését és annak operativ rendezését
clsésorban kozvetlenil tirgyalasok ttjan valositjak meg.

A felek csak akkor fordulnak a hatiskorrel és illetékességgel rendelkezd birdsighoz, ha
egyeztetd targyaldsaik nem vezetnek eredményre.

Jelen szerz8dést, mint a felek szerz6déses akaratdval mindenben megegyez4t, a mai napon alairjak. A
szerzbdés felbontasara csak felek akarategyezésége alapjan, irasbeli formaban, mindkét fél e célra
felhatalmazott képviseljének alafrdsaval keriilhet sor.

Komlé, 2021. marcius 12. Mohics, 2021. marcius 12.
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