
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
                                                                              
A munka leírása:                                                              
Komló, Munkácsy utca ivóvízvezeték rekonstrukció                              
I. ütem körforgalomtól a Mecsekfalui útig 778 fm hosszban.                    
                                                                              
                                                                              
                                                                              

Megnevezés Anyagköltség Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei 0 0
1.1 Közvetlen önköltség összesen 0 0
2.1 ÁFA vetítési alap
2.2 Áfa 27,00%
3.  A munka ára

0
0
0

Aláírás

Költségvetés főösszesítő



Munkanem összesítő

Munkanem megnevezése Anyag összege Díj összege
Dúcolás, földpartmegtámasztás 0 0
Költségtérítések 0 0
Irtás, föld- és sziklamunka 0 0
Helyszíni beton és vasbeton munka 0 0
Közműcsatorna-építés 0 0
Közműcsővezetékek és -szerelvények 
szerelése

0 0

Útburkolatalap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Kőburkolat készítése 0 0
Bitumenes alap és makadámburkolat 
készítése

0 0

Betonpálya-burkolat készítése 0 0
Épületgépészeti szerelvények és 
berendezések szerelése

0 0

Összesen: 0 0



 Dúcolás, földpartmegtámasztás

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 13-001-0 Munkaárok dúcolása és bontása 5,00 m 
mélységig, 5,00 m szélességig, kétoldali 
dúcolással, Táblás dúcolattal

2022,8 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Költségtérítések

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 19-010-
1.1.2

Általános teendők tervezési és előkészítési 
szakaszban, tervkészítés, tervegyeztetések

0 db 0 0 0 0

2 19-010-
1.11.3

Ivóvízvezetékek nyomvonalának kitűzése 778 m 0 0 0 0

3 19-010-
1.21.2

Lefektetett ivóvízvezetékek bemérése, 
megvalósulási tervdokumentáció elkészítése, 
aktíválási anyag összeállítása

778 m 0 0 0 0

4 19-053-1.2 Keresztező közművek kiváltása 5 db 0 0 0 0

5 19-053-31 Szakfelügyeletek költségei 40 óra 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Irtás, föld- és sziklamunka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 21-003-
6.1.1

Munkaárok földkiemelése közmű nélküli 
területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, 
bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, 

dúcolás nélkül, 3,0 m2 szelvényig

1043,6 m3 0 0 0 0

2 21-003-
11.1.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, kézi erővel, 
az anyag súlypontja karoláson belül, a vezeték 
(műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig

401,4 m3 0 0 0 0

3 21-003-
11.2.1

Földvisszatöltés munkagödörbe vagy 
munkaárokba, tömörítés nélkül, réteges 
elterítéssel, I-IV. osztályú talajban, gépi erővel, 
az anyag súlypontja 10,0 m-en belül, a vezetéket 
(műtárgyat) környező 50 cm-en túli 
szelvényrészben

642,24 m3 0 0 0 0

4 21-004-
4.1.1-
0120401

Talajjavító réteg készítése vonalas 
létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy 
építményen belül, homokból Természetes 
szemmegoszlású homok, TH  0/4 P-TT, 
Nyékládháza

160,56 m3 0 0 0 0

5 21-004-
5.1.1.1

Tükörkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi 
erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-
IV.

802,8 m2 0 0 0 0

6 21-008-
2.2.3

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, kis felületen, tömörségi fok: 95%

642,24 m3 0 0 0 0

7 21-008-
2.3.1

Tömörítés bármely tömörítési osztályban gépi 
erővel, vezeték felett és mellett, tömörségi fok: 
85%

401,4 m3 0 0 0 0

8 21-011-
11.1

Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, 

lerakóhelyi díjjal, 3,0 m3-es konténerbe

19 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 31-000-
2.2.1

Vasbeton tolózár akna elbontása, törmelék 
elszállítása

3 db 0 0 0 0

2 31-011-1.1 Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 
2,0 x 1,5 x 1,5mély

2 db 0 0 0 0

3 31-011-1.1-
0000001

Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 
1,5 x 1,5 x 1,5mély

5 db 0 0 0 0

4 31-011-1.1-
0000002

Vasbeton tolózárakna építése fedlappal komplett 
2,5 x 1,5 x 1,5mély

1 db 0 0 0 0

5 31-021-
4.1.2

8. sz. tolózár akna vasbeton fedlap csere 
lebúvónyílással, fedlappal

1 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsatorna-építés

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 53-001-
32.1.1-
0236191

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 
földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 
csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 110 mm 
WAVIN KG PVC KGFP csatorna aknabekötő 
idom 110, CCP11

26 db 0 0 0 0

2 53-001-
32.1.3-
0236193

Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése 
földárokba, gumigyűrűs kötéssel, külső 
csőátmérő: 250 mm-ig, külső csőátmérő: 150-160 
mm WAVIN KG PVC KGFP csatorna 
aknabekötő idom 160, CCP16

4 db 0 0 0 0

3 53-007-5.3-
0645256

Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret 
elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, nehéz (D 
400 terhelési osztály) kivitel LEIER AF ÖV 600 
400 KN, öntöttvas nehéz aknafedlap , Cikkszám: 
HUTX1194

25 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 54-002-3.2 Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 80 ULTRA GRIP egyenes

7 db 0 0 0 0

2 54-002-3.2-
0000011

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 80 lazakarima+hegtoldat

3 db 0 0 0 0

3 54-002-3.2-
0013524

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 80 Öntöttvas karimás idom T 
DN 80/80  PN 16

1 db 0 0 0 0

4 54-002-3.3-
0000001

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 ULTRA GRIP egyenes

4 db 0 0 0 0

5 54-002-3.3-
0000002

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 Hegtoldat+lazakarima

27 db 0 0 0 0

6 54-002-3.3-
0000003

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 FF idom l=300

8 db 0 0 0 0

7 54-002-3.3-
0000004

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 QN idom

4 db 0 0 0 0

8 54-002-3.3-
0000008

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100/100 TT kereszt idom

1 db 0 0 0 0

9 54-002-3.3-
0000009

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 FF idom l=500

1 db 0 0 0 0

10 54-002-3.3-
0000010

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100/80 MULTI-JOINT MJ3107

1 db 0 0 0 0

11 54-002-3.3-
0013526

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 100 Öntöttvas karimás idom T 
DN 100/100 PN 16

6 db 0 0 0 0

12 54-002-3.5-
0000005

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 150 hegtoldat+lazakarima

4 db 0 0 0 0

13 54-002-3.5-
0000006

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 150/100 FFR

2 db 0 0 0 0

14 54-002-3.5-
0000007

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 150 ULTRA GRIP egyenes

2 db 0 0 0 0

15 54-002-3.5-
0013530

Öntöttvas karimás nyomócső idomok szerelése, 
kötés nélkül, DN 150 Öntöttvas karimás idom T 
DN 150/150 PN 16

2 db 0 0 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

16 54-005-5.1 Ideiglenes vízellátáshoz szükséges repülővezeték 
kiépítése D40 KPE csőből, többszöri átszerelése 
csőkötésekkel, leágazásokkal együtt, kompletten

778 m 0 0 0 0

17 54-005-5.1-
0133581

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
16-50 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső 
PE 100 SDR 11 PN 16 25 mm x 2,3 mm kék csík 
200 m/tekercs, P02511VT

810 m 0 0 0 0

18 54-005-5.2-
0133613

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
63-90 mm között WAVIN PE ivóvíz nyomócső 
PE 100 SDR 17 PN 10 90 mm x 5,4 mm kék csík 
200 m/tekercs, P09017VT

20 m 0 0 0 0

19 54-005-5.3-
0133614

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE ivóvíz nyomócső PE 100 
SDR 17 PN 10 110 mm x 6,6 mm kék csík 100, 
200 m/tekercs, P11017VT

778 m 0 0 0 0

20 54-005-5.5-
0133617

PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban, 
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül, csőátmérő: 
140-160 mm között WAVIN PE ivóvíz 
nyomócső PE 100 SDR 17 PN 10 160 mm x 9,5 
mm kék csík 12 m/szál, P16017VS

36 m 0 0 0 0

21 54-005-6.1-
0133702

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között WAVIN PE elektrofúziós egyenes 
összekötő idom, PE 100 SDR 11 PN 16, 25 mm, 
EZ025

14 db 0 0 0 0

22 54-005-6.1-
0133752

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között WAVIN PE elektrofúziós csőidom, 
PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 90° könyök 25 
mm, EK9025

14 db 0 0 0 0

23 54-005-6.1-
0133792

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között WAVIN PE elektrofúziós T-idom, 
PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, egál 25 mm, 
ET025

7 db 0 0 0 0

24 54-005-6.1-
0133833

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 16-
50 mm között WAVIN PE elektrofúziós 
szűkítőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11) PN 16, 
32-25 mm, ES03225

51 db 0 0 0 0

25 54-005-6.2-
0133711

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 63-
90 mm között WAVIN PE elektrofúziós egyenes 
összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 90 mm, EZ090

3 db 0 0 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

26 54-005-6.3-
0133712

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós egyenes 
összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-
17/17,6) PN 16, 110 mm, EZ110

41 db 0 0 0 0

27 54-005-6.3-
0133759

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 
100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 90° 
könyök 110 mm, EK9110

20 db 0 0 0 0

28 54-005-6.3-
0133777

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós csőidom, PE 
100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 45° 
könyök 110 mm, EK4110

12 db 0 0 0 0

29 54-005-6.3-
0133799

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós T-idom, PE 
100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, egál 110 
mm, ET110

4 db 0 0 0 0

30 54-005-6.3-
0133843

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós szűkítőidom, 
PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110- 
90 mm, ES11090

8 db 0 0 0 0

31 54-005-6.3-
0133976

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
110 mm WAVIN PE elektrofúziós nyeregidom, 
PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 16, 110-
32 mm, EMN11032

51 db 0 0 0 0

32 54-005-6.5-
0133715

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós 
egyenes összekötő idom, PE 100 SDR 11 (SDR 
11-17/17,6) PN 16, 160 mm, EZ160

8 db 0 0 0 0

33 54-005-6.5-
0133761

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós 
csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 
16, 90° könyök 160 mm, EK9160

2 db 0 0 0 0

34 54-005-6.5-
0133779

PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, 
földárokban, hegesztett kötésekkel, csőátmérő: 
160-180 mm között WAVIN PE elektrofúziós 
csőidom, PE 100 SDR 11 (SDR 11-17/17,6) PN 
16, 45° könyök 160 mm, EK4160

2 db 0 0 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

35 54-006-2.2 Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó 
szerelvények elhelyezése, 3/4" Hollandis-KPE 
gömbcsap

58 db 0 0 0 0

36 54-006-2.2-
0000001

Menetes csatlakozású elzáró és szabályozó 
szerelvények elhelyezése, 3/4" Hollandis-KM 
gömbcsap

58 db 0 0 0 0

37 54-006-3.2-
0013556

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák 
és kötések nélkül, DN 80 hosszú tolózár + kerék

3 db 0 0 0 0

38 54-006-3.3-
0013559

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, beépítési 
készlettel, 614/A típusú csapszekrénnyel 
elhelyezve, ellenkarimák és kötések nélkül, DN 
100 hosszú tolózár

4 db 0 0 0 0

39 54-006-3.3-
0420004

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák 
és kötések nélkül, DN 100 hosszú tolózár + kerék

23 db 0 0 0 0

40 54-006-3.5-
0000001

Gumiékzárású tolózár öntöttvasból, ellenkarimák 
és kötések nélkül, DN 150 hosszú tolózár + 
kézikerék

3 db 0 0 0 0

41 54-009-
1.1.4

Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és 
forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 80

6 db 0 0 0 0

42 54-009-
1.1.5

Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és 
forróvíz vezetékre, DN 100 méretig, DN 100

84 db 0 0 0 0

43 54-009-
1.2.2

Karimás kötés készítése, hideg-, meleg- és 
forróvíz vezetékre, DN 100-600 méret között, 
DN 150

9 db 0 0 0 0

44 54-011-0 Nyomvonaljelző kábel fektetése, 1,5 mm MCU 
rézvezetékből műanyag csövek fölé

778 m 0 0 0 0

45 54-011-2 Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos 
kötéséhez DN80

11 db 0 0 0 0

46 54-011-3 Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos 
kötéséhez DN100

7 db 0 0 0 0

47 54-011-4 Belső támasztóhüvely KPE csövek húzásbiztos 
kötéséhez DN150

1 db 0 0 0 0

48 54-011-5 Nyomvonaljelző fektetése, 20 cm széles sárga 
műanyag szalagból, műanyag csövek fölé

778 m 0 0 0 0

49 54-016-0 Kitámasztó beton vízmérő órák alá 58 db 0 0 0 0

50 54-016-6.1 Fűtési és vízvezeték szakaszos és hálózati 
nyomáspróbája vízzel, 200 mm külső Ø-ig

778 m 0 0 0 0

51 54-016-7.1 Csővezetékek fertőtlenítése, DN 200 méretig 778 m 0 0 0 0

52 54-016-8.1 Ivóvíz mintavétel és vizsgálat 1 db 0 0 0 0



 Közműcsővezetékek és -szerelvények szerelése

Munkanem összesen: 0 0



 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 61-004-1.1-
0130171

Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm 
vastagságban zúzottkőből Speciális zúzottkő 
andezit, S 0/32, KŐKA, Komló

23,28 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Kőburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 62-001-3.2 Kiskő, keramit és téglaburkolat bontása, 
betonágyazattal

21 m2 0 0 0 0

2 62-001-5.2 Beton vagy bazaltbeton járdalap bontása, 
betonágyazattal

68 m2 0 0 0 0

3 62-003-
4.1.2-
0613678

Betonlap burkolat készítése, medrek kialakítása, 
40x40x10 cm-es lapokból LEIER mederlap 
Quartz 40x40x10 cm , Cikkszám: HUTJH5163

68 m2 0 0 0 0

4 62-003-8.1 Térburkolat helyreállítása vezetékfektetés után, 
beton burkolókőből soros, halszálka, parketta 
vagy kazettás kötésben

32 m2 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Bitumenes alap és makadámburkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 63-001-2.2 Zúzalékos aszfaltszőnyegek, aszfaltbetonok és 
öntött aszfaltok bontása, kötőréteggel együtt, 
géppel, hidraulikus bontófejjel

34,92 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Betonpálya-burkolat készítése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 64-001-2.2 Kavicsbeton burkolat bontása, géppel, hidraulikus 
bontófejjel

11,1 m3 0 0 0 0

2 64-001-4-
0430020

Betonburkolat helyreállítása,  egyrétegű 
betonburkolatnál, vasalás, hézagkezelés és 
utókezelés nélkül C30/37 - XF4 földnedves 
kavicsbeton keverék CEM 52,5 pc. Dmax = 16 

mm, m =6,2 finomsági modulussal

11,1 m3 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0



 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz. Tételszám Tétel szövege Menny. Egység Anyag 
egységár

Díj 
egységre

Anyag 
összesen

Díj összesen

1 82-021-1 Régi tűzcsapok elbontása 3 db 0 0 0 0

2 82-021-2 Régi közkút elbontása 1 db 0 0 0 0

3 82-021-
11.2-
0420074

Föld feletti tűzcsap elhelyezése és szerelése DN 
100 Mohácsi Vasöntöde földfeletti tűzcsap 1,0 m, 
FF-100-00A

4 db 0 0 0 0

4 82-021-15 Műanyag tűzcsap tábla elhelyezése tartóoszloppal 
együtt

4 db 0 0 0 0

Munkanem összesen: 0 0


