Komld, Kortvélyes 1545/14, és 1545/18 hrsz ut

1. BEVEZETES, ELOZMENYEK

1.1 A FELADAT TARGYA, ELOZMENYEK

A Komlo Varos Onkormanyzata (7300 Komlo, Varoshaz tér 3.) megbizasabdl a GEO-Profil
Mérndkiroda Kft készitia Komlo, Kortvélyesi varosrészben a iparteriilet fejlezstése at-, és
El6zményként a tervezésre, a terlletek fejlesztése és a terlletre vonatkozé rendezési terv allt
rendelkezésre.

1.2 AZ EPITES CELJA, SZUKSEGESSEGE

A Komlé Varos Képvisel6 testllete 28/2012 (XI11.15.) és a 28/2013 (IX. 27), 18/2015 (1X.11.)
sz. hatarozataval elfogadta a Komlé Varos Rendezési tervét. Ennek a részeként kertilt
meghatérozasra a Komld, Davidfold nyugat, és dél varosrész, valamint a Mecsekfalaval
kbézbezart keriletek ipari célu hasznositasanak rendezése. A tertilet a telepuilés déli és
nyugati terlletek kdzelében, a Davidfdld varosrész, és Mecsekfalu- Kortvélyes teleptlésrész
kozott helyezkedik el. A tertlet jellemz&en, beépitettlen tertlet. A csatlakozé utca utcaja a
Kortvélyesi varosrészt megkozelitd fégyjto ut.

Az Utszakasz fejlesztését a lakoterlletek kdzelsége, a munkaerd ellatas szempontjabdl,
valamint a kdnnyen megkozelithetésége. A Kortvélyesi dton jelenleg is van kdzdsségi
kdzlekedést kiszolgalo jarat.

A telelllések életében nagy jelent8séggel bir az egészséges kornyezet fejlesztése, ezért
tdmogatja a Varos képvisel6 testllete, a kevesebb emisszios (CO) kibocsatasu, kdzlekedési
megoldasokat. A kb6zdsségi kdzlekedés tovabbi fejlesztése tovabbi elényeket biztosit a
lakdkdrnyezet részére.

Az érintett szakasz megtervezését a jelen terv ismerteti. A tervezés soran, az utszakaszon
burkolat- és padka-, és jarda épitését hataroztunk meg, valamint elkészitettiik a terllet és az
Utpalya viztelenitését, és vizelvezetést is. A terileten az alap k6zmlvek mindenhol
biztositottak és kiépitettek. Az egyes ipari telkek ellatasat a jelen tervben megfogalmazott
megoldasok adjak meg. A kdzvilagitasi kiépitése is ezzel egyidejlleg valdésul meg.

2. A JELENLEGI ALLAPOT BEMUTATASA

2.1 AHELYSZIN ISMERTETESE

A tervezett gy(ijtéut a telepilés mellékuthalozat része lesz. Az ut Komlé telepuilés déli részén
Mecsekfalu, és Kortvélyesi, varosrészek k6zott huzédo telepulésrész. Nyomvonala
északnyugat-délkeleti tajolasu. A kiinduld szelvénye a Kortvélyesi Ut utcahoz csatlakozik és a
rendezési tervben bemutatott nyomvonalat kdveti. Telekalakitasa a kézteriletnek megtortént.
A tervezési szakasz elsd része a tavlati tervekben szerepld M65 gyorsforgalmi ut
kapcsolatat biztositja A szakasz hossza 278,09 m. A terepviszonyok a kezddszelvényben
vizszintes terepet kovetik a terilet beépitetlen a belathatdésagi viszonyok megfeleléek, a
csomépont kialakitdsa nem baleset-veszélyes. Az ut tuloldalan, a belterileti szakaszon
tobbszintes lakohazak, lakéterllet talalhatd. A tervezési tertleten, csomépont utan jelenleg
kilterUleti jellegli rét beépitetlen terilet talalhatd. Az Gt végén merdlegesen egy tertletet
hatarolé foldut. A volgy vonalon, a terilet hataran a Mecsekfalui uttal parhuzamosan talalhaté
a Mecsekfalui-vizfolyas.

A helyszinrajzi vonalvezetést egyenes és ives szakaszok hatarozzak meg. A magassagi
vonalvezetés az emelkedd jellege miatt kissé kiemelésre kerilt a terepbdl. A meglévé
csatlakozé utburkolat szélessége a belterileti szakaszon 7,0 m.
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JOVAHAGYVA KOMLO VAROS ONKORMANYZATI KEPVISELO-TESTULETE
28/2012(X11.15.) ONKORMANYZATI RENDELETEVEL

MODOSITVA KOMLO VAROS ONKORMANYZATI KEPVISELO-TESTULETE . 6
28/2013 (IX.27.), 18/2015 (IX.11.), 26/2015. (XII. 12,) ES 16/2016. (VII.15,) ONKORMANYZATI RENDELETEVEL

2.2 FORGALMI VISZONYOK

A csatlakoz6 meglévé ut forgalma nem jelent8s. A teherforgalom mértéke alacsony, inkabb
helyei jellegli mozgasokra, tdmegkdzlekedés aruszallitd jarmiivekkel talalkozhatunk. A
belteriileti szakaszokon a nehézteher forgalom nincs.

A jelenlegi, illetve a megépités utani forgalmi viszonyokra el6iras adat nem allt rendelkezésre.
Alapadatként, a teriletfejlesztése adhat irAnymutatast, mely részben ismert a ,Bortdn projekt”
terlletfejlesztés altal. Napi varhaté munkaba jaras 250 — 350 f6 k6z6tt varhato, kistérségi
kozlekedés és kerékparos kdzlekedés formajaban a jelenlegi rendszereken biztositott.

3.. FORGALMI VIZSGALAT

3.1 ATAVLATI FORGALOM MEGADASA, TERSEGI FORGALMI VISZONYOK

A tervezett nyomvonal szakaszara forgalmi vizsgalatot végeztiink az Utszakasz jelenlegi
(megvalosulas varhato idépontja (2018) és tavlati tizéves, 2028. évi forgalmi terhelésének
elérebecslése céljabdl. A vizsgalathoz kiindulasi adatként felhasznaltuk a rendezési tervben
felvett forgalmi adatait. Az UT 2-1.118:2005 sz. Utligyi Miszaki El6iras szerinti
forgalomfejlédési szorzészamok alapjan meghataroztuk a keresztmetszeti forgalmakat a
tervezett utszakaszra.

A beruhazas varhatoan 2018-ban valésulhat meg. A varhaté forgalmakat ennek alapjan
meghatéroztuk meg erre az idészakra. Ezutan a forgalomfejlédési szorzok segitéségével
meghataroztunk a tavlati, 2030. évi forgalmakat is.

Az ut tervezési osztalyba sorolasa:
Utkategoria, kilterileten: K.V. B, tervezési sebesseg 70 km/h.
Utkategdria, beltertleten: B. V. b. C, tervezési sebesség 50 km/h.
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Forgalmi terhelés alapjan: < 500, Ej/nap

Palyaszerkezet méretezés szempontjabdl figyelemben vehetd tengely terhelés T TF (11,5)
300 ezer és 1,0 M kbzétt varhato.

3.2 AFOLYOPALYA SZAKASZOK KAPACITAS ELLENORZESE

A tervezett ut folyopalya szakaszara vonatkozoan elvégeztiik a kapacitas ellenérzését. Az UT
2-1.20 1:2008 szamu Kozutak tervezése cimi utligyi miszaki el6iras szerinti megfelel6 (Fm)
és eltlirhetd (Fe) szolgaltatasi szinvonalhoz tartozé forgalomnagysagokat.

3.3 A KOZUTI CSOMOPONTOK KAPACITAS ELLENORZESE

A tervezési terlileten a fentiekben bemutatott helyeken tervezett és a meglévé utak
csomoépontjai talalhatok. A haromagu szintbeni Utcsatlakozasok egyszeri kiépitéstek, tobblet
kanyarodd savok sehol sem kell épiteni. A csomoépontok jelenlegi forgalmi kapacitasa
megfeleld, a csomopontok kapacitasbdvitésére, tobbletsavok épitésére nincs szikség. A
kezd6 szelvényben megvizsgaltuk a korforgalom kiépitésnek lehetéségét. Ennek kiépitése a
M65 és a Komlo tehermentesitd elkerdild Gt épitése soran lehet aktualis.

4. KIINDULASI ADATOK, MUSZAKI PARAMETEREK

A kiviteli tervben az ,UT 2-1. 201:2008 szému Kézutak tervezése” cimii Utiigyi miiszaki el&iras
szerinti mlszaki paramétereket vettlk alapul az alabbiak szerint.

A felujitassal érintett szakasz az orszagos mellékuthalozat része, halézati szempontbdl
0sszekotd utnak minésul.

. . Megfelel6 Eltlrhetd
Utkategoria (E/h) (E/h)
Kulterulet

Két forgalmi savos utak, kétiranyu forgalommal, 6sszesen 1400 2000
Beltertlet

Két forgalmi savos utak, kétiranyu forgalommal, 1000 1200
Osszesen, ,b” halézati funkcié esetén

A lentiekben bemutatjuk az emlitett miszaki elGiras alapjan kototten meghatarozhato tervezesi
viszonyokat és miiszaki paramétereket az 6sszekoté Ut kategoriahoz:

Tervezési osztaly, tervezési sebesséq:
Gylijté ut - Belterlleti szakasz: B. V. b. C., vt= 50 km/h

Vonalvezetési jellemzdk:

LA jelu Gt ,B” jeldi at

| Tervezési osztaly: B. V. b. C. | Tervezési osztaly: B. VI. c. C.
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Kdrnyezeti kérilmények B, C,

Tervezési sebesség (km/h) 70, 50 km/h
Megallasi latotavolsag (m) 85 m, 50 m ,
El6zési latétavolsag (m) 440 m, 360 m,

Legkisebb vizszintes kdrivsugar (m) 180., 80.,
Legkisebb atmeneti iv paraméter (m) 85., 48.,
Legnagyobb emelkedés ill. esés (%) 7,0-12,0
Legkisebb domboru leker. ivsugar megallashoz (m)
2100, 700,

el6zéshez(m) 25000, 16500,

Legkisebb homoru lekerekité ivsugar (m) 1600, 800,

Koérnyezeti korilmények C,
Tervezési sebesség (km/h) 30 km/h
Megallasi latétavolsag (m), 50 m,
El6zési latétavolsag (m) n.r.

Legkisebb vizszintes koérivsugar (m) 80.,

Legkisebb atmeneti iv paraméter (m) 0O,

Legnagyobb emelkedés ill. esés (%) 15,0

Legkisebb domboru leker. ivsugar megallashoz (m)
500,

elézéshez(m) 25000, 16500,

Legkisebb homoru lekerekité ivsugar (m) 1000, -800,

Keresztmetszeti kialakitas:

LA jeldi at

,B” jeldi ut

Forgalmi sav szélessége (m) 3,25
Padka szélessége (m) 2,00, 2,00.
Biztonsagi sav kiem. szeg. elétt (m) 0,25
Minimalis oldalesés (%) 2,5- 2,5
Maximalis oldalesés (%) 7,0 - 7,0
Tulemelés-kifuttatas max. (%) 1,0., 1,5 .,
Tulemelés-kifuttatas min. (%) 0,3., 0,3 .,

Forgalmi sav szélessége (m) 3,00
Padka szélessége (m) 1,00, 1,00.
Biztonsagi sav kiem. szeg. elétt (m) 0,0
Minimalis oldalesés (%) 2,5- 2,5
Maximalis oldalesés (%) 7,0 - 15,0
Tulemelés-kifuttatas max. (%) 1,0., 1,5 .,
Tulemelés-kifuttatas min. (%) 0,3., 0,3 .,

5. TERVEZETT ALLAPOT

A tervezés soran relativ kivitelezési szelvényezést allapitottunk meg, Ez alapjan, az uttengely
geometrigjabol szamitottuk vissza a tervezési szakasz kezddszelvényét. Az igy meghatarozott

szelvényezés alapjan készitettik el az ut terveit.

5.1 ViZSZINTES VONALVEZETES

Az 6sszekotd at felljitasa soran igazodtunk a meglévé Ut vizszintes vonalvezetési adottsagaihoz. A
tervezés soran a nyomvonalat helyszinrajzi elemekkel végig lekdvettik. A felljitas soran egyenes
szakaszokat, tiszta iveket, kosariveket és atmeneti ives kdriveket nem terveztink. A tervezési
tertleten az ingatlan nyilvantartdsba bejegyzett foldutcsatlakozas nem talalhato.
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Az utcsatlakozasok egyszerl csomadponti kialakitasuak, altalaban 12 m sugaru ivekkel, alakithatok ki.
A 0+000- 0+190 km sz. kdzott a baloldalon a tervezett jardat kell kiépiteni. A tervezett burkolt jarda
szélessége 1,50 m legyen.

A helyszinrajzi kialakitast az ,Részletes helyszinrajz” tervrajz mutatja be.

5.2 MAGASSAGI VONALVEZETES

Magassagi vonalvezetés szempontjabdl dombvidéki kialakitas jellemzd. A magassagi vonalvezetés
alapjan, a teljes szakaszon az ut emelked6 kialakitasu. A terephez illeszked§ kialakitasu kdveti a terep
vonalvezetését. A szakaszok esése 4,5 - 6,7 -10 % folyamatos emelkedésu.

A tervezes szakaszok elején, szintben kell csatlakozni a meglévé utburkolat széléhez.
A magassagi kialakitast az ,Altalanos hossz-szelvény” tervrajz mutatja be.

5.3 KERESZTMETSZETI KIALAKITAS

A tervezési szakaszon mindenhol biztositottuk a 7,00 m burkolatszélességet A tervezési szakasz
elején csomopontjaban a meglévd burkolatot kell megbontani az Gj burkolat kiépitése érdekében.

A kétoldali padka szélessége 2,00 és 2,50 m igy a tervezett koronaszélesség 11,50 m. A teljes
szakaszon egy, és kétoldali esésl 2,5-2,5 %-os oldaleséssel.

Az ivekben a 2,5 % tulemeléseket alkalmaztuk. A tulemelés-atmeneti szakaszok a kiviteli tervekben.
kertl meghatarozasra. A tervezett padka oldalesése 5 %.

A keresztmetszeti kialakitast a ,Mintakeresztszelvények” és a ,Keresztszelvények” tervrajzok mutatjak
be.

6. FOLDMUNKA

Az épités soran mindenhol téltés épitésre van szikség. A tervezés soran a fold egyenleg kialakitasara
torekedtink. Részletes tdmegszamitast a kiviteli tervek tervez6i kodltségvetés kiirasa tartalmazza.
Emellett a palyaszerkezet kiépitése, a kétoldali padka és a vizelvezet6 arkok kiépitése soran is
szikség van foldmunkara.

Az épitéssel érintett terlileten 1évé humuszt min. 50 cm vastagsagban le kell termelni. A letermelt
humusz egy részét a rézsiik kialakitasa soran vissza kell épiteni, 10 cm vastagsagban. A felesleges
humuszt az arok kiilsé oldalan feltoltésként helyezhetd el ugy, hogy az eredeti lejtési viszonyokat meg
kell tartani. Az ezen felll felesleges humuszt kijeldlt terlleten kell elhelyezni. A letermelt és beépitett
humuszrdl kimutatast kell késziteni, melyet a miiszaki atadaskor a féldvédelmi hatésagnak at kell
adni, be kell nyudjtani. A felesleges humuszt kijeldlt lerakdhelyre kell szallitani, és azt a
kérnyezetvédelmi eléirasoknak megfeleléen kell tarolni. A humuszleszedés utani, az aroképitésbél
kikeruld tovabbi foldmennyiséget a toltés épités also 25 cm vtg.-ban fel lehet hasznalni. A
toltésépitéshez jol tomorithetd anyagnyerdhelyrél szarmazé anyagot kell felhasznalni. A toltés
anyagot a beépités el6tt tomorithetéség szempontjabdl meg kell vizsgaltatni, és a geotechnikai
szakértével jova kell hagyatni. Anyagnyer6helyként a MINERAL csoport Komléi Kébanyat jeldljuk
meg. A foldm épités soran a foldmu felsé 0,50 m-es rétegét Trg = 95 %,az ez alatt 1évd toltésrészt
Trg 90 %,és a toltések alatti termett altalaj felszinét Trg = 85 % témdrségi fokra kell tdmdriteni. A
tomorség megfelel6ségét bizonylatolni kell. A foldm( felsé 50 cm vig részén az elbirt teherbirast mely
E2= 45 N/mm2 igazolni kell. Védérétegen 65 N/mm2 az elvarhato érték. Az egyes rétegekre épitése
el6tt a szerkezet épitésre vonatkoz6 Minésitési és Mintavételi tervet kell késziteni, melyet a
mérndkkel és a megrendelével jova kell hagyatni. Ezen munkarészeket a kiviteli tervezés soran kell
elvégezni.

A meglévd toltés épitése soran a meredek keresztesés ( > 10 %) esetén tereplépcsdzést kell épiteni.
A kialakitandé belsd rézsilk tervezett hajlasa a magasséagtol fuggetlentl 1:1,5. A felszini vizerodalé
hatasatol a foldm( rézsiit meg kell védeni 10 cm humuszteritéssel, és flivesitéssel az érintett
szakaszokon. A bevagasi rézsik hajlasa 1:1,5, maximum 1:1 értékl lehet.

A foldmii épités soran az ,UT 2.1-222:2007 sz. Utak és autépalyék létesitésének altalanos
geotechnikai szabalyai” cimi utligyi miszaki eléirast kell alkalmazni és betartani. Epitési munkak a
hatdsagi engedély és jovahagyott kiviteli tervek, és részletes geotechnikai szakvélemeény alapjan
kezdhet6k meg. A feltart talajokat az alapozas megkezdése elétt a geotechnikai szakértvel
véleményeztetni kell a tovabbépitést jova kell hagyatni.
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7. PALYASZERKEZETEK

A tervezési forgalmat az UT 2-1.202:2005. sz. Aszfaltburkolat Utpalyaszerkezetek méretezése és
megerdsitése cimi utigyi miszaki elbiras szerint méreteztik 11,5 to tcngelyterhelésre szamitva. Az
Uj palyaszerkezet épitésének méretezéséhez sziikséges forgalmi adatokat - a ,Forgalmi vizsgalat”
munkarész eredményei alapjan hataroztuk meg.

A tervezett ut tervezési osztalyba sorolasa:

Utkategoria, belteriileten: B. V. b. C, tervezési sebesség 50 km/h.

A megvaldsulas éve varhatéan: 2018. A szamitashoz szukséges paraméterek:

Biztonsagi tényez6: 1,25

Tervezési élettartam: t = 10 év.

Iranyszorzé: r = 0,5

Savszorz6:s = 1,0

A forgalomfejlédési szorzészamokat 2015-re az UT 2-I. 118:2005 sz. Utiigyi Miiszaki El&iras MI. 5. ¢
tablazata alapjan allapitottuk meg.

Mértékadé forgalmak /2 idészakban, 2015-ben:

Autébusz (egyes+csuklés): ANFa = 10 J/nap

Egyes nehéz tehergépkocsi: ANf = 5 J/nap

Pétkocsis tehergépkocsi: ANFp = 0 J/nap

Nyerges szerelvény + specialis jarm: ANF = 0 J/nap

A tervezési forgalom 100 kN tengelyterhelésre:
TF (F115)= 1,25*365*10%0,5*1,0*(156%1,3+25*1,6+15*1,6+10%,7)

TF (F115) = 0,23*10° Et, amely ,B”, kbnnyi terhelési osztalynak felel meg.
TF (F115) 0,35 * 10° Et amely ,,C” k6zepes terhelési osztalynak felel meg.

Ennek alapjan az Utszakasz sziikséges Uj épitési palyaszerkezete a kovetkez6
(figyelembe véve az UT 2-3.302:2008 sz. utiigyi Miiszaki elbirast és az UT 2-
1.202:2005 sz. utiigyi Miszaki elGirast):

LA jelii at

- 5,0 cmvtg. ,AC 11 kopd” j. aszfalt koporéteg
6,0 cm vtg. ,AC 22 k6t8” j. aszfalt kdtéréteg
E2= 105 n/mm2 Trg= 96 %

- 25,0cmvtg.M 56 folytonos szemeloszlasu utalapréteg
E2=75n/mm2 Trg= 92 %

- 25,0 +5 cm vig. zuzottké szemcsés fagyvédé-javitéréteg
Teherbiré féldmi E2= 45 N/mm2 Trg= 90 %
(palyaszerkezet alatti 50 cm vtg z6na)
Teherbir6 altalaj E2=25 N/mm2 Trg= 85 %

Jarda esetén:

- 6 cm vtg térké burkolat

- 3 cm vig fektetd agyazat Z 2/5
- 15 cmvtg zuzottkd alapréteg
- 12 cm vtg agyazati réteg

»B” jelii ut
- 5,0 cm vtg. ,AC 11 kop¢” . aszfalt koporéteg

5,0 cm vtg. ,AC 11 k6t6” j. aszfalt kotdréteg
E2= 105 n/mm2 Trg= 96 %
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- 25,0 cm vtg M 56 folytonos szemeloszlasu utalap-réteg
E2=75n/mm2 Trg= 92 %

- 30,0 +5 cm vtg. zuzottké szemcsés fagyvedé-javitoréteg
Teherbird féldmd E2= 45 N/mm2 Trg= 90 %
(palyaszerkezet alatti 50 cm vtg z6na)
Teherbir6 altalaj E2= 25 N/mm2 Trg= 85 %

Fagyvédd’ réteqg tervezése

Az Uj palyaszerkezet épités szakaszain alkalmazandé fagyved6 réteg sziikséges vastagsaganak
méretezése az UT 2-1.222:2007 Utak és autépalyak létesitésének geotechnikai szabélyai cimi Utligyi
Mdiszaki El6iras alapjan tortént.

Fagyvédelmi vastagsagi iranyérték: F = 55 cm (l. éghajlati dvezet,

fagyveszélyes talaj, E forgalmi osztaly,

kedvezdtlen adottsagok)

A sziikséges fagyvédoé réteg vastagsaga:
hv= 45¢cm-(11cm* 1,5)-(20* 1,3) = 2,5,cm~ +5cm

Uj palyaszerkezet épitésénél fagyvédé rétegként a teljes szakaszon 75+5 cm vtg. Zazott
kavicsagyazat beépitése sziikséges.

Epitéstechnoldgiai és eqyéb el&irasok tovabbi palyaszerkezetek:

Az épités soran a kulénb6zé palyaszerkezeti anyagokat Iépcsézetesen szélesedve kell megépiteni. Az
alapréteg a padka felé mérve min. 10 cm-rel szélesebben épuljén meg a rakerllé aszfaltrétegnél. Az
also kavicsagyazati réteg az ut. alaprétegnél 20 cm-rel szélesebb legyen.

A tervezett aszfaltjardat mindkét oldalon kerti szegéllyel kell megtamasztani.

Az U] palyaszerkezetl szakaszokon a szélesitések teljes hosszaban a homokos kavics fagyvedd
réteget vagy ezzel azonos minéségii egyéb zlzottkd lehet. Ugy kell megépiteni, hogy a téltésen
keresztll a tervezett vagy meglévd arokba — a rézsiiig - a viz kivezethetd legyen. A kivezetd réteg
vastagsaga 10 cm. Az arokba t6rténd kivezetés soran az arokfenéknek min. 20 cm-rel kell a kivezetés
alsé szintje alatt lennie. Ha ez nem lehetséges, hossz-szivargot kell épiteni, majd azt az arokba kotni
— vizelvezetési fejezetben leirtak szerint. A homokos kavics alja — a f6ldm{ sikja — 4%-0s esési
legyen.

Kdlterileten mindkét oldalon 2,0-2,0 m széles féldpadkat kell épiteni, a belterlleti szakaszon pedig az
2,0-2,0 m széles padkat mechanikai stabilizaciobdl kell elkésziteni.

A palyaszerkezet kialakitast a ,Minta-keresztszelvények” és a ,Keresztszelvények” tervrajzok mutatjak
be.

8. FORGALMI CSOMOPONTOK, UTCSATLAKOZASOK

A tervezéssel érintett csomopontok, Ut- és foldutcsatlakozasok az alabbiak:
0+000 km. sz. Kortvélyesi ut
0+269,09 km. sz. 1554/14 hrsz. ut kiszolgal6 ut csatlakozasa

A csomoépontok egyszeri utcsatlakozasok altalaban 6-15 m sugaru lekerekits ivekkel. A csomopontok
kapacitasnovelésére, tobbletsavok kialakitdsara nincs szikség.

A csomoponti kialakitast az ,Altalanos helyszinrajz tervrajz mutatja be.
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9. KOZMUVEK

A tervezés térségében lzemel6 kdzmiivek kezeldi az alabbiak:
-Elektromos halozat

Kezel6: E-ON Dél-Dunantali Aramhalozati Zrt Pécs, Buza tér 8/a.
-Vizvezeték hal6zat

Kezeld: Baranya —Viz Kft Komld, Kossuth L. u. 9.

-Géazvezeték halézat

Kezelbje: E-ON Dél-dunantuli Gazhalozati Zrt. Pécs, Buza tér 8./a
-Tavkézlési halozat

Kezel6: TELEKOM Nyrt Pécs, Rakéczi u 34.

- Kabeltelevizié

KezelGje: UPC Szolgaltato kit

-Tavfiitbvezeték

Komléi Ftéer6ma Zrt Komlo, Bem utca 24,

A Kortvélyesi Ut keresztezésében a kdzuttal parhuzamosan kilénféle kézmdivek talalhatok.. A
tervezett Ut keresztez6 kdzmiivek esetén a kézmiivek védelmét biztositani kell I. Lasd kézm
szolgaltaté Uzemeltetdi nyilatkozatét.

- Kabeltelevizio hélozat (A tervezett uthalozatot nem érinti)

10. KOZVILAGITAS

A tervezett gy(jt6é utszakaszon a 0+000 — 0+279 km sz kdzott uj kdzvilagitasi halozat 1étesul, mely
Odsszehangoltan a meglévd kdzvilagitasi haldzattal azonosan kerdl kialakitasra.
A kozvilagitas kialakitast kiilon tervfejezet tervrajzok mutatjak be.

11. VIZELVEZETES

Tervezési szakasz elején meglévd csapadékcsatorna vezeték talalhatd, befogaddja a Mecsekfalui
vizfolyas. Az Ut mellett tervezett arkok mindkét oldalt burkolt kivitell vizelvezetd arkok. A meder teljes
hosszan energia tor6 fogakat kell beépiteni az esés fliggvényében 5 -15 m tavolsagban. Részletes
kialakitasat 14sd részletrajz szerint

Tervezett vizelvezetés

Tervezési szakasz elejétdl jobb oldalon a 0+000- 0+279 km sz kdzo6tt kiemelt szegélyek kozotti
kialakitasu a burkolat. A csapadékvizek elvezetését nyilt oldalarkok biztositjak. A kiemelt szegélye
szakaszon az egyoldali esésl helyeken, 40 m-ként suranté vezeti a vizeket az utarokba.

Befogadok:

A terep adottsagait tekintve a befogaddk az aldbbi csoportositasban jeldlheték ki. Nyilt csapadék
vizelvezet8k befogadodja a Kortvélyesi ut oldal arka. A ,B” jell szakaszon az utrdl lefolyo
csapadékvizek befogadoja az ,A” jell ut oldalarka. A 0+030,32 km szelvényben egy kdzuti
cs6atereszt kell épiteni a Kortvélyesi utarok atvezetéséhez. A csapadék vizek befogaddja a
Mecsekfalui vizfolyas.

12. MUTARGYAK

A tervezési diszpozicié nem tartalmaz hidépitést.

13. HOFUVAS ELLENI VEDELEM

A védd létesitményeket az , UT 3-2.402 H6 védémiivek. Mianyaghalés hé védémiivek.” Utiigyi
Mtiszaki El6iras alapjan kell elhelyezni. Beltertleten ho-védémiivekre nincs szikség. A belterlleten a
védéfasitassal és novénytelepitéssel kell kialakitani a téli id6szakban a héfuvas elleni védelmet. Kiilén
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névénytelepitési terv nem készlt.

14. VASUTI- ES EGYEB PALYAKKAL VALO KERESZTEZESEK

A tervezési szakaszon vasuti és egyéb palyaval torténd keresztezés nincs.

15. AZ UTTAL KAPCSOLATOS EGYEB LETESITMENYEK

A tervezési tertleten helyi érdekeltségli kozdsségi kdzlekedés csak a Kortvélyesi uton meglévé
autobuszjarat szolgal. A 1545/18 hrsz. ut évoda feléli oldalan a meglévd keritést az Uj telekhatar
vonalaba at kell épiteni. A kerités anyaga a meglévd keritéssel azonos kialakitasu. Betonsav alap
oszlopok k6zdtt ZS-20 zsaluzé elem kitdltésli az oszlopok az oszlopok és kerités mez&k a meglévd
tablas visszaépitésével kell a keritést az Uj helyén atépiteni. A kerités labazati és beton fellletei
simitott felllet(, tartos kiiltéri betonfestékkel kell ellatni.

16. FORGALOMTECHNIKA, UTTARTOZEKOK

A burkolati jeleket az UT 2-1.113:2001 Gtligyi miiszaki utasitas alapjan az alabbi vonalvastagsagokkal
és vonal / koz értékekkel javasoljuk felfesteni. Mellékuton zaro- és terelévonal vig.-a (m) 0,12
terelévonal vonal/kéz hossza (m) kuilterlleten 4/8

terelévonal vonal/kéz hossza (m) beltertleten 2/4

Valamennyi forgalomtechnikai jelet a nagy koptatd hatas miatt tartés anyagbdl terveztik.

Kijelolt gyalogatkelShelyek a tervezési szakaszon nincsenek, Iétesitésik a jarda folytatdsaban kilon
tervben kell Iétesiteni. Kiépitése 80-120 f&/ éra gyalogos athaladas esetén indokolhato.

A meglévdé KRESZ tablakat a tervezési szakaszon A helyszinrajzi elrendezés szerint ki kell épiteni. A
meglévé forgalmi rend kialakitasat a gyUjtéut, mint fékozlekedési irany a becsatlakozé kiszolgalo ut
mellékut iranyként kell kijeldIni. a helyi forgalmi rend kialakitasa a |. foku épitési hatosag mint helyi
koézutak igazgatasara kijeldlt szervezet mellett a jegyz6 hataskorébe utalja a szabalyozé rendelet.

A forgalomtechnikailag sziikséges Uj KRESZ tablak helyeit és jelzésképét a kiviteli tervben kell
szabalyozni.

A csomopontok, utcsatlakozasok esetében megvizsgaltuk az elindulasi és a kdzlekedési latomezok
feltételeinek teljestilését, és ettél fliggben hataroztuk meg az els6bbségi viszonyok szabalyozasanak
maodjat.

A tervezett KRESZ jelzétablak D alapmérete 600 mm. A alkalmazandé tablarendszer anyaga
aluminium, vagy ezzel azonos mindségi. A tablak betontémbbe helyezett & 89/4 mm/m -es
aluminiumcsé, vagy ezzel azonos mindségu, tartdoszlopra kerlilnek felszerelésre fényvisszaverd
kivitelben.

A kezdbszelvénynél el kell helyezni egy utirany jelzétablat mely a megkdzelitheté varosrészek iranyat
mutatja. [<Centrum, Kértvélyes>, stb., ] Az ,A” jelli ut végét acélszalagkorlattal le kell zarni a tovabb
hajtas megakadalyozasa érdekében. A korlat mogoétt savos tereld nyillal a helyes iranyt feltiintetni.

17. TERULETIGENYBEVETEL

A tervezési teriileten a telekalakitas részben megtortént. Az ut teriilet részére sziikséges
teriiletsav mindenhol rendelkezésre all, 1545/18 hrsz. esetében. Idegenterulet igénybevételi tervet
nem kell késziteni. A 1545/14 hrsz-u teriletre telekalakitasa a tervezés id6szakdban a megosztas
alatt van. Az épités id6szakara rendelkezésre allnak.
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18. KORNYEZETVEDELEM

A burkolatépités soran a meglévé ut forgalmaban jelentés névekedés nem varhaté. Az uj utburkolat
megépitése utan a zajterhelés, jelentds mértékben nem fog valtozni, igy a tervezési terileten
zajvédelmi beavatkozasra nincs szukség.

Veszélyes hulladékok (p1. bontott aszfalt, stb.) gyUjtésére, atmeneti tarolasara kilon tarold helyeket
kell kijeldIni, melyeket vizzard burkolattal kell kialakitani, valamint meg kell akadalyozni, hogy
csapadékvizzel érintkezzenek, hogy talaj és talajvizszennyezés ne kdvetkezhessen be. A
hulladékokat fajtanként elkiilénitve kell gydjteni. Artalmatlanitasukat az erre szakosodott
vallalkozasokkal kell elvégeztetni. A lerakott vagy artalmatlanitott, ill. atadott hulladékokat befogadoé
nyilatkozattal bizonylatolni sziikséges. Burkolatbontasbal kikeriilé bitumentartalmu hulladékokat a
gy(jtd helyre kell beszallitani. A keletkezett mennyiségrél a miiszaki atadas soran nyilatkozni kell, az
elhelyezése kerll6 mennyiségeket igazolhatéan bizonylattal kell elszamolni.

A veszélyes hulladékok gydijtésénél, atmeneti taroldsanal, artalmatlanitasnal be kell tartani a
vonatkozo rendeletben foglaltakat.

19. MINOSEGUGYI FEJEZET

AZ EU és ISO EN CE min6ség Ugyi rendszerek és rendeletek bevezetése 6ta a szabvanyok és
szabalyok alkalmazasa nem kotelezg, csak ajanlott. Ezért is fontos a felhasznalt anyagok beépitésre
kerulb szerezetek bizonylatoldsa a hivatkozott az épitmények, szerkezetek, termékek esetében. A
tervez6 altal el6irt min6ség vonatkozoan, a kiviteli tervben kertlnek meghatérozasra. A kivitelezés
soran ettél eltéré minéségl anyagok beépitése csak a tervezb elézetes jovahagyasaval épithet be.
Az érvényes jogszabalyok alkalmazasa viszont kotelezd.

A betonok minéségét az MSZ 4798-1:2004 szabvany figyelembe vételével tervezziik meg.

Ennek megfeleléen a tervben Iévé betonok feleljenek meg az alabbiaknak:

,K” és kiemelt szegélyt agyazd és megtamaszto beton: C25/30 X C2 ,K” és kiemelt szegély, beton
kapubehaijto; C 30/37 X F4, XA 1, XK 1(H), XV 1 (H), Dmax: 16 mm S2, C

Tervezett hasznalati élettartam: 50 év

* Burkolt padka fagyall6 agyazati beton: C 25/30 XF2

+ Padkafolyoka elem; C 30/37 F4, XA2 XVi (H)

» TB 40/70/50 mederburkol6 elem; C30/37 X04, XF1, XA1

— Homok, homokos kavics MSZ 18293:1979 szerint.

— Zuzottkd 18291:1978 szerint

— Képor MSZ 18296:1979 szerint

— Kéliszt 18295:1979

— Adalékanyag betonba MSZ EN 12520 szerint

— Adalékanyag hidraulikusan kotott keverékhez MSZ EN 13242 szerint

— A homok agyag iszaptartalma betonokhoz max. 10% (térfogat) lehet

— Felhasznalhat6 viz MSZ EN 1008:2002 szabvany szerint

— A friss beton légtartalma 4-6 % kozott legyen. A megszilardult beton tavolsagi tényezdje 0,22 cm
legyen, és nyomoszildrdsaga nem csdkkenhet 25%-nal nagyobb mértékben. Folydsitészer
hasznalata megengedett a gyartas soran.

— A beton recepturat meg kell tervezni és azt a Mérndk képviselbjének is el kell fogadni.

— A tervezett beton megfelel6ségének ellendrzésére nagy hangsulyt kell fektetni.

— A tervezett beton esetében a gyarto az elSirt kdvetelmények szerint megrendelt beton
tulajdonsagaért, megfelelésegéért felel.

— A beton nyomoszilardsaganak tervezett értékét két parhuzamos eljaras alkalmazasa kozul a
kovetkezdk szerint kell meghatarozni

» A hasznalati élettartam és a kérnyezeti hatasok alapjan

* A tartéssagi kdvetelmények figyelembe vételével a szerkezet betonjanak tervezett
nyomoszilardsaganak, és a betonszerkezet teherbird képességének statikai szamitasaval a beton
igénybevétele alapjan meghatarozott nyomoészilardsag ket értéke kézil a nagyobb nyomdészilardsagi
érték a szikséges.
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A megfelel6ségi feltételeket igazolni kell.

R4 kell tartani a gyartaskozi ellenérzésre vonatkozo ellenérzési kotelezettséget, értékelést,
feliigyeletet tanusitast. Az aszfaltokra vonatkozéan az UT 2-3.301 el6irasainak betartasa kotelez. Az
aszfaltrétegek témorsége 97% legyen. Az Gtalap felelien meg az UT 2.3.206 és az UT 2-3.207 Utiigyi
Mdiszaki El6irasban rogzitetteknek. Az alkalmazhaté cement CEM I. vagy CEM II. lehet normal
szilardsagu 32,5 szilardsagi osztalyl. A homokos kavics védéréteg az UT 2-3.222 Utligyi Miiszaki
El6iras szerint tervezhetd és épithetd. A védéréteg elirt minimalis tdomorseégi kiiszob értéke 95%
relativ tdmorség legyen. A teherbirasi mutaté E2 legalabb 65 N/mm2 értéket érjen el.

Ut alapréteg épitése soran a betonalap réteget a repedés attiikr6z6dés kockazatanak csdkkentésére
1/3 rétegvastagsag mélységig Kraftozni kell a réteget a vonatkozé technoldgiai utasitas szerint.

A stabilizalt dtpadka also sikja az UT 2-1.222 Utiigyi Miiszaki el6iras szerinti Minségi
kovetelménynek feleljen meg.

Kozuti jelz6tablak: UT 2-1. 114:2004
125 :200 1

126:200 1

127:200 1

128:2001

129:200 1

130:2001

13 1:2001

132:200 1

Utburkolati jelek: UT 2-1. 150:2001
Utbaigazit6 tablak: UT 1-1. 156:2002
Szerkezetek méretezése és megerdsitése: UT 2-1. 202:2005
Foldm védéréteg: UT 2-1.222:2007

Aszfaltkeverékek: UT 2-3.301 - 1:2008-07-14
Aszfaltok épitési feltétele: UT 2-3. 302:2008-07-14
Bontott anyagok UGjrahasznositasa UT 2-3.706:2003
UT 2-3.707:2004

UT 2-3.708:2006

20. EGYEB MEGJEGYZESEK

A terven szereplé magassagok az EOMA alapszintre vonatkoznak, a terv egységes EOV koordinata-
rendszerben készilt. A felmérési alappontokat a mileirashoz csatolt tablazat tartalmazza. Az épités
alatti forgalmi rendet ugy kell kialakitani, hogy a forgalom szakaszos épités mellett félpalyas ut-
lezarassal mindig biztosithatd legyen. Az ingatlanok megkozelitését csak a lehetd legkisebb értékben
szabad korlatozni, a gyalogos- és tdomegkdzlekedést a felujitas teljes idejére biztositani sziikséges. A
tomegkozlekedés biztositasara ideiglenes buszmegallohelyeket kell épiteni a teljes szakaszon,
minden megalldhelyen.

A kivitelezés el6tt az épités idejére a kivitelez6nek ideiglenes forgalomkorlatozasi tervet kell
készitenie, amely alapjan arra a kézutkezel6i hozzajarulast meg kell kérni.

21. KIVITELZESI ELOIRASOK:

A tervezett épitési munka csak jévahagyott kiviteli terv birtokédban kezdhetd meg. A 191/2009. sz.
kormanyrendelet részletesen szabdlyozza a kivitelezés megkezdésének feltételeit. A kivitelezés
megkezdése el6tt el kell késziteni a Munkaegészségugyi és Biztonsagi és Egészségvédelmi tervet,
melyet a kivitelez6 vallalkozas a sajat er6forrasaira kell megtervezzen. A kivitelez6 feladata a
munkabiztonsagi koordinator kijeldlése.
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22. MUNKAVEDELEM, TUZ VEDELEM

Az épitkezés soran az érvényben Iévé munkavédelmi és balesetelharitasi évérendszabalyokat, a
tlzvédelmi és egyéb elbirdsokat a legszigorubban be kell tartani. Ez a tervdokumentacio az érvényes
egészségugyi és a munkavégzés biztonsagat szolgaldé szabélyok, valamint szocialis el6irasok
figyelembevételével késziilt, illetve azok megvalodsitasa megtervezésre kertilt. A tervek biztositjak az
épitéshez a munkavédelmi eldirasok betartasanak feltételeit. A kivitelezé munkavédelmi felelést (vagy
felelésoket) koteles kijeldlni, és biztositani kell, hogy a munkavégzés idején mindig legyen a
helyszinen munkavédelmi felelés. Az épités konkrét lebonyolitasaval kapcsolatos részletes
organizacios tervnek kell tartalmaznia. Fentiekért az épitésvezet6 felelés. Utalva arra, hogy a
balesetelharité elGirasok mellézését vagy csdkkentését semmi sem indokolja, kuldn felhivjuk a
kivitelezd figyelmét az alabbiak pontos betartasara:

* A munkahelyek lezarasat és kivilagitasat eléirasszerlien meg kell valdsitani, a munkaarkokon valo
atjarast kell6 modon biztositani szikséges.

* Munkavégzés biztonsagat fokozott Figyelemmel kell biztositani!

» Foldmunkd&k végzését sziik munkatér esetén kézi erével irjuk elb.

» Gépi foldmunka végzése az épitési munkaknal csak olyan helyen lehetséges, ahol mas
létesitményekben a gépi foldmunkakbol karok nem keletkezhetnek.

+ Ahol a helyi viszonyok miatt ilyen kar eléfordulasa lehetséges, Ugy a gépi foldmunka végzését
feltétlenll mellézni kell.

* A nyilvantartas miszaki eléirasait, balesetvédelmi kovetelményeit be kell tartani.

* A kdzmUvek tényleges helyzetét fel kell térni, fel kell mérni, és a tervbe bejeldini. Keresztezd
kézmdiveket fel kell fliggeszteni, vagy ala kell tamasztani. A munkdéba vett terileten 1év6
kézmivezetékek izemeltetSitél szakfelligyeletet kell kérni, illetve biztositani.

« Elektromos kabelek kdzelében csakany vagy bontévas hasznalata tilos, a munkaarok feltarasat ilyen
helyeken igen gondos, 6vatos feldllassal kell elvégezni. Kulénds gondot kell forditani az épitkezés
egész ideje alatt elektromos aramuitések elkerllésére. A munkahely melletti vezetéknek szakkbzeg
(Gzemeltetd) datjan vald aramtalanitésardl is gondoskodni kell.

* Munkat csak munkavédelmi szempontbdl kioktatott személyzet végezhet, kulénds Figyelemmel,
gondossaggal, folyamatos miiszaki fellgyelet és iranyitas mellett.

A munkara vonatkozé részletes munkavédelmi intézkedések megtétele, helyszini s2édlétesitmények
készitése, fenntartasa, karbantartasa a helyi koriilmények: velembevételéve1 a kivitelez6 feladata.

A munka barmelyik fazisaban biztositando a forgalmi lehet8ség az esetleges tlizolté agy mentéautd
részére.

Veszélyes hulladékok (p1. bontott aszfalt, stb.) gy(jtésére, atmeneti tarolasara kiloén

tarorold helyeket kell kijeldlni, melyeket vizzard burkolattal kell kialakitani, valamint

b a meg kell akadalyozni, hogy csapadékvizzel érintkezzenek, hogy talaj és

Les talajvizszennyezés ne kdvetkezhessen be. A hulladékokat fajtanként elkuldnitve kell

gy(ijteni. Artalmatlanitasukat az erre szakosodott szakvallalatoknal lehet megoldani, kell Az
artalmatlanitdsra atadott hulladékokat bizonylatozni szikséges.

Burkolatbontasbdl kikeruld bitumentartalmu hulladékokat a gyijté helyre kell beszallitani.

A keletkezett mennyiséget és az atadasra kerllé mennyiségeket bizonylatolni kell.

Fel kell hivni a kivitelez6 figyelmét, hogy veszélyes hulladékot kézuton csak ADR vizsgaval rendelkezé
gépjarmiveken lehet szallitani.

Veszélyes hulladékok gyUjtésénél, atmeneti tarolasandl, artalmatlanitasnal be kell tartani a 102/1996.
(VIl. 12.) Kor. Rendeletben foglaltakat.

A megvaldsitas soran a tlizvédelemre a megelézésre ugyanolyan hangsulyt kell fektetni, mint az
egészség meglbrzésre és a munkahelyi balesetek elkertlésére.

A legfontosabb tlizvédelmi jogszabalyokat ismerni kell a dolgozoknak és a munkahelyen oktatas
formajaban is meg kell azokat ismertetni. Az oktatast dokumentalni kell és a dolgozéknak alairasukkal
kell igazolni, hogy a jogszabalyokat megértették és betartdsuk érdekében minden t6luk telhetét
megtesznek, hogy elkerllheték legyenek a tlizesetek. Csak olyan munkavallalé foglalkoztathato, aki a
munkajahoz szikséges tlizvédelmi ismeretekkel tisztaban van. (1996. évi XXXI. Trv))

Betartando jogszabalyok:

Torvények:

* 1966. évi XXX1. Térvény a tiz elleni védelemrél, a miszaki mentésrél, és a tlizoltdsagrol.
Kormanyrendeletek:

* 115/1996 (VI.24.) Korm. rendelet a tlizvédelmi hatésagi tevékenység
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Komld, Kortvélyes 1545/14, és 1545/18 hrsz ut

részletes szabalyairdl, a hivatalos dnkormanyzati tiizoltésagok illetékességi testuletérdl.
* 116/1996 (VII.24.) Kormany Rendelet a tlizvédelmi birsagrol.

Miniszteri rendelet:

* 30/1996 (XII.6.) BM rendelet a tlizvédelmi szabalyzat készitésrél.

* 3 5/1996 (XI1.29.) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat kiadasarol.

* 13/1997 (11.26.) BM rendelet a tlizesetek vizsgalatara vonatkozo szabalyrol

* 48/1999 (XII.15.) BM Katasztréfavédelem feladatai, a védekezés....

A tlizvédelemmel 6sszefliggd legfontosabb nemzeti szabvanyok

MSZ 9936 Veszélyes aruk...

MSZ 1500-14 Villamossag, kdzteriletek

MSZ 1610-8 Kozteriiletek

MSZ 16040-1,3,4, Sztatikus feltolt6dés

A szabvanyban meghatarozott foglalkozasi agban és munkakdrben csak tlizvédelmi
szakvizsgaval rendelkez® személy foglalkoztathato.

A tlizvédelmi szakvizsgaztatast az adott munkakorre képesitést ado oktatas keretében
az oktatast végzo koteles megszervezni.

Az 53/2005 (XI1.10.) BM rendelet alapjan, szakvizsga kell. (Szakvizsgat csak regisztralt
oktatasszervezd vagy oktaté végezhet.

23. MELLEKLETEK

- Tervezdi nyilatkozat

Ujvari Peter
KE-T -02-345
Tervez6
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